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Centrdlne &islo zmluvy: 812/2023

Ramcova dohoda na uskutoc€nenie prac
(dalej aj ako ,,zmluva“)
uzatvorena podla § 269 odsek 2 a s pouZitim ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov
postupmi podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:
Obchodné meno: Mesto Trnava
Sidlo: Hlavna 1, 91771 Trnava, Slovenska republika
ICO: 00313114
DIC: 2021175728
bankové spojenie:
Cislo Gctu:
zastupeny: JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator mesta
osoby opravnené na rokovanie
vo veciach Zmluvy: JUDr. Peter Brocka, LL.M.,,
Kontaktnd osoba a
povereny zamestnanec: Mgr. Rastislav Dobrovodsky
Telefén: 033/3236105
Email: rastislav.dobrovodsky@trnava.sk
(dalej len ako ,,Objednavatel”)
1.2 Dodavatel’

INGDOP s.r.o.
Opravneny podnikat na Gzemi Slovenskej republiky prostrednictvom
Obchodné meno: INGDOP s.r.o., organizacna zlozka
Miesto podnikania/sidlo: Kragujevska 11, 010 01 Zilina, Slovenska republika
ICO: 35939141
DIC: 2022030450
IC DPH: SK2022030450
bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Statutdrny orgdn: Ludék BFecka, veduci organizaénej zlozky
zapis v registri: OR SR Zilina, oddiel Sro, vlozka ¢islo 10232/L
Cislo Gctu:
Telefon: 0948/771003
Email: organizacnazlozka@ingdop.cz

(dalej len ako ,,Dodavatel”)

(spolu Objednavatel s Dodavatelom aj ako ,, zmluvné strany)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu ako vysledok verejného obstaravania podlimitnej zakazky
postupom podla prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
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doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani”) na
predmet zakazky , Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a do€¢asného dopravného znacenia
a dopravnych zariadeni na miestnych a ucelovych cestach vo vlastnictve a sprave Mesta Trnava“,
zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 149/2023 zo diia 31.07.2023 pod znackou 25408 —
MSP.
2.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je uskutocnenie prac — opravy, obnova a zriadenie (dodanie, osadenie,
vyznacenie) zvislého, vodorovného a docasného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni
(dalej len ,dopravné znacenie“) na miestnych a ucelovych cestach vo vlastnictve a sprave Mesta
Trnava, podla specifikovaného zadania Objednavatela (dalej len ,,Dielo”). Dielom sa na uUcely tejto
zmluvy rozumie aj jeho jednotliva ¢ast, pokial zo znenia zmluvy nie je zrejmé, Ze sa tymto oznacenim
mysli iba Dielo ako celok.

2.2 Dodavatel sa zavdzuje pocas platnosti tejto Zmluvy pre Objednavatela vykonavat Dielo podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, riadne, vcas a v sulade s poziadavkami Objedndvatela
a riadne vykonané Dielo Objednavatelovi odovzdat. Dodavatel je pritom povinny vykonat Dielo
v pozadovanej kvalite, sodbornou starostlivostou a postupom vsllade so 3Specifickymi
podmienkami ustanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, inymi vSeobecne platnymi
normami alebo technickymi normami vztahujicimi sa na plnenie podla tejto zmluvy.

2.3 Dodavatel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky pre vykonanie Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré st k dodaniu kompletného plnenia potrebné.

2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a odovzdané Dielo od Doddavatela v sulade s touto
zmluvou prevziat a zaplatit Dodavatelovi dohodnutd cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

2.5 Pre Ucely tejto zmluvy sa miestnymi a ucelovymi cestami rozumeju vSeobecne pristupné a uzivané
ulice, cesty a priestranstvd, ktoré slizia miestnej doprave a su zaradené do siete miestnych alebo
Ucelovych ciest. Objednavatel ako vlastnik a spravca tychto ciest je povinny tieto cesty udrzZiavatv
stave zodpovedajucom ucelu, na ktory su uréené.

2.6 Technicka Specifikacia predmetu zmluvy:

a) realizacie nového vodorovného dopravného znacenia (dalej len ,VDZ“) nastrekom farby alebo
z naterovych hmoét urcenych vyrobcom na tento Ucel v predpisanej hrudbke a kvalithom
retroreflexnom vyhotoveni,

b) obnovy existujuceho VDZ nastrekom farby urcenej vyrobcom na tento Ucel v predpisanej hribke
a kvalitnom reflexnom, pripadne protiSmykovom vyhotoveni,

c) v pripade zmeny existujuceho VDZ, odstrdnenie povodného znacenia zbrusenim, vodnym li¢om
alebo inym vhodnym sp6sobom, podla Specifikacie Objednavatela,

d) natieracské prace v rdmci udrzby dopravného znacenia a dopravného zariadenia,

e) v pripade nového vodorovného znacenia — zameranie a predznacenie ploch

f) pred realizdciou nového vodorovného znacenia, pri zmene existujuceho alebo pri obnove
existujuceho vodorovného dopravného znacenia, z odcistenia povrchu vozovky, plochy
parkoviska a pod., v zavislosti od znecistenia mechanickym odstranenim necistot, pozametanim,
povysavanim, prip. umytim vodnym li¢om alebo pouzitim vhodného roztoku, pripadne inym
vhodnym sp&sobom podla $pecifikacie Objednavatela s potrebou dosiahnut ¢o najvyssiu kvalitu
a zivotnost dopravného znacenia,

g) odstranenia (demontaze) zvislych dopravnych znadiek z nosi¢ov alebo konzol s nalozenim na
dopravny prostriedok a s odvozom do vzdialenosti 5 km, pricom odstranené zvislé dopravné
znacky zostdvaju majetkom Objedndvatela, ktory si ich prevezme na zaklade supisu takychto
odstranenych dopravnych znaciek spracovanym Doddavatelom, pricom Dodavatel je povinny
spracovat sUpis takychto odstranenych dopravnych znaciek
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h) dpravu spevnenych a nespevnenych ploch po demontdzi dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni,

i) odstranenia (demontaze) nosicov alebo konzol zvislych dopravnych znaciek alebo dopravnych
zariadeni s naloZzenim na dopravny prostriedok a s odvozom do vzdialenosti 5 km, zasyp,
zhutnenie, pripadne docistenie a Uprava okolia do pévodného stavu, musi byt realizované tak,
aby stary nosi¢ netvoril prekdazku — odrezanie v nivelete chodnika, vyplnenie beténom, alebo
vyburanie, vykopanie s naslednou Upravou miesta do stavu pred osadenim dopravnej znacky,

j) osadenia ocelového stipika alebo konzoly do betdnovej patky s vykopanim alebo vyvitanim
jamok do vhodnej hibky v zmysle prisluénych a platnych TP a STN, v spevnenom podklade alebo
v zeleni,

k) dodavky dopravnych znaciek, prislusenstva a dopravnych zariadeni,

) montaie zvislych dopravnych znaciek na ocelovy stipik, konzolu, ich zavesenie na lano
vyloznikov,

m) montaze zvislych dopravnych znaciek na stoziar verejného osvetlenia,

n) opravy poskodenych zvislych dopravnych znaciek, nosnych konstrukcii a dopravnych zariadeni,

0) opravy nosi¢ov dopravného znacenia a dopravnych zariadeni,

p) chemického Cistenia zvislych dopravnych znaciek znecistenych nastrekom sprejov,

g) udrzby a mechanického cistenia zvislych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni od necistot,

r) montaze dopravnych zrkadiel na stipiky, konzoly, alebo na stoZiar verejného osvetlenia,

s) ich oprava a demontaz

t) montdzZe, osadenia, demontdze a udrzby dopravnych zariadeni,

u) odvoz vyburanych hmot a stavebnej sute k likvidacii na regulovanej skladke

v) iné prace slvisiace s opravami, obnovou a zriadovanim zvislého a vodorovného dopravného
znacenia a dopravnych zariadeni,

w) osadenie docasného dopravného znacenia podla potrieb a poZiadaviek Objednavatela na
zaklade projektov dopravného znacenia, pre zabezpecenie inych ¢innosti,

x) pravidelna kontrola dopravného znacenia na miestnych a Gcelovych cestach vo vlastnictve
a sprave Mesta Trnava.

Cl.3
CAS PLNENIA

Dodavatel sa zavazuje vykondvat Dielo od ucinnosti zmluvy po dobu jej platnosti v rozsahu av
terminoch podla samostatnych objednavok vystavenych Objednavatelom na zdklade tejto zmluvy.
Konkrétny rozsah Diela bude urceny Objedndvatelom ciastkovo, podla potreby, v samostatnych
objednavkach zaslanych Dodavatelovi e-mailom na adresu organizacnazlozka@ingdop.cz, v
pracovné dni v pracovhom case od 7.00 h do 16.00 h, s uvedenim Specifikacie rozsahu prac,
miestom plnenia terminom ich dokoncenia (dalej len ,BeZné objednavky”). Kazidu Beznu
objednavku dorucenu podla tohto ¢lanku 3 Objednavatelom sa Doddavatel zavazuje potvrdit bez
zbytocéného odkladu, najneskér vsak do dvoch (2) dni odo dia jej dorucenia, zaslanim potvrdenia
na e-mailovl adresu uvedenu v objednavke. V pripade, ak Dodavatel objednavku nepotvrdi
spbsobom a/alebo v lehote dohodnutej v tomto bode 3.2, povaZuje sa objednavka za doruéenu
driom nasledujicim po uplynuti lehoty dohodnutej v predchadzajlicej vete.

Objednavky na odstranenie havarijného stavu budud oznamené Dodavatelovi telefonicky na cislo
0948/771003 v pracovné dni v pracovnom c¢ase od 7.00 h do 16.00 h, ako aj v ¢ase od 16.00 do
07.00 h, a pocas dni pracovného pokoja. Ak telefonickd komunikdcia nebude uspesna
a/alebo nebude mozné sa telefonicky s Dodavatelom kontaktovat, bude objednavka zaslana
Dodavatelovi e-mailom na adresu organizacnazlozka@ingdop.cz, tuto je Dodavatel do 2 (dvoch)
hodin povinny potvrdit. V pripade, ak Dodavatel objednavku nepotvrdi spésobom a/alebo v lehote
dohodnutej v tomto bode 3.3, povaZuje sa objedndvka za dorucenu alebo ozndmenu dhom
nasledujicim po uplynuti lehoty dohodnutej v predchddzajlcej vete.
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Za havarijny stav sa pre Ucely tejto zmluvy povaZuje poskodenie alebo odcudzenie dopravného
znacCenia adopravnych zariadeni, ktoré spbsobuje zdvainé vady v zjazdnosti ciest ainé,
nepredvidatelné, rizikové skutoénosti a situacie, ktoré je nevyhnutné ihned odstranit.
Dodavatel je povinny riadne vykonat a odovzdat Dielo na zdklade Beinej objednavky v termine
uvedenom v objednavke:

a) najneskoér do 10 (desiatich) dni odo dra potvrdenia objednavky alebo dorucenia objednavky, ak
nedoslo k potvrdeniu objedndvky Doddavatelom;

b) najneskér do 30 (tridsiatich) dni odo diia potvrdenia objedndavky alebo dorucenia objednavky,
ak nedoslo k potvrdeniu objedndvky Dodavatelom, v pripade vykonania Diela vo vacsom
rozsahu (realizacia novych zon);

c) najneskor do 5 (piatich) dni odo dna potvrdenia objednavky alebo dorucenia objednavky, ak
nedoslo k potvrdeniu objedndvky Dodavatelom, v pripade, ak Dielo zahfia zriadenie do¢asného
dopravného znacenia.

Dodavatel je povinny zacat vykonavat Dielo podla Beznej objednavky najneskér do 2 (dvoch)

pracovnych dni odo dna potvrdenia objedndvky alebo dorucenia objednavky, ak nedoslo

k potvrdeniu objedndvky Dodavatelom.

V pripade havarijného stavu je Dodavatel povinny zacat vykonavat Dielo najneskor do 2 (dvoch)

hodin od dorucenia alebo oznamenia objedndvky Objednavatelom a sucasne je Dodavatel povinny

riadne vykonat a odovzdat Dielo v termine ozndmenom alebo uvedenom v objednavke, najneskor
do 4 (Styroch) hodin od dorucenia alebo ozndmenia objednavky.

V tychto pripadoch je Dodavatel najméa/nie vylucéne povinny oznadit poskodené uUseky cesty

dopravnym znacdenim, zabezpecit osadenie zvislych dopravnych znaciek o davani prednosti v jazde

(201-203), znaciek o prednosti v jazde (301-304), zdkazy vjazdu (230-249), smer jazdy (201-216),

jednosmerna cesta (321) a dodatkové tabulky s tvarom kriZzovatiek (510).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze ¢innosti stvisiace s predmetom tejto zmluvy bude Dodavatel na

zéklade jednotlivych poZiadaviek a pokynov Objednavatela realizovat pocas celej doby platnosti

zmluvy, v pracovnych dnoch, ako ipocas dni pracovného pokoja podla aktudlneho stavu
komunikacénej siete v danom obdobi, za Gc¢elom zaistenia plynulej a bezpeénej cestnej premavky.

Cl.a

CENA PLNENIA
Jednotkovd cena plnenia vychadza z ponuky acenovej Specifikdcie Dodavatela, ktora tvori
neoddelitelnu prilohu tejto Zmluvy.
Celkovy financny limit za vykonanie Diela podla tejto zmluvy je 338.346,- EUR bez DPH (slovom
tristotridsatosemtisictristostyridsatsest eur bez DPH).
Sadzba DPH v % 20 a vyska DPH 67 669,20 EUR.
Celkovy finanény limit za vykonanie Diela je urceny ako maximdlna predpokladand hodnota
vietkych plneni, ktoré sa predpokladaju pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a suvisia
s vykonanim Diela a akymikolvek inymi nakladmi Doddvatela.
Celkovy finanény limit za vykonanie Diela dohodnuty vtomto bode 4.2 je predpokladany,
Objednavatel si vyhradzuje pravo nevycerpat celkovy finanény limit za vykonanie Diela a Dodavatel
sa zavazuje uvedené pravo Objednavatela akceptovat.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze Dodavatel je povinny zabezpedit vietky tovary, sluzby a prace,
ktoré su nevyhnutné a potrebné k riadnemu plneniu tejto zmluvy a riadnemu vykonaniu Diela, aj
ked nie su vyslovene uvedené v tejto zmluve, pricom ndklady na tieto tovary, sluzby a prace su
zahrnuté do ceny plnenia podla tejto zmluvy. Dodavatel nie je opravneny Gc¢tovat objednéavatelovi
dopravné naklady, ktoré budu zahrnuté v cene prac.
Celkovy finan¢ny limit za vykonanie Diela dohodnuty v tomto ¢lanku 4 predstavuje cenu konecnu.
Dodavatelovi nevznikne ndrok na uUhradu akychkolvek dodatocnych nakladov; vsetky ceny
predlozené Dodavatelom zohladfiuju primerané, preukdzatelné ndklady a primerany zisk.
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Dodéavatel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvy$enie ceny plnenia v pripade vlastnych
chyb alebo nedostatkov riadenia a koordindcie Cinnosti pri priprave a realizacii plnenia.

Prace a sluzby, ktoré Dodavatel vykonal bez zadania, ktoré je pisomne potvrdené Objedndvatelom,
alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel zaplatit.

€5
PLATOBNE PODMIENKY
Dodavatel je opravneny vystavit Objednéavatelovi faktudru:
a) samostatne za vykonanie Diela podla BeZnych objednavok a objednavok na odstranenie
havarijného stavu, 1x mesacne, vidy do 15-teho dna nasledujiceho mesiaca;
b) samostatne za vykonanie Diela, ktorého obsahom je zabezpecdenia docasného dopravného
znacenia, 1x mesacne, vidy do 15-teho dia nasledujuceho mesiaca;
c) samostatne za vykonanie Diela vdésSieho rozsahu (realizacia novych zén), do 7 (siedmich) dni odo
dna odovzdania a prevzatia takéhoto Diela podla ¢lanku 7 tejto zmluvy.
K faktire bude prilozeny supis Doddvatelom skutocne vykonanych prac potvrdeny
Objednavatelom, spracovany na podklade zdznamov z pracovného dennika podla bodu 6.7 tejto
zmluvy.
Faktura musi obsahovat vietky néleZitosti U¢tovného dokladu podla § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z.
o Ucétovnictve v zneni neskorsich predpisov, informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsSich predpisov; prilohou faktury bude Objednavatelom
potvrdeny supis skutocne vykonanych prac suvedenim identifikacnych udajov vsetkych
objedndvok, ku ktorym sa vystavuje faktara.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Doddvatel nevystavuje preddavkové zalohové faktury.
Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu v zahlavi
tejto zmluvy.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej dorucenia Objedndavatelovi.
V pripade, ak faktura nebude spifiat nleZitosti podla bodu 5.2 tohto ¢ldnku zmluvy alebo v pripade,
ak vyska fakturovanej sumy nebude zodpovedat podkladom Objednévatela, je Objednavatel
opravneny vratit faktiru Dodavatelovi na dopracovanie, resp. opravu. Nova lehota splatnosti za¢ina
plynat okamihom doruéenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

CL.6

PODMIENKY PLNENIA
Dodavatel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat platné vSseobecne zavazné pravne normy,
technické normy a dodrziavat pokyny Objednavatela, pricom je zaroven povinny bez zbytocného
odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnd povahu pokynov danych Objednavatelom. Dielo
musi byt dodané/poskytnuté v poZadovanej kvalite a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho prebratiu alebo uZivaniu.
Dodavatel sa zavazuje vykonavat Dielo s prihliadnutim podla aktudlne klimatické podmienky tak,
aby boli zabezpecené vsetky podmienky odborného vykonania Diela. V zavislosti od pocasia bude
méct niektoré pracovné operacie ¢asovo posunut ato vidy tak, aby sa ¢asovy posun neprejavil
negativne na kvalite plnenia, ¢im nie je dotknutd povinnost Dodavatela vykonat Dielo v terminoch
dohodnutych podla ¢lanku 3 tejto zmluvy.
Dodavatel sa zavazuje, ze pri plneni zmluvy nepouZzije ziadny material/tovar/pripravok, o ktorom je
v dobe jeho poutzitia zname, Ze je nevhodny na pouZitie. Pokial Doddvatel tuto povinnost porusi,
prebera na seba vSetku zodpovednost za skody a dosledky s tym spojené alebo vyvolané.
Ak bude Dodavatel zabezpelovat vykondvanie Diela vlastnymi odbornymi a technickymi
prostriedkami musi disponovat prislusnymi technickymi a odbornymi predpokladmi. Dodavatel je
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za tymto Uéelom povinny zabezpedit potrebné mnozstvo kvalifikovanych a technicky sposobilych
pracovnikov, strojné zariadenie atechnické vybavenie. Pri vykonani Diela bude Dodavatel
postupovat samostatne, bez nutnosti podrobného usmerriovania zo strany Objednavatela , ¢im nie
je dotknuta povinnost Dodavatela dodrziavat pokyny Objednavatela v zmysle bodu 6.1 tohto
¢lanku.
Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych oséb vo vztahu
k Dodavatelovi pri plneni tejto zmluvy a pri dodani/poskytnuti plnenia vo verejnom priestranstve
vykond také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b alebo majetku
v bezprostrednom okoli miesta plnenia. Dodavatel je povinny zabezpedit si na vlastné naklady
osobné ochranné pomdcky na ochranu zdravia pracovnikov Dodavatela alebo osdb vo vztahu
k Doddvatelovi. Pri zisteni nedostatkov za sankéné postihy zo strany organov Statnej alebo verejnej
spravy za nesplnenie alebo nedodrzanie uvedenych povinnosti zodpoveda Dodavatel.
Doddvatel zabezpeci sdm ana vlastné naklady odvoz a zneskodnovanie odpadov, ktoré su
vysledkom jeho Cinnosti pri plneni tejto zmluvy.
Dodéavatel je povinny viest prehladny register ¢innosti (dalej aj ako ,pracovny dennik” alebo
»dennik”) po celd dobu platnosti tejto zmluvy. Je povinny v iom zaznamenavat ¢as, miesto, rozsah
prac, , definiciu pouZitého materialu s celkovym vycislenim ndkladov a vsetky dalSie podstatné
skutocnosti, ku ktorym doslo pocas realizdcie prac a maju vplyv na plnenie tejto zmluvy. Okrem
toho je Dodavatel povinny od zadiatku prac az do ich ukoncenia fotograficky dokumentovat priebeh
realizicie Diela afotodokumentaciu predloZit Objednavatelovi spolu s Objednavatelom
potvrdenym stupisom skutoéne vykonanych prdc a fakturou vystavenou podla ¢lanku 5 tejto zmluvy.
Pracovny dennik musi byt spracovany v prehladnej tabulkovej a editovatelhej forme, pricom slizi
Dodavatelovi aj na spracovanie supisu skutocne vykonanych prdc a na potvrdenie odovzdania
a prevzatia Diela podla ¢lanku 7 tejto zmluvy.
V pripade potreby a poZiadavky Objednavatela je Dodavatel povinny zucastnit sa potrebnych
pracovnych rokovani, pripadne zasadnuti komisii a zasadnuti mestskej rady, pripadne mestského
zastupitelstva a odborne poskytnut pozadované informacie.
Objednavatel ma pravo vykonavat priebeznu kontrolu vykonavania Diela a kontrolovat jednotlivé
postupy a kvalitu vykonavania Diela. Kontrolu podla predchadzajlcej vety moze vykonavat nielen
zamestnanec Objedndvatela, ale aj Objedndvatefom poverena osoba, ktorej je Dodavatel povinny
po predloZeni poverenia Objednévatela poskytnit maximalnu suéinnost. Objednavatel ma pravo si
vyhradit, Ze sa konkrétna pracovna operacia pri vykonavani Diela vykona podla jeho osobitnych
pokynov. Doddvatel je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynov danych Objednavatelom.
Dodavatel je povinny zabezpedit na vlastné naklady pred zacCiatkom realizacie vykondvania Diela
osadenie prenosného dopravného znacenia v primeranom rozsahu v zmysle vydaného uréenia na
osadenie prenosného dopravného znacenia a v sulade s aktualne platnymi pravnymi predpismi.
Pocas prac je Dodavatel povinny kontrolovat rozmiestnenie prenosného dopravného znacenia
a v pripade jeho poskodenia alebo odcudzenia ho opravit a/alebo doplnit.
Dodavatel je povinny zabezpedit vykondavanie Diela takym spb6sobom, ktory v najmensej moznej
miere ovplyvni plynulost cestnej premavky v mieste plnenia.
Technické poziadavky na vykonanie Diela podla tejto zmluvy:
a) poutzitie, kvalita pouZzitych materidlov a vyrobkov pre dopravné znacenia a dopravné zariadenia
musi zodpovedat parametrom podla prislusnych a platnych STN/ EN noriem a TP SSC
b) Dodavatel je povinny dopravné znacky vyhotovit s technickymi poZiadavkamiv zmysle VL 6.1
Zvislé dopravné znacky platného od 01.10.2021, STN 01 8020:2018 Dopravné znacky na
pozemnych komunikaciach, vyhlasky MV SR €. 30/2020 Z.z. o dopravnom znaceni, zakona ¢.
8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, TP 013 - systém
hodnotenia zvislych a vodorovnych dopravnych znaliek, Zasad pre pouZivanie dopravného
znatenia na pozemnych komunikaciach, uréenych MDPT SR ¢&. p.: 1234/270-98 zo dna
11.3.1999, TP 014 ,,Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znaciek podla STN
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P ENV 13459-2“, TP 069: Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie
pracovnych miest, platny od 01.01.2022

c) Dodavatel je povinny realizovat vykonanie Diela v silade s normami STN EN 13422 Dopravné
zariadenia na pozemnych komunikacidch. Prenosné vodiace bezpecnostné zariadenia.
Dopravné kuzZele a dopravné valce, STN EN 1423 Materialy na vodorovné dopravné znacenie
pozemnych komunikdcii. Posypové materidly. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi, STN
EN 1423/AC Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Posypové
materidly. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi, STN EN 1436 Materialy na dopravné
znacenie pozemnych komunikdcii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky a skusobné
metddy, STN EN 1463-1 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Retroreflexné dopravné gombiky. Cast 1: Zakladné funkéné poziadavky a STN EN 13212
Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikdacii. PozZiadavky na
vnutropodnikovi kontrolu vyroby, STN EN 12899-3 Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 3:
Smerové stipiky a odrazky, STN EN 1424 a STN EN 1424/A1 Materialy na dopravné znacenie
pozemnych komunikacii. Premixova sklena balotina, STN EN 1790 Materidly na vodorovné
dopravné znacenie pozemnych komunikacii

d) v pripade novelizacie noriem, technickych predpisov, zakonov a vyhlasok, ktoré maju priamy
savis s realizaciou dopravného znacenia a dopravného zariadenia, vratane pripadnych zmien
predpisov uvedenych v pism. b) a c) tohto bodu 6.13, je Dodavatel povinny legislativne zmeny
akceptovat a aplikovat v plnom rozsahu bez naroku na zmenu ceny poloZiek zmluvy.

Dodavatel je povinny odborne zabezpedit certifikované systémy najma:

a) profilované znacenie termoplastom,

b) profilovany dvojzloZzkovy plast za studena,

c) Struktdrované znacenie — profilovany dvojzlozkovy plast,

d) aplikaciu balotiny a inych retroreflexnych i abrazivnych materiadlov a prvkov,

e) farba,

f)  sprayplast a podobne.

Vodorovné dopravné znacenia musi spiiiat znaky kvality, trvanlivosti vodorovného dopravného

znacenia s vyraznou retroreflexnou a protiSmykovou Upravou.

Osobitné technicko-kvalitativne poZiadavky pre realizaciu VDZ:

a) realizdcia VDZ sa bude vykondvat na zaklade objednavky/pokynu Objednavatel
jednozlozkovou (farba) alebo dvojzlozkovou farbou (plast), pripadne inym vhodnym spésobom
s odtielom materidlu bielej, oranZovej, modrej, zelenej, Zltej, Cervenej alebo Ciernej farby

b) pre VDZ sa pozaduju svetelno-technické vlastnosti a merny sucinitel svietivosti spatne
reflexnych materidlov, ktory nesmie klesnut pocas zaruky pod poZadované hodnoty v zmysle
sucasne platnych a prislusnych TP a STN

c) Dodavatel je opravneny poufZit iba také materidly pre retroreflexnost, ktoré si doporuéené
vyrobcom poutZitej balotiny v zmysle technického listu vyrobku, ktory je v sulade s certifkatom
zhody

d) pouzité materidly/farba, balotina, struktirované znacenie/musia mat platné certifikaty zhody
podla zakona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a vykonavacej vyhlasky MDV SR ¢.
162/2013 Z.z.

Poziadavky na vyhotovenie vodorovnej dopravnej znacky:

a) viditelnost vodorovnych dopravnych znaciek cez der - uréena farebnostou Specifikovanou
trichromatickymi suradnicami toleranénych oblasti v kolorimetrickom trojuholniku CIE
(tabulka 7 a STN EN 1436+A1 tabulka 6), koeficientom jasu alebo koeficientom jasu pri
difiznom osvetleni (STN EN 1436 tabulka 1 alebo 2). Viditelnost vodorovnych dopravnych
znaciek v noci - ur¢end hodnotou koeficienta vratného odrazu (retroreflexie) podfa STN EN
1436+A1 tabulky 3, 4, 5. Odolnost proti Smyku -merana metddou uvedenou v prilohe D STN
EN 1436+A1 a musi spiiiat poziadavky STN EN 1436+A1 tabulky 7.

b) Minimalne poZadované triedy funkénosti vodorovnej dopravnej znacky:
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e koeficient vratného odrazu za sucha trieda RL R2,

e koeficient jasu trieda B2,

e protiSmykova odolnost trieda SRT S3,

o koeficient jasu pri difiznom osvetleni trieda Qd Q2,
e trvanlivost 10 1,

e informdcie o vyrobku.

PoZiadavky na vyhotovenie zvislej dopravnej znacky:

a) vyhotovenie zvislych dopravnych znaciek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochrannym
lemom (dvojitym prehnutim okraja tabule) - nosi¢e a spojovaci material v antikoréznom
vyhotoveni. Funkéna plocha zvislej dopravnej znacky a dopravnej znacky bude vyhotovena s
aplikaciou retroreflexnej félie triedy 1 (Refl), triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3)

b) minimalne poZadované triedy funkcnosti vyrobku zvislej dopravnej znacky, podla STN EN
12899-1:

e prederavenie lica : P3,

e pouZitie okrajov : E2,

e dynamické zataZenie snehom : DSL1,
e zatazenie pOsobenim vetra : WL3,

e bodové zatazenie : PL1,

e odolnost proti kordzii : SP1, SP2,

e docasné vychylky : TDB1, TDT1.

Dopravné znacky a dopravné zariadenia budud zabudované v zmysle zdsad pre pouZivanie

dopravného znadenia na cestach. Ich osadzanie a vyznacovanie musi byt realizované tak, aby

znacenie nebolo vo vzdjomnom rozpore, a to aj pri Ciastkovej realizacii v Case, ked' eSte nie je
dokoncené celé znacenie v zmysle schvaleného projektu. (povinnost zabezpecit napr. do¢asnym
zneplatnenim zvislych dopravnych znaciek a podobne) Nedodrzanie tejto podmienky

Dodavatelom bude povazované za porusenie zmluvy a mdze byt sankcionované zmluvnou

pokutou podla bodu 8.2, pism. b) tejto zmluvy.

Oznacenie a preukazanie zhody vlastnosti vyrobku s prislusSnymi technickymi Specifikdciami je

Dodavatel povinny zdokladovat Objednavatelovi na poZiadanie Objednavatela, podla zdkona ¢.

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zakona ¢.

56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene

a doplneni niektorych zdkonov v aktualnom zneni.

Dodavatel spristupni Objednavatelovi v listinnej alebo v elektronickej forme nasledovné

informdcie o dopravnych znackach, nosicoch dopravnych znaciek, dopravnych zariadeniach, ich

sUcastiach a prislusenstve:

a) ndavod na montaz a osadenie,

b) podrobné informacie o akychkolvek obmedzeniach tykajucich sa umiestnenia alebo

pouZzitia,

c) navod na pouzivanie, udrzbu a Cistenie.

V rémci odbornej starostlivosti je Dodavatel povinny predkladat Objednavatelovi navrhy

najvyhodnejSieho technického, technologického, finanéného rieSenia pripravovaného dopravného

znacenia, s potrebnym zdévodnenim a s orientacnym vykazom vymer (priebeznou kalkulaciou), ak
je o to Objednavatelom poziadany.

Dodavatel je povinny zabezpedit, Zze bude pocas celej doby platnosti tejto zmluvy zapisany v

registri partnerov verejného sektora v pripade, ak ma povinnost byt v iom zapisany.

C.7
ODOVZDANIE A PREVZATIE PLNENIA
Povinnost dodat Dielo podla tejto zmluvy spini Dodavatel riadnym vykonani a odovzdanim Diela
Objednavatelovi na zéklade zapisov v denniku. Po vykonani prace za prislusny kalendarny mesiac
predlozi Dodavatel Objednavatelovi na odsuhlasenie supis skutocne vykonanych prac spracovany
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podla zapisov v denniku za rozhodné (fakturované) obdobie. Objednavatel prostrednictvom

povereného zamestnanca podpisom supisu skutocne vykonanych prac potvrdi spravnost a Gplnost

supisu skutocne vykonanych prac a prevezme vykonané Dielo. Supis skutoc¢ne vykonanych prac

spracovany na zdklade zapisov v denniku, s podpisom povereného zamestnanca Objednavatela

podla predchadzajlcej vety, je podkladom pre opravnenost vystavenia faktury za vykonanie Diela

podla ¢l. 5 zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat Dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky alebo ktoré

nebude v pozadovanej kvalite, resp. ktorého sucast nebude postidena poverenym zamestnancom

Objednavatela a vyhodnotend ako vhodny ekvivalent. V pripade neprevzatia takéhoto plnenia

Objednavatel vyzve zapisom do dennika k odstrdneniu nedostatkov s uvedenim technicky

primeraného terminu ich odstrdnenia. Rozhodnutie povereného zamestnanca Objedndvatela

o nedostatocnej kvalite, resp. o nevhodnosti pouzitého ekvivalentu musi byt v denniku pisomne

odovodnené. Neodstranenie nedostatkov Diela zo strany Dodavatela v lehote dohodnutej v tomto

bode 7.2 sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Dodavatela vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zarucna doba na zvislé dopravné znacenie je:

a) 7 rokov - pozinkovany ocelovy plech, félia s retroreflexnou Gpravou vykonnostnej triedy 1

b) 10 rokov - pozinkovany ocelovy plech, félia s retroreflexnou Upravou vykonnostnej triedy 2
a3

c) 10 rokov - hlinikovy plech, félia s retroreflexnou Upravou vykonnostnej triedy 2 a3
(velkoplosné dopravné znacky)

d) ostatné sudasti zvislych dopravnych znaciek a zariadeni 24 mesiacov

Zarucna doba na vodorovné dopravné znacenie je:

a) 1rok - jednozlozkova farba

b) 3 roky - struktirovany dvojzlozkovy plast

c) 3roky - protiSmykovy povrch.

C.8
SANKCIE
V pripade zistenia vad a nedorobkov Diela alebo ak Dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite
vyhradzuje si Objedndvatel pravo uplatnit vo¢i Dodéavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 10% z ceny
Diela .
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu:
a) vo vyske 0,2% z ceny Diela za kaZzdy zacaty defi omeskania so za¢atim vykondvania Diela podla
bodu 3.5 tejto zmluvy a/alebo za kaidy zacaty deri omeskania sriadnym vykonanim
a odovzdanim Diela podla bodu 3.5 tejto zmluvy a/ alebo za kazdy zacaty deri omeskania
s odstranenim nedostatkov Diela v primeranom termine podla bodu 7.2 tejto zmluvy,
b) vo vyske 500,00 eur (slovom pétsto eur) za kazdé nedodrZanie podmienok plnenia Diela
dohodnutych v bode 6.19 tejto zmluvy .
Zmluvnl pokutu podla bodov 8.1 a 8.2 tohto ¢lanku je Dodavatel povinny uhradit na zaklade
vystavenej a dorudenej faktury Objednavatela, so splatnostou 15 (patnast) dni odo dna jej
dorucéenia Dodavatelovi.
Ak je Objednavatel v omeSkani s Uhradou faktury vystavenej Doddvatelom a dorucenej
Objednavatelovi, ma Dodavatel pravo uplatnit si Urok z omeskania vo vyske 0,2 % z ceny Diela za
kazdy zacaty deft omeskania.
Urok z omeskania podla bodu 8.4 tohto ¢lanku je Objednévatel povinny uhradit na zéklade
vystavenej a dorucenej faktiry Dodavatela so splatnostou 15 (p&tnast) dni odo dnia jej dorucenia
Objednavatelovi.
Pre ucely tohto ¢lanku 8 sa cenou Diela rozumie cena uvedend na fakture za vykonanie jednotlivej
Casti Diela, ktorej sa tyka porusenie povinnosti podla tohto ¢lanku 8.
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c.9
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Dodavatel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi, alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane, ma druha strana narok na ndhradu vzniknutej skody.

Cl. 10
KONTAKTNE UDAIJE
Kontaktné udaje o poverenom zamestnancovi Objednavatela:
meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Dobrovodsky
tel.: 033/3236105
mobil: 0905920037
e-mail: rastislav.dobrovodsky@trnava.sk

Kontaktné Udaje o zodpovednej osobe za Doddavatela:

meno a priezvisko:

tel.:

mobil:

e-mail:

V pripade akejkolvek zmeny Udajov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa prislusna zmluvna strana
zavazuje bezodkladne informovat pisomne druht zmluvnd stranu, pricom zmena je pre strany
ucinna diiom dorucenia pisomného oznamenia o zmene takéhoto kontaktného udaju.

¢ 11

SUBDODAVATELIA
Ak bude Dodavatel zabezpelovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov,
zodpoveda za plnenie predmetu zmluvy tak, akoby plnil on sdm. Dodavatel zodpovedd za odbornu
starostlivost pri vybere subdodévatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislusné
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy.
Zoznam subdodévatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju plnit, tvori Prilohu ¢&. 4 tejto
zmluvy. KaZdy subdodavatel musi spifiat podmienky Géasti tykajlce sa osobného postavenia podla
§ 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nesmu u neho existovat dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani (opravnenie
uskutocnovat stavebné prace a/alebo poskytovat sluzbu a/alebo dodavat tovar sa preukazuje vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit) a ak ma povinnost zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Dodavatel je povinny oznamit bezodkladne Objednéavatelovi akukolvek zmenu udajov o
subdodavatelovi.
Dodavatel je povinny vopred predloZit Objednavatelovi ndvrh na zmenu alebo doplnenie
subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy Objednavatel pisomne upovedomi
Dodavatela o svojom rozhodnuti v lehote do 7 (siedmich) dni odo diia dorucenia Ziadosti o suhlas,
v ktorom v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dovody.
Kazdy novy subdodavatel musi spitiat podmienky Gcasti tykajlce sa osobitného postavenia podia §
32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) —g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani (opravnenie uskutoénovat
stavebné prace a/alebo poskytovat sluzbu a/alebo dodavat tovar sa preukazuje vo vztahu k tej ¢asti
predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit) aak ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Cast Diela, ktorej vykonavanim poveril Dodavatel na zaklade zmluvného vztahu Subdodavatela,
nesmie byt zverena Subdodavatelom tretej osobe.

Kazdé poverenie tretej osoby vykonanim casti Diela a kaidd zmena Subdoddvatela bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

€. 12
PLATNOST ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara s platnostou na dobu urciti 12 mesiacov alebo do vycerpania financného

limitu za sumarne poskytnuté plnenie podla tejto zmluvy, dohodnutého v ¢lanku 4 tejto zmluvy,

podla toho, ktora z uvedenych skuto€nosti nastane skor.

Tato zmluvu mozno ukondit pred uplynutim doby platnosti zmluvy:

a) pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran,

b) odstupenim od zmluvy podla bodu 12.3 tohto ¢lanku zmluvy,

c) pisomnou vypovedou Objedndvatela, bez uvedenia dovodu, svypovednou dobou 1 (jeden)
mesiac. Vypovedna doba zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po
mesiaci, v ktorom bola doruéena vypoved.

d) pisomnou vypovedou Dodavatela z dévodu neuhradenia ceny za Dielo podla riadne vystavenej
a dorucenej faktury podla ¢lanku 5 tejto zmluvy, svypovednou dobou 1 (jeden) mesiac.
Vypovedna doba zacdina plynat prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci,
v ktorom bola doruéend vypoved.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze m6Zu od tejto zmluvy odstlpit v pripade podstatného porusenia tejto

zmluvy a v pripadoch ustanovenych zakonom. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

omeskanie Dodavatela s vykonanim Diela na zaklade objednavky o viac ako 30 (tridsat) dni,
opakované porusenie povinnosti zhotovitela vykonat Dielo v poZzadovanej kvalite alebo opakované
zistenie vad a nedorobkov Diela, pricom za opakované sa povazuje preukazatelné

porusenie/zistenie dvakrat a viackrat, neodstranenie nedostatkov Diela zo strany Dodavatela v

lehote dohodnutej v bode 7.2, poverenie tretej osoby vykonanim ¢asti Diela a/alebo kazda zmena

Subdoddvatela bez predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Odstupenie od zmluvy nadobudne Gcéinnost driom doruenia pisomného oznamenia zmluvne;j

strany o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstlipenim od zmluvy zmluva zanika.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka ndroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy,

zmluvnych pokut a vietkych dalSich ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle zmluvnych stran alebo

vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonéeni zmluvy. Za prace a dodavky vykonané v sulade

s touto zmluvou do okamihu odstupenia Objednavatela od zmluvy ma Dodavatela narok na Ghradu

prislusnej ¢asti ceny za Dielo. Objednévatel je opravneny do zévereéného vyucétovania si zapoditat

straty, Skody a sankcie vzniknuté v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Dodavatelsa,
pripadne do doby ich vysporiadania je opravneny zadrzat neuhradené platby.

Pri ukonceni zmluvného vztahu si zmluvné strany vzdjomne vysporiadaju svoje zavazky ku dru

ukoncenia zmluvy.

€. 13

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a zakona o verejnom obstaravani.
Zmeny zmluvy mozno uskutocnit len pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych
stran formou pisomného dodatku k tejto zmluve, inak je zmena i doplnenie neplatné.
Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpovedad ich slobodnej voli, uzavieraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z toho 3 vyhotovenia dostane Objednavatel a1
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vyhotovenie dostane Dodavatel.
13.5 Tato zmluva nadobulda platnost driom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
uéinnost diom nasledujicim po zverejneni v centralnom registri zmluv.

13.6 Neoddelitelné prilohy:
a) Opis predmetu zakazky
b) Technicka specifikacia plnenia
c) Cenova ponuka dodavatela
d) Zoznam subdodavatelov

V Trnave, dna 20.10.2023 V Ziline, dfia 12.10.2023
Objednavatel Dodavatel
JUDr. Peter Brocka, LL.M Ludék Brecka

primator mesta veduci organizacnej zlozky
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Priloha ¢.1 zmluvy: Opis predmetu zakazky

Predmetom zdkazky su stavebné prace - opravy, obnova a zriadenie (dodanie, osadenie,
vyznacenie) zvislého, vodorovného a doc¢asného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni na
miestnych a Ucelovych cestdch vo vlastnictve a sprave Mesta Trnava a prendjom docasného
dopravného znacenia podla Specifikovaného zadania sprdvcu.

Ciselny kéd pre hlavny predmet a dopliiujice predmety zdkazky z Hlavného slovnika, pripadne
alfanumericky kdd z Doplnkového slovnika Spolo¢ného slovnika obstaravania (CPV):

Hlavny predmet obstaravania

45233142-6 Prace na udrzbe ciest

45233221-4 Natieracéské prace povrchu vozoviek a dopravnych zariadeni

34992200-9 Dopravné znacky

45233290-8 Instaldcia dopravnych znaciek

34996000-5 Regulacné, bezpecnostné alebo signalizaéné zariadenia pre cestnu dopravu
45233292-2 Instaldcia bezpecnostného zariadenia

Predmetom zdkazky su stavebné prace - opravy, obnova a zriadenie (dodanie, osadenie, vyznacenie)
zvislého, vodorovného a docasného dopravného znadenia a dopravnych zariadeni na miestnych a
ucelovych komunikaciach vo vlastnictve a sprave Mesta Trnava a prendjom docasného dopravného
znacenia podla Specifikovaného zadania spravcu.



AYA

)
> Centrdlne &islo zmluvy: 812/2023

Priloha €.2 zmluvy: technicka Specifikacia

Predmet zdkazky pozostava najma z:

. realizacie nového vodorovného dopravného znacenia (dalej len VDZ) nastrekom farby alebo z
naterovych hmot uréenych vyrobcom na tento Ucel v predpisanej hribke a kvalitnom retroreflexnom
vyhotoveni,

. obnovy existujuceho vodorovného dopravného znacenia nastrekom farby uréenej vyrobcom na
tento ucel v predpisanej hrubke a kvalitnom reflexnom, pripadne protiSmykovom vyhotoveni,

. v pripade zmeny existujuceho vodorovného dopravného znacenia, odstranenie povodného
znacenia zbrusenim, vodnym ldéom alebo inym vhodnym spbsobom, podla Specifikacie objedndvatels,

o natieracské prdce v rdmci udrzby dopravného znacéenia a dopravného zariadenia,

. v pripade nového vodorovného znacenia, zameranie a predznacenie ploch,

. pred realizdciou nového vodorovného znacenia, pri zmene existujuceho alebo pri obnove

existujuceho vodorovného dopravného znacenia, z oCistenia povrchu vozovky, plochy parkoviska a pod.,
v zavislosti od zneclistenia mechanickym odstranenim necistot, pozametanim, povysavanim, prip. umytim
vodnym lu¢om alebo pouZzitim vhodného roztoku, pripadne inym vhodnym sp6sobom podla Specifikacie
objednavatela s potrebou dosiahnut ¢o najvyssiu kvalitu a Zivotnost dopravného znacenia,

. odstranenia (demontdze) zvislych dopravnych znadiek z nosicov alebo konzol s nalozenim na
dopravny prostriedok a s odvozom do vzdialenosti 5 km, pricom odstranené zvislé dopravné znacky
zostavaju majetkom objedndavatela, ktory si ich prevezme na zaklade supisu takychto odstranenych
dopravnych znaciek spracovanym dodavatelom, pricom dodavatel je povinny spracovat supis takychto
znaciek,

o Upravu spevnenych a nespevnenych pléch po demontdzi dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni,
. odstranenia (demontaze) nosi¢ov alebo konzol zvislych dopravnych znaciek alebo dopravnych

zariadeni s naloZenim na dopravny prostriedok a s odvozom do vzdialenosti 5 km, zasyp, zhutnenie,
pripadne dodistenie a Uprava okolia do pévodného stavu, musi byt realizované  tak, aby stary nosic¢
netvoril prekdzku — odrezanie v nivelete chodnika, vyplnenie beténom, alebo vyburanie, vykopanie s
naslednou Upravou miesta do stavu pred osadenim dopravnej znacky,

J osadenia ocelového stipika alebo konzoly do beténovej patky s vykopanim alebo vyvitanim jamok
do vhodnej hibky v zmysle prisludnych a platnych TP a STN, v spevnenom podklade alebo v zeleni,

. dodavky dopravnych znaciek, prisluSenstva a dopravnych zariadeni,

o montaze zvislych dopravnych znaciek na ocelovy stipik, nosnik, ich zavesenie na lano vyloznikov,

o montaze zvislych dopravnych znaciek na stoZiar verejného osvetlenia,

o opravy poskodenych zvislych dopravnych znaciek, nosnych konstrukcii a dopravnych zariadeni,

o opravy nosicov dopravného znacenia a dopravnych zariadeni,

o chemického cistenia zvislych dopravnych znaciek znecistenych nastrekom sprejov,

o udrzby a mechanického Cistenia zvislych dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni od necistot,

o montaze dopravnych zrkadiel na stipiky, nosniky, alebo na stoZiar verejného osvetlenia,

ich oprava a demontaz

o montaze, osadenia, demontdaze a Udrzby dopravnych zariadeni,

o odvoz vyburanych hmot a stavebnej sute k likvidacii na regulovanej skladke

. iné prace suvisiace s opravami, obnovou a zriadovanim zvislého a vodorovného dopravného
znacenia a dopravnych zariadeni,

. osadenie docasného dopravného znacenia podla potrieb a poZiadaviek objednavatela na zaklade
projektov dopravného znacenia, pre zabezpecenie inych ¢innosti,

. prendjom docasného dopravného znacenia.

Pre Ucely tejto verejnej sutaze sa miestnymi a Gcelovymi cestami rozumeju vSeobecne pristupné a uzivané
ulice, cesty a priestranstvd, ktoré slizia miestnej doprave a sU zaradené do siete miestnych alebo
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Ucelovych ciest. Mesto Trnava ako vlastnik a povereny spravca miestnych ciest je povinny miestne a
Ucelové cesty (vo vlastnictve a sprave Mesta Trnava) udrZiavat v stave zodpovedajicom uéelu, na ktory
st urcené.

Dodavatel si k realizacii prac musi zabezpecit na vlastné naklady pred zadiatkom realizécie prac a pocas
realizacie prac osadenie prenosného dopravného znacenia v primeranom rozsahu v zmysle vydaného
urcenia na osadenie prenosného dopravného znacenia a v silade s vyhlaskou o dopravnom znaceni. Pocas
prac je povinny kontrolovat rozmiestnenie prenosného dopravného znacenia a v pripade jeho poskodenia
alebo odcudzenia ho opravit a doplnit.

Rozsah vykonov oprav, obnovy a zriadenia zvislého, vodorovného a do¢asného dopravného znacenia a
dopravnych zariadeni zdvisi od vonkajsich faktorov - poveternostnych podmienok, dopravnej situacie,
dopravnej nehodovosti a inych tazko predvidatelnych udalosti. Obstaravatel definoval objem a rozsah
prac na zdklade analyzy Standardov a ndkladov udrzby a z praktickych skdsenosti vo vyuzivani technolégii
a pracovnych postupov za minulé obdobie.

Jednotkové ceny uvedené uchadzaéom pri polozkach vykazu vymer, budu siéastou prilohy k ramcovej
zmluve. Dodavatel nebude opravneny Uctovat objednavatelovi dopravné naklady, ktoré budd zahrnuté v
cene prac. Objednavatel konkrétny objem prac bude formou zadania uprestiovat podla skutocnych
potrieb v priebehu roka a to len do vysky jemu schvélenych finanénych prostriedkov beziného roka.
Schvalenie financnych prostriedkov je podmienené suhlasom Mestského zastupitelstva v Trnave.
Verejny obstaravatel pozaduje od zhotovitela vykon oprav, obnovy a zriadenie zvislého, vodorovného a
docasného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni takym spdsobom, ktory v najmensej moznej
miere ovplyvni plynulost cestnej premavky v priestore zhotovovania prac:

. Poziadavky na beiné opravy, osddzanie a vyznacovanie dopravného znacenia a dopravnych
zariadeni bude objednavatel dodavatelovi predkladat Ciastkovo podla potreby e-mailom s uvedenim
rozsahu prac a terminom ich dokoncenia. PoZiadavky na opravy havarijného stavu v pracovné dni od 16.00
do 07.00 h, pocas sviatkov a dni pracovného pokoja moézu byt zadané telefonicky. Ak telefonicka
komunikacia zlyha, bude poziadavka zadana emailom, tuto je dodavatel do 2 hodin povinny potvrdit. Ak
doddvatel do 2 hodin prijatie spravy nepotvrdi, md sa za to Ze bola dorucena.

o Obnovu a zriadenie zvislého a vodorovného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni je
potrebné zacat v lehote 2 dni od potvrdenia objednavky, pricom objednavky v beznom rozsahu na
podklade zadania objednéavatela je potrebné zrealizovat (ukoncit) najneskér do 10 dni od doruéenia
poziadavky a zriadenie zvislého a vodorovného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni vo vaéSom
rozsahu (realizacia novych zdn) je potrebné zrealizovat (ukondéit) najneskdr do 30 dni od doruéenia
poziadavky. Zriadenie do¢asného dopravného znacenia na podklade zadania objednavatela je potrebné
zriadit v poZadovanom termine. V pripade situdcii, ak nastand v ramci organizacie dopravy
nepredvidatelné skutoénosti, ktoré je nevyhnutné urgentne riesit (hrozi nebezpecenstvo z omeskania),
je potrebné zriadenie dopravného znacenia a dopravného zariadenia na podklade Specifikovaného
zadania objedndvatela realizovat v termine maximalne do 2 hodin.

o Operativne odstrdnenie zadvainych vad v zjazdnosti spO6sobenych poskodenim, odcudzenim
dopravného znacenia a dopravnych zariadeni v ¢ase do 2 hodin od nahldsenia obstaravatelom alebo
policajtom, a to i v diioch pracovného volna, pracovného pokoja a Statnych sviatkov. Najma oznacit
poskodené uUseky cesty dopravnym znadenim, zabezpecit osadenie zvislych dopravnych znaciek o davani
prednosti v jazde (201-203), znaciek o prednosti v jazde (301-304), zakazy vjazdu (230-249), smer jazdy
(201-216), jednosmerna cesta (321) a dodatkové tabulky s tvarom kriZzovatiek (510).

. Cinnosti suvisiace s predmetom tejto dohody bude dodavatel na zéklade jednotlivych
poziadaviek objedndavatela realizovat pocas celého roka, v pracovnych drioch, ako ipocas statnych
sviatkov a v diloch pracovného pokoja podla aktudlneho stavu komunikacnej siete v danom obdobi za
ucelom zaistenia plynulej a bezpecnej cestnej premavky.

TECHNICKE POZIADAVKY OBSTARAVATELA
Pouzitie, kvalita pouzitych materidlov a vyrobkov pre dopravné znacenia a dopravné zariadenia musi
zodpovedat parametrom podla prislusnych a platnych STN/ EN noriem a TP SSC, najma:
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Verejny obstaravatel pozaduje dopravné znacky vyhotovit s technickymi poziadavkami v zmysle:

VL 6.1 Zvislé dopravné znacky platného od 01.10.2021, STN 01 8020:2018 Dopravné znacky na pozemnych
komunikaciach, vyhlasky MV SR ¢. 30/2020 Z.z. o dopravnom znaceni, zakona ¢. 8/2009 o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov, TP 013 - systém hodnotenia zvislych a vodorovnych
dopravnych znaciek, Zasad pre pouzivanie dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach, uréenych
MDPT SR €. p.: 1234/270-98 zo dna 11.3.1999, TP 014 ,Plan kvality na proces aplikacie vodorovnych
dopravnych znaciek podfa STN P ENV 13459-2“ TP 069: Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, platny od 01.01.2022.

Dalsie doplnkové normy: STN EN 13422 Dopravné zariadenia na pozemnych komunikacidch. Prenosné
vodiace bezpecnostné zariadenia. Dopravné kuzele a dopravné valce, STN EN 1423 Materidly na
vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikdcii. Posypové materidly. Balotina, protiSmykové
prisady a ich zmesi, STN EN 1423/AC Materialy na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii.
Posypové materidly. Balotina, protiSmykové prisady a ich zmesi, STN EN 1436 Materidly na dopravné
znacenie pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky a skusobné metédy, STN
EN 1463-1 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Retroreflexné dopravné
gombiky. Cast 1: Zakladné funkéné poZiadavky a STN EN 13212 Materidly na vodorovné dopravné
znacenie pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vnutropodnikovu kontrolu vyroby, STN EN 12899-3
Trvalé zvislé dopravné znacky. Cast 3: Smerové stipiky a odrazky, STN EN 1424 a STN EN 1424/A1 Materialy
na dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Premixova sklena balotina, STN EN 1790 Materidly na
vodorovné dopravné znacenie pozemnych komunikacii. Vopred pripravené vodorovné dopravné znacky.

V pripade novelizacie noriem, technickych predpisov, zakonov a vyhlasok, ktoré maja priamy suvis s
realizaciou dopravného znacenia a dopravného zariadenia musi zhotovitel zmeny akceptovat a aplikovat
v plnom rozsahu bez naroku na zmenu ceny poloZiek zmluvy, t.j. legislativna zmena nie je finan¢ne
narokovatelna.

Zhotovitel odborne zabezpedi certifikované systémy najma:

o profilované znacenie termoplastom,

. profilovany dvojzloZkovy plast za studena,

. Struktirované znacenie — profilovany dvojzloZzkovy plast,

. aplikdciu balotiny a inych retroreflexnych i abrazivnych materidlov a prvkov,
o farba,

o sprayplast a podobne.

Predmetom verejného obstardvania je v rdmci vodorovného dopravného znacenia zabezpecit
kvalitné, trvanlivé vodorovné dopravné znacenie s vyraznou retroreflexnou a protiSmykovou Upravou.

Technicko-kvalitativne poziadavky pre realizaciu VDZ:

o Realizacia VDZ sa bude vykonavat jednozloZkovou (farba) alebo dvojzlozkovou farbou (plast),
pripadne inym vhodnym sp6sobom.
o Musia mat poZadované svetelno-technické vlastnosti a merny sucinitel svietivosti spatne reflexnych

materidlov nesmie klesnut podas zaruky pod poZadované hodnoty v zmysle sucasne platnych a
prisluSnych TP a STN.

. MozZu byt pouzité iba také materialy pre retroreflexnost, ktoré st doporucené vyrobcom poufzitej
balotiny v zmysle technického listu vyrobku, ktory je v stlade s certifkdtom zhody.
. Pouzité materialy/farba, balotina, Struktirované znacenie/musia mat platné certifikaty zhody podla

zédkona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a vykonavacej vyhlasky MDV SR ¢. 162/2013 Z.z.

Poziadavky na vyhotovenie vodorovnej dopravnej znacky:
Viditelnost vodorovnych dopravnych znadiek cez den - uréena farebnostou 3pecifikovanou
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trichromatickymi siradnicami toleranénych oblasti v kolorimetrickom trojuholniku CIE (tabulka 7 a STN
EN 1436+A1 tabulka 6), koeficientom jasu alebo koeficientom jasu pri difuznom osvetleni (STN EN 1436
tabulka 1 alebo 2). Viditelnost vodorovnych dopravnych znaciek v noci - uréena hodnotou koeficienta
vratného odrazu (retroreflexie) podla STN EN 1436+A1 tabulky 3, 4, 5. Odolnost proti Smyku -merana
metddou uvedenou v prilohe D STN EN 1436+A1 a musi splfiat poZiadavky STN EN 1436+A1 tabulky 7.
Minimalne poZadované triedy funkénosti vodorovnej dopravnej znacky:

o koeficient vratného odrazu za sucha trieda RLR2,

o koeficient jasu trieda B2,

. protiSmykova odolnost trieda SRT S3,

. koeficient jasu pri difiznom osvetleni trieda Qd Q2,
J trvanlivost 10 1,

o informacie o vyrobku.

Poziadavky na vyhotovenie zvislej dopravnej znacky:

Vyhotovenie zvislych dopravnych znaciek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochrannym lemom (dvojitym
prehnutim okraja tabule) - nosice a spojovaci material v antikor6znom vyhotoveni. Funkéna plocha zvislej
dopravnej znacky a dopravnej znacky bude vyhotovena s aplikaciou retroreflexnej félie triedy 1 (Refl),
triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3).

Minimalne poZadované triedy funkénosti vyrobku zvislej dopravnej znacky, podfa STN EN 12899-1:

o prederavenie lica : P3,

. pouzitie okrajov : E2,

o dynamické zataZzenie snehom : DSL1,
. zatazenie pdsobenim vetra : WL3,

. bodové zatazenie : PL1,

. odolnost proti kordzii : SP1, SP2,
o docasné vychylky : TDB1, TDT1.

Dopravné znacky a dopravné zariadenia budu zabudované v zmysle zdsad pre pouzivanie dopravného
znacenia na cestach. Ich osidzanie a vyznacovanie musi byt realizované tak, aby znacenie nebolo vo
vzajomnom rozpore, a to aj pri Ciastkovej realizacii, v ¢ase ked este nie je dokoncené celé znacenie v
zmysle schvéaleného projektu. (zabezpedit napr. do¢asnym zneplatnenim zvislych dopravnych znaciek a
podobne) NedodrZanie tejto podmienky bude povaZované za porusenie zmluvy.

Oznacenie a preukdzanie zhody vlastnosti vyrobku s prislusSnymi technickymi Specifikaciami dokladuje
dodavatel podla zdkona 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a zdkona 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v aktudlnom zneni.

Dodavatel spristupni nasledovné informdcie o dopravnych znackach, nosicoch dopravnych znaciek,
dopravnych zariadeniach, ich stcastiach a prislusenstve:

o navod na montdaz a osadenie,
o podrobné informacie o akychkolvek obmedzeniach tykajlcich sa umiestnenia alebo pouzitia,
o navod na pouzivanie, Udrzbu a Cistenie.

Podmienkou je, aby mal dodavatel prislusné technické a odborné predpoklady — technické vybavenie a
odborné ovladanie IS EVO.

S informaciami a podkladmi oznacenymi uchadzacom ako jeho obchodné tajomstvo bude obstaravatel,
alebo nim uréeny technicky dozor investora zaobchadzat d6verne.

V ramci odbornej starostlivosti doddvatel predklada objednavatelovi navrhy najvyhodnejSieho
technického, technologického, finan¢ného rieSenia s potrebnym zdévodnenim a s orientacnym vykazom
vymer (priebeznou kalkulaciou), ak je o to objedndvatelom pozZiadany.
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Dodéavatel je povinny viest prehladny register innosti (stavebny dennik) po celi dobu platnosti tejto
dohody. Je povinny v fiom zaznamendvat ¢as, miesto, rozsah préac, definiciu pouzitého materialu s
celkovym vycislenim nakladov a vSetky podstatné skutocnosti, ku ktorym doslo pocas realizacie prac a
maju vplyv na plnenie dohody. Okrem toho je dodavatel povinny od zaciatku prac az do ich ukoncenia
fotograficky dokumentovat priebeh realizacie a fotodokumentéciu predloZit objednavatelovi spolu s
registrom ¢innosti do 3 dni po ukonéeni realizacie, najneskor vsak pri fakturacii za fakturované obdobie.
Odovzdanie a prevzatie prac v beznom rozsahu bude uskutocnené po jednotlivych zadaniach, v pripade
zriadenie zvislého a vodorovného dopravného znacenia a dopravnych zariadeni vo vac¢som rozsahu
(realizacia novych zén) po ukonceni ucelenej, vopred vzajomne dohodnutej etapy. Fakturacia prac v
beznom rozsahu bude realizovana do 15-teho dna nasledujuceho mesiaca a fakturacia prac vo vaésom
rozsahu (realizacia novych zén) bude realizovana po ich ukonceni.

V pripade potreby a poZiadavky odborného uUtvaru je zhotovitel povinny sa zucastnit potrebnych
pracovnych rokovani, pripadne komisii a zasadnuti mestskej rady, pripadne mestského zastupitelstva a
odborne poskytnut potrebné informacie.

Zaruka

- na zvislé dopravné znacky:

a) 7 rokov - pozinkovany ocelovy plech, félia s retroreflexnou Upravou vykonnostnej triedy 1

b) 10 rokov - pozinkovany ocelovy plech, félia s retroreflexnou Upravou vykonnostnej triedy 2 a 3

c) 10 rokov - hlinikovy plech, félia s retroreflexnou Upravou vykonnostnej triedy 2 a 3 (velkoplosné
dopravné znacky)

d) ostatné sucasti zvislych dopravnych znaciek a zariadeni 24 mesiacov

- na vodorovné dopravné znacenie:

a) 1 rok - jednozlozkova farba

b) 3 roky - Strukturovany dvojzlozkovy plast
c) 3 roky - protiSmykovy povrch
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Priloha €.3 zmluvy: Cenové plnenie /z ponuky/

Dopravné zariadenia
Zvislé dopravné znacenie
Vodorovné dopravné znacenie
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Priloha ¢.4 zmluvy: Zoznam subdodavatelov

Na realizacii predmetu zakazky:

4 sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskuto¢nime vlastnymi kapacitami.
[] sa budu podielat nasledovni subdodévatelia :
Subdodavatel’ Osoba opravnena | Popis prac Podiel Podiel plnenia
(obchodné meno, | konat za vykondvanych plnenia zmluvy
sidlo alebo miesto | subdodavatela subdodavatelom | zmluvyv % vo finanénom
podnikania, ICO) | (meno z celkového vyjadreni v Eur
a priezvisko, objemu bez DPH

adresa pobytu,
datum narodenia)

Upozornenie: Subdoddvatel musi splfiat podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstardvani a nemézu existovat u neho dévody na vylucenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani (oprdvnenie doddvat tovar,
uskutocriovat stavebné prdce alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdoddvatel vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky, ktoru md plnit) a ak md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Dopravné zariadenia

Cislo pol. Nazov polozky Rozmer DZ [mm] je'\:il:;:ia Od*ws:;svtaoné Jedbr;oztll;\;é[ze]‘na Vaha spolu
Dopravné zariadenia
Vodiace zariadenia
1 zabrana na oznacenie uzavierky - 701 zakladny ks 2 56,00 € 1 112,00 €
2 smerovacia doska (Sipova, Srafovana) - 702 zakladny ks 2 13,44 € 1 26,88 €
3 dopravny kuzel - 703 zakladny ks 5 7,84 € 1 39,20 €
1,2,3-A,B manipuldacia (osadenie, odstranenie) - 701 - 703 zakladny ks 9 11,20 € 1 100,80 €
4 smerovacia tabula, vodiaca tabula - 705, 706 zakladny ks 5 28,00 € 2 140,00 €
aA montéaz (vratane materialu) - 705,706 zakladny ks 5 11,20 € 2 56,00 €
4B demontaz - 705, 706 zakladny ks 1 4,48 € 1 448 €
5 smerovy stlpik -710,711 1200 ks 2 11,20€ 1 22,40€
6 smerovy stlpik -710,711 1500 ks 2 11,76 € 1 23,52 €
5,6-A montdaz (vratane materialu) - -710,711 300,1000,1200,1500 ks 8 34,72 € 1 277,76 €
5,6-B demontaz -710,711 300,1000,1200,1500 ks 2 0,56 € 1 1,12 €
7 vodiaca doska na Klemfix zakladny ks 10 51,74 € 4 517,44 €
7-A osadenie zakladny ks 10 11,20 € 2 112,00 €
7-B demontaz zakladny ks 1 4,48 € 1 4,48 €
8 podstavec Klemfix-koncovy diel 500 ks 4 42,56 € 1 170,24 €
9 podstavec Klemfix-stredovy diel 1000 ks 10 42,56 € 3 425,60 €
8,9-A montédz s uchytenim na komunikaciu (vratane materialu) 500,1000 ks 14 11,20 € 2 156,80 €
8,9-B demontaz 500,1000 ks 1 4,48 € 1 4,48 €
10 vodiaci obrubnik (bielo-¢erveny) 140 x 160 x 485 ks 100 24,64 € 8 2 464,00 €
10-A montéz (vratane materidlu) 140 x 160 x 485 ks 100 11,20 € 7 1120,00 €
10-B demontaz 140 x 160 x 485 ks 20 4,48 € 2 89,60 €
Dopravné prahy a vankuse
11 spomalovaci prah prie¢ny, koncovy diel 300x420x30 ks 6 11,20 € 2 67,20 €
12 spomalovaci prah priecny, koncovy diel 300x420x50 ks 2 11,20 € 1 22,40€
13 spomalovaci prah prie¢ny, stredovy diel 500x420x30 ks 10 22,40 € 3 224,00 €
14 spomalovaci prah priecny, stredovy diel 500x420x50 ks 4 28,00 € 2 112,00 €
11,12,13,14-A |montaz (vratane materialu) 500x420x30, 500x420x50 ks 22 29,68 € 2 652,96 €
11,12,13,14-B |demontdz 500x420x30, 500x420x50 ks 10 1,12 € 1 11,20 €
15 spomalovaci vankus bodovy @425 x 53 ks 10 23,52 € 3 235,20 €
15-A montéz (vratane materidlu) @425 x 53 ks 10 56,00 € 2 560,00 €
15-B demontaz @425 x 53 ks 2 28,00 € 1 56,00 €




16 spomalovaci vankus obdiznikovy tehlovogervenej farby 1800x60x2000 ks 5 962,57 € 8 4812,86 €
17 spomalovaci vankus obdfinikovv tehlovocervenej farby 1800x60x3000 ks 1 1260,62 € 5 1260,62 €
16,17-A montéz (vratane materidlu) 1800x60x2000,1800x60x3000 ks 6 44,80 € 7 268,80 €
16,17-B demontaz 1800x60x2000,1800x60x3000 ks 2 28,00 € 2 56,00 €
Dopravné zrkadla
18 dopravné zrkadlo 1000 x 800 ks 5 145,60 € 7 728,00 €
19 dopravné zrkadlo 800 x 600 ks 10 100,80 € 8 1008,00 €
20 dopravné zrkadlo @ 800 ks 2 179,20 € 3 358,40 €
21 dopravné zrkadlo @ 1000 ks 2 280,00 € 3 560,00 €
18,19,20,21-A |montdz (vratane materidlu) 1000 x 800,800x600, @ 800, @ 1000 ks 19 67,20 € 7 1276,80 €
18,19,20,21-B [demonta? 1000 x 800,800x600, @ 800, @ 1000 ks 2 11,20 € 1 22,40 €
Regula&né a parkovacie stipiky, parkovacie dorazy a lidty
22 regulaény stipik (¢erveno-biely) 1500 x @ 60 ks 9 98,45 € 3 886,03 €
23 regulaény stipik s patkou (éerveno-biely) 1500 x @ 60 ks 2 113,12 € 226,24 €
24 regulaény stipik so $tvorcovym prierezom (Zerveno-biely) 70x70x1200 ks 2 131,04 € 2 262,08 €
regulaény stipik so §tvorcovym prierezom a pitkou (Eerveno-
25 biely) 70x70x900 ks 2 146,72 € 2 293,44 €
22,23,24,25 -A |osadenie (vratane materialu) ks 15 44,80 € 6 672,00 €
odstranenie (povrch do pévodného stavu - napr. betondz,
22,23,24,25-B |dlazba) ks 2 44,80 € 2 89,60 €
26 plastovy stipik , reflexny, (¢erveno-biely) 1000 x @ 80 ks 2 67,20 € 2 134,40 €
26-A osadenie (vratane materialu) 1000 x @ 80 ks 2 44,80 € 1 89,60 €
26-B odstranenie 1000 x @ 80 ks 1 11,20 € 1 11,20 €
27 sklopny stipik (¢erveno-biely,uzamykatelny) 70x70x900 ks 2 103,04 € 3 206,08 €
27-A osadenie (vratane materialu) 70x70x900 ks 2 44,80 € 2 89,60 €
odstranenie (povrch do pévodného stavu - napr. betondz,
27-B dlazba) 70x70x900 ks 1 44,80 € 1 44,80 €
28 vyberaci stlpik (nerezovy - uzamykatelny) 1200 x @ 80 ks 2 236,32 € 472,64 €
28-A osadenie (vratane materialu) 1200 x @ 80 ks 2 33,60 € 2 67,20 €
odstranenie (povrch do pdvodného stavu - napr. betondz,
28-B dlazba) 1200 x @ 80 ks 1 28,00 € 1 28,00 €
29 parkovacia dorazova lista, ZIta 80 x 60 x 780 ks 10 14,00 € 140,00 €
29-A osadenie (vratane materialu) 80 x 60 x 780 ks 10 6,72 € 2 67,20 €
odstranenie (povrch do pévodného stavu - napr. betondz,
29-B dlazba) 80 x 60 x 780 ks 2 6,72 € 1 13,44 €

Zabrany, zvodidla, oplotenie




30 mobilnd kovova zabrana 2500 x 1100 ks 1 109,76 € 2 109,76 €
30-A montéz (vratane materidlu) 2500 x 1100 ks 1 11,20 € 1 11,20 €
30-B demontaz 2500 x 1100 ks 1 11,20 € 1 11,20 €

31 bet. parkovacia zabrana (biskup. ¢apica) 420x 420 x 420 ks 3 84,00 € 2 252,00 €
31-A osadenie (vratane materialu) 420x 420 x 420 ks 3 33,60 € 1 100,80 €
31-B odstranenie 420x 420x 420 ks 1 33,60 € 1 33,60 €

32 cestné dopravno- bezpecnostné zabradlie @ 40 x 1500 x 1000 ks 20 89,60 € 9 1792,00 €
32-A osadenie (vratane materidlu) @ 40 x 1500 x 1000 ks 20 63,84 € 5 1276,80 €
32-B odstranenie @ 40 x 1500 x 1000 ks 20 47,04 € 3 940,80 €

33 ocelové zvodidlo NH4 so stfpikmi a hrncami bm 10 106,40 € 6 1064,00 €
33-A osadenie (vratane materialu) bm 10 148,00 € 3 1480,00 €
33-B odstranenie bm 10 8,96 € 2 0,50 €

Iné dopravné zariadenia

34 dopravny klinec Kyklop ks 20 13,44 € 3 268,80 €
34-A osadenie (vratane materialu) ks 20 16,80 € 3 336,00 €
34-B odstranenie (povrch do pévodného stavu) ks 2 7,84 € 1 15,68 €

35 merac rychlosti - napajanie solarnym panelom ks 2 2 436,00 € 7 4 872,00 €
35-A osadenie (vratane osadenia stipiku, betonaze a materidlu) ks 2 336,00 € 2 672,00 €
35-B odstranenie ks 1 224,00 € 1 224,00 €

36 merac rychlosti - napdjanie z VO ks 2 2116,80 € 7 4233,60€
36-A osadenie (vratane osadenia stipiku, betonaze a materialu) ks 2 560,00 € 2 1120,00€
36-B odstranenie ks 1 336,00 € 1 336,00 €

Iné prace
37 Natocenie dopravného zrkadla ks 3 5,60 € 1 16,80 €
38 Servisna prehliadka meraca rychlosti hod 5 44,80 € 1 224,00 €

Odstranenie a spatné osadenie stipiku (na 4 zavitovych
39 tyciach + material) existujuce uZ osadené - rozmer rézny ks 20 22,40 € 7 448,00 €

41794,73 €
Vysvetlivky 1 polozka
1-A montazZ (osadenie) tovaru

1-B

demontaZ (odstranenie) tovaru




