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Vsetkym uchddzacom a zdujemcom

V Bratislave dna 04.04.2024

VEC:
Oznimenie 0 prediZeni lehoty viazanosti ponuk

V suvislosti s vyhlasenym verejnym obstaravanim na predmet zakazky: Digitalizacia vozového
parku, systém plianovania zvozu a elektronickej evidencie a potvrdzovania vysypov, ktorého
oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zverejnené v Uradnom vestniku Eurdpskej unie pod
¢. 2023/S 141-450711 zo dna 25.07.2023 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 146/2023 zo dna
26.07.2023 pod znackou 24732 - MSS, si Vam tymto dovolujeme oznamit, ze verejny obstaravatel
pristupil v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®) k predizeniu lehoty
viazanosti pontk.

P6vodna lehota viazanosti ponuk stanovena v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstardvania bola
stanovena na 6 mesiacov.

Verejny obstaravatel’ tymto predlzuje v sulade s §46 zakona o verejnom obstaravani lehotu
viazanosti ponuk na 9 mesiacov (teda do 04.07.2024).

Odévodnenie prediZenia lehoty viazanosti pontk:

V ramci procesu predmetného verejného obstarivania zacal Urad pre verejné obstaravanie
Slovenskej republiky konanie o preskimani pravoplatného rozhodnutia uradu (na zaklade oznamenia
0 zaCati tohto konania zo dia 19.02.2024). Toto konanie Kk aktudlnemu datumu (04.04.2024) nie je
ukoncené.

Subezne s oznamenim O zadati tohto konania Urad vydal rozhodnutie, ktorym pozastavil konanie
verejného obstaravatela vo vztahu k itkonom uzatvorenia zmluvy a vo vzt'ahu k ukonom zruSenia postupu
zadavania zakazky. V zmysel uvedeného verejny obstaravatel’ nemdze vzhl’'adom na prebiehajuce konanie
pristupit’ k uzatvoreniu zmluvy na zaklade predmetného verejného obstaravania.

Verejny obstaravatel’ méa za to, Ze z vy$sie uvedenych dovodov je potrebné prediZenie lehoty viazanosti
ponuk, nakol’ko jej nepredlZzenie by zmarilo pdvodny ucel, pre ktory bola v rdmci predmetného verejného
obstaravania vyzadovana zabezpeka.

Upozornenie:

Verejny obstaravatel’ dita 04.04.2024 obdrzal pisomné usmernenie od Uradu pre verejné obstaravanie,
v zmysle ktorého nie je z technickych dévodov mozné upravit’ zmenu lehoty viazanosti pontk korigendom
povodného oznamenia 0 vyhlaseni verejného obstaravania. V zmysle toho ist¢ho usmernenia uradu
verejny obstaravatel upovedomi o zmene lehoty viazanosti ponuk uchadzacov azaujemcov a toto
oznamenie 0 prediZeni lehoty viazanosti poniik zverejni v profile verejného obstaravatela.



