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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

Obiekt:  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4. 

 

Temat:  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAŻU 

OPASKOWEGO DLA PROJEKTOWANEJ WINDY. 

 

Lokalizacja:  ANDRYCHÓW, UL. WŁÓKNIARZY  10a                                                                            

    DZ. 643/27, 692/38 OBR.EW. ANDRYCHÓW MIASTO  

    JEDN. EW. ANDRYCHÓW 

Inwestor:  GMINA ANDRYCHÓW      

    34-120 ANDRYCHÓW, UL. RYNEK 15 
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Instalacje sanitarne:   

 

 

 

projektant: tech. Teresa Świerczek                                                                        

 uprawnienia w specj. inst.-inżyn. w zakr. sieci i inst. sanit.nr44/M85     

 43-300 Bielsko-Biała, ul. Poprzeczna 14/50        
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1.1 Przedmiot SST        
1.2 Zakres stosowania SST       
1.3 Zakres robót objętych SST      
 
2. WARUNKI OGÓLNE       
 
2.1 Przekazanie placu budowy      
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przebudowa kanalizacji deszczowej i instalacji drenażu opaskowego w obrębie dobudo-
wy windy do Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach przy ul. Włókniarzy 10 a. 
1.2 Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. 
1.3 Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych 
- wykonanie kanalizacji deszczowej  
-  ułożenie przewodów drenarskich  
- montaż studni PVC i studzienki inspekcyjnej 
- wykonanie włączeń do kanalizacji deszczowej 
 
2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca   jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja , specyfikacją tech-
niczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5.22i 28 ustawy Prawo Budow-
lane , a także: 

1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych „COBRTIINSTAL” 
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych jw. 
3 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania  
4 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

tom III „Instalacje sanitarnie przemysłowe” 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjnych lub zastąpienia projektowanych materiałów –w przypadku trudności z ich uzyskaniem- przez inne 
materiały lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwałości. 
Roboty należy realizować zgodnie z w/w warunkami technicznymi, Polskimi Normami, instrukcjami technicz-
nymi producentów urządzeń i materiałów.  
2.1 Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy instalacji teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo bu-

dowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp ro-

bót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządza-

niem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicz-

nym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście nu-

merowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
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- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 

powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane 

przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każ-

dego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

  Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książ-

ki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 

przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy. 

  Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-

scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami 

prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 

zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i 

na każde żądanie. 
 
2.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonaw-
cy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w chodzby jednym z nich są zobowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszcze-
gólnych  dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji kontraktowej a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektową i SST 
W przypadki gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione innymi, a roboty ro-
zebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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2.3 Akceptacja użytych materiałów 
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania i odpowiednie certyfikaty dla deklaracji zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i projektanta. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie prowadzenia robót. 
Jeśli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości , Wykonawca powi-
nien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Atesty materiałów i urządzeń.  

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 

atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy mo-

że dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materia-

łów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wyko-

nawcę zarządzającemu realizacją umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez zarządza-

jącego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właści-

wości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfi-

kacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie 

jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla prze-

prowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w ob-

rębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budo-

wy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  

2.4  Organizacja placu budowy 

- Organizacja pracy na placu budowy powinna by c zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń wła-

ściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o realizacji inwestycji budowlanych. 

- Jednostką wykonawcza robót sanitarnych na budowie jest kierownik robót występujący w charakterze 

podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z Generalnym Wykonawcą, będącym organizatorem i go-

spodarzem na budowie. 

- Wykonawca robót sanitarnych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo korzystać z urzą-

dzeń placu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z Generalny  Wykonawcą i umową.  

 Wykonawca robót sanitarnych będzie maiła zapewnione przez Generalnego Wykonawcę : 

 - ogrodzenie placu budowy 

 - odpowiednie pomieszczenie socjalno –administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania 

materiałów. 

 - odpowiednie dojazdy do placu budowy 

 - zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu 

budowy i miejsca pracy. 

 - zasilanie placu budowy w wodę w odpowiednich ilościach. 

 - łączność telefoniczną na placu budowy z połączeniem z telefoniczną siecią krajową. 

Do wglądu następujące dokumenty : 

- zezwolenie  właściwych władz na wykonywanie robót na danym terenie 

2.5. Kontrola jakości robót 

       Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania pró-
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bek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowala-

jący.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaw-

czym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czę-

stotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

 

2.6  Obmiary robót 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się odnoszą 

wszystkie ustalenia tego punktu. 

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 

  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje 

się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-

miaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegó-

łowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 

mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostar-

czone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urzą-

dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legali-

zacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykony-

waniu, lecz przed zakryciem. 

 

Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie 

formularze 
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2.7  ODBIÓR ROBÓT 
  Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie In-
żyniera.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od 
dania potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów o których mowa w 
pk-cie 5.3.1. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Do-
kumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-
niających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustal nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem to-
lerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komi-
sja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wyma-
gań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokument: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została spo-
rządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów ( oryginały ). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 
 Opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z SST. 
 

W przypadku, gdy w/g komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pk-cie 5.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

2.8. Przepisy związane 

   Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  

W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one  

być w tym miejscu wyraźnie określone 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 

w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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     Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkol-

wiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za prze-

strzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakre-

sie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
3. KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ OPASKOWY 
 
Zakres wykonania: 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem : 
- oznakowanie robót 
- dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych 
- wykonanie kanalizacji deszczowej  
-  ułożenie przewodów drenarskich  
- montaż studni PVC i studzienki inspekcyjnej 
- wykonanie włączeń do kanalizacji deszczowej 
 

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej 
 
Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej rozpocznie się  od istniejącej studzienki betonowej Dn 
1000 Nr kd-1, następnie poprzez projektowaną studzienkę PVC 600 kanalizacja włączona zostanie do istn. 
studzienki nr kd-6 
Długość przebudowywanego odcinka wynosi 10.3 m 
 Przebudować należy również podłączenie rynny nr 3 z podłączeniem jej do istniejącej studzienki nr kd-2  i  
rynny nr 7 z podłączeniem do studzienki nr kd-1.  
 
Na pionowych odcinkach rur spustowych, bezpośrednio nad terenem zabudować osadniki deszczowe PVC 
Dz 110 mm – odpływ pionowy.  
Kanalizację deszczową  wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych  PVC (litych)  o średnicy  110 x 3.2 mm 
(podejścia pod rury spustowe), Dz 160 x 4.7 mm,         Dz 200 x 5.9 mm, uszczelnianych  na uszczelki  gu-
mowe. 
Rury  ułożyć na podsypce z piasku zwykłego grub.20 cm oraz obsypać od góry warstwą piasku gr.30 cm. 
Podłączenia wykonać na głębokości i ze spadkiem jak opisano na planie sytuacyjnym i profilu  podłużnym. 
Na załamaniach trasy kanalizacji  projektuje się wykonanie studzienki kanalizacyjnej PVC o średnicy  Dn -
600mm. Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym i profilu kanalizacji 
deszczowej,  
 

2. Drenaż opaskowy 
 
Po obwodzie windy zaprojektowany został drenaż opaskowy z rur perforowanych PVC DN 113 w osłonie z 
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geowłókniny. 
Drenaż układać na podsypce ze żwiru gr. 20 cm ze spadkiem 0.5 % w obie4 strony w kierunku studzienki 
zbiorczej DN 315. 
Po wykonaniu rury drenarskie na całej długości obsypać warstwą żwiru grubości 30 cm 
Przy wykonywaniu drenażu w pierwszej kolejności należy wykonać pionową izolacje ścian budynków.    
 
Przyłącze wody z zewnętrznej sieci wodociągowej  z głównym  pomiarem wody wykonanym w zewnętrznej 
studzience  wodomierzowej , w której zainstalowany został wodomierz główny i komplet zaworów odcinają-
cych. po dokonaniu odkrywki i zbadaniu stanu technicznego przyłącza. 
 Inwestor podejmie decyzję o konieczności jego wymiany.  
 

3. Materiały: 
 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały do budowy kanalizacji deszczowej i drenażu powinny 
odpowiadać normom krajowym, zastąpionym – jeśli to możliwe przez normy europejskie, lub aprobatom 
technicznym.  
 
Zastosowane są następujące materiały: 
 
Kanalizacja deszczowa : 

- rury kanalizacyjne PVC -U ze ścianką lita SN8 SDR o średnicy ϕ 110,160,200 mm łączonych na 
uszczelki gumowe  
- kanalizację układać na podsypce gr. 20 cm i obsypce gr. 30 cm 
- studzienka kanalizacyjna z PVC TYP vawin TIGRA ϕ 600 z włazem żeliwnym Dn 600 typ lekki  
- studzienka posadowiona na podsypce piaskowej gr. 10 cm zagęszczonej mechanicznie oraz   
  postawie betonowej gr. 15 cm z betony klasy C16/20  
- po wykonaniu kanalizacji należy ją poddać próbom szczelności i przepustowości. 
-  
 

Drenaż opaskowy : 
- rury drenarski karbowane PVC-U Dn 113 z geowłókniną ułożone z jednolitym spadkiem 0.5 % w 
kierunku studzienki drenarskiej Dn 315 
-  rury drenarski układać na podsypce ze żwiry i obsypce ze żwiru płukanego frakcji 6-32 mm  grubo-
ści 30 cm.  
- studzienka drenarska Dn 315  z osadnikiem h = 50 cm 
 

4. Sprzęt 
 

Prace rozładunkowe rur  i innych wyrobów należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego. 
Koparka  
Sprzęt do zagęszczania gruntu Dźwig samochodowy do 5.0 ton 
Ubijaki ręczne 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i wa-
runków wykonywanych robót. 

 
5.   Transport i składowanie  
 
 Rury  

Transport rur kanalizacyjnych, drenarskich i studzienek PVC musi się odbywać samochodami o od-
powiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem.  
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. Mniejsze średnice konfekcjonowane w kręgach 
można przewozić w opakowaniach kartonowych. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę , 
aby nie ulegały one przemieszczaniu w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spo-
czywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub  dźwigu z 
belką uniemożliwiającą  zaciskania się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalo-
wych. Gdy rury są rozładowane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika 
widłowego   
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem , który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnych opako-
waniach ( zwojach lub wiązkach) Powierzchnia składowania musi być płaska, Wolna od kamieni i 
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ostrych przedmiotów. Rury odsłonięte należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni sło-
necznych i szkodliwie działających na tworzywo promieniowana UV. Temperatura w miejscu skła-
dowania nie może przekraczać 30 stopni C. 
Wiązki można składać po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2.0 m wysokości w taki sposób, 
aby ramka okalająca wazkę spoczywała na ramce wiązki niżej. 
Gdy rur składowane luzem w stertach należy stosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub  
wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1.5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
całej długości na płaskim równym poziomie. Maksymalna długość to 15 warstw. 
Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. 
 
Kruszywo i piasek 
Kruszywa i piasek na podsypkę i obsypke mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca zapewni środki transportu w ilości gwarantującej gwarantującą ciągłość dostaw materia-
łów, w miarę postępu robót. 

 
 6. Wykonanie robót: 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwałego ich oznaczenia w tere-
nie za pomocą kołków osiowych , kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W celu zabezpieczenia wykopów prze zalaniem wodą pompowana z wykopów lub z opadów atmos-
ferycznych powinny być przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki 
- główne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przy-
legający teren. 
- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu.  
 

 7.      Roboty ziemne: 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane o ścianach pionowych skarpowe i wąsko prze-
strzenne. 
Wykopy wąsko przestrzenne  należy umocować za pomocą szalowania ażurowego. 
Metody wykonywania wykopów ( ręcznych) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, da-
nych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być złożony przez Wykonawcę na odkład na terenie budowy, na-
tomiast nadmiar w zakresie i ilości i rodzaju – wywieziony. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.,  
 


