Zatacznik 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktére zostang

wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

§.1. PrzedmiOt UMOWY.....ccoiiiieeeeeeeieeeetee s s s s e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessassssssnnnsnnnnnnnnnnaaseseesnssnnn 2
§.2. Terminy WYKONGNIA UMOWY .. ..uiiiiiiieiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e eaeaaaeeseeeesesssnnns 5
8.3, WY NABIOUZENIE..c.cceeiiiereriiititi e ereeee e e e e e e eeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeereeessssssssrarsssaraasnannnnsaaaaseesesssssnnnseeessses 5
RV T UL oY I o1 = 11 g Lo 1] ol 1S 7
TR T 0 o | o o PP PPPPPPPPPPP 8
§.6. ODOWIGZKI WYKONAWEY...uuuiueiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s e e e e eeeeeeeeeeasssssnnnnseeesssns 11
§.7. KieroOWNIK DUAOWY.....ooviieiiieiccccieteeee e e e e e e e et e e e e e eeananeeeeens 17
§.8. ObOWIgzKi ZamMaWiajdCeEO0. .. uuuiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e s s e e e e e e e r e e e e e nanees 17
§.9. Zabezpieczenie nalezytego WyKoNania UMOWY..........uuiieieeeeeeeeiieeiiiciiirireeeeeeee e e e e e e e e eeseseees 19
§.10. UMOWY O POAWYKONAWSTWO....uiieeieieieieiieeieeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeea e e e e e e s e e s e asan e e e e eeaaaneeees 20
§.11. GWarancja jakosSCi i FEKOJMIA. ...t e e e e e e e e e e eeenaens 31
I AR U 1=y o1 [T o7 4= o =TSR 33
T I T -1 V¥ 4 1o 111V o RPNt 33
§.14. OdStgPIENIE OU UMOWY....ceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieseaeeeeeeeeaeaeaeaeeeeeeeseeeeseesesssssnrssnnnnsnnnnnnnaaaseeessses 36
§.15. ZIMIANA UMOWY ..uiuiiiiieiiiiiiiiiee e e e eeetaaeee e e e e e ettt e e e e eeeetaataeeeeeseasssaaseeseeesssssnnsseeeeesnsssanseesaennnes 39
§.16. *Podmiot UdoStEPNIajgCy ZasODY......ueeeeiiiiiiiiieieciiieeeeeeeee e e e e e e e e eeeeeaaes 43
§ 16* Podmiot UdoStepNiajgCy Zasoby........coooiieeiciiiiiiiieiieeeeeeee et e e e e e e e e e e eeeeeanaaaas 43
§.17. Ochrona danych 0SODOWYCH......ccceiiiiiii e e e 44
§.18. POSTANOWIENIA KONCOWE.......eiiiiiiiieiiiiee ettt ettt ettt e st e e be e e e ebee e e e s sasneeeeeeas 45
V& = Lo 4 011 e [o U100 T 1Y AY PPN 45

*niepotrzebne skresli¢

1



UMOWA Nr BZP.272. .2023

zawarta w dniu .................. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychdw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy

»Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

I U TSRS zwang/zwanym* w dalszej

czesci umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§.1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
»Modernizacja energetyczna budynkédw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy
Andrychow” w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej

nr 5w Andrychowie.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie dwdch obiegdéw grzewczych : obieg nr 1 -budynek gtéwny, obieg nr 2 - hala
sportowa, zaplecze, przewigzka, mieszkanie stuzbowe.

2.2 montaz sterownika pogodowego instalacji c.o. w catym obiekcie.

2.3 wymiane rurociggoéw dostarczajgcych cieptg wode do grzejnikow,

2.4 wymiane grzejnikow,

2.5 montaz zaworéw do regulacji c.o.,

2.6 inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym :

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,
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- organizacje zaplecza, w tym drdg dojazdowych do terenu budowy,
- organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robat,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét
(gdy wymagane),

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamoéwienia,
- biezgcy wywoéz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,
- przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych,

- wykonanie roboét naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych.

3. Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-2, i sposéb jego
wykonania okreslajg nastepujace dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ umowy:

3.1. dokumentacja projektowa,

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
przedmiotu umowy,

3.3. oferta Wykonawcy,
3.4. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywaé bedzie nastepujgca kolejnosc
waznosci dokumentéw:

4.1.Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
4.2.umowa,
4.3.dokumentacja projektowa,

4.4.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych w zakresie
przedmiotu umowy,

4.5.oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz
wykwalifikowang kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu

umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
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7. Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma byc realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru,
zapoznat sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.
Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktore sg
objete umowa oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindéw realizacji Przedmiotu
uMmowy oraz uwaza je za wystarczajgce i jednoznaczne, zaréwno do okreslenia zakresu i
wartosci prac, jak i prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze
uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej
W umowie i stwierdza, ze powyzsze jest kompletne i wystarczajgce z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyc.

8. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedstawi Dyrekcji szkoty godziny pracy
uwzgledniajgce prace szkoty w trakcie trwania roku szkolnego oraz sposoéb zabezpieczenia
terenu robdot budowlanych na poszczegdlnych etapach robét do akceptacji w celu
zapewnienia szkole funkcjonowania podczas roku szkolnego. Wszelkie zabezpieczenia
obiektu w trakcie robét budowlanych muszg uwzgledniaé bezpieczenstwo uzytkownikéw
budynku w szczegdblnosci uczniow.

9. Zadanie bedzie wspétfinansowane ze srodkow REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 0% 4
Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej w
sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2 Gteboka modernizacja
energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej

10.Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z
dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegbélnymi potrzebami (Dz.
U. z 2022r. poz. 2240) w zakresie minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu

dostepnosci.
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1.

2.
3.
4.

§.2. Terminy wykonania umowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Terminy zakonczenia robdt budowlanych: do 30 pazdziernika 2023r.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakoriczenia robot budowlanych.
Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce
wszystkich robot budowlanych objetych umowg i uporzgdkowanie terenu budowy,
potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego
robdt budowlanych zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dokument, o ktorym mowa w § 5 ustep 2 punkt

2.3 niniejszej umowy

. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce

obowigzkéw wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone
pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu

umowy.

. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i

Zamawiajacego, tzn. Zamawiajacy nie moze przed ich uptywem zada¢ od Wykonawcy
wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku

dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§.3. Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe

wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie ............. Zt (STOWNI@ e,

ztotych ../100) brutto (w tym podatek VAT 23%).

*niepotrzebne skresli¢

5



2. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym
mowa w § 1, ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robdt ustalonych na podstawie obmiarow oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji
umowy, a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposéb:
5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robét na bazie stawek

cenotworczych, cen materiatdéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie
ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2. jezeli nie moze wyceni¢ robdt w sposéb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona
ich wyceny w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robot w
publikacjach cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajacego
okres wyceny robat,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robat,
jezeli wycena przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2, Zamawiajacy
wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady okresSlone w punkcie 5.1 i 5.2.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez

osoby upowaznione przez Strony umowy.
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§.4. Warunki ptatnosci

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odby¢ sie fakturg czesciowa

wystawiong za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez
Zamawiajgcego oraz fakturg koncowa. Faktura czesciowa nie moze przekroczyé 90%
wartosci umowy.

2. Faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym odbiorze wykonanych
elementow robét budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztorysu powykonawczego przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Faktura korncowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze
przedmiotu umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w § 5 ustep 3.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez
Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru
wraz z kosztorysami powykonawczymi przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposob:
Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

6. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

7. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdw warunkiem
ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w §10.

8. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robot
zamiennych lub dodatkowych a dla catosci robdt zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys
zamienny.

9. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robdt bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za
zgodg Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej Umowy na rzecz oséb trzecich.
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§.5. Odbiory
1. Odbidr czesciowy robot.

1.1. Odbidr czesciowy robdt budowlanych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementdw robdét budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za ich wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czesciowy
dotyczy réwniez robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

1.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czesciowego roboét, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru czesciowego robot,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesciowego jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementdw robdt budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdét czesciowego odbioru elementow
robot budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest
na ich zgdanie wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli woéwczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2. Odbior koncowy robot.

2.1. odbior koricowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot

budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po

zakonczeniu robét, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez
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Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od

Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru korncowego robét, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,
przystgpi do odbioru koricowego robét,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot
jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy
wykonanych robdét budowlanych potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robdt jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowag oraz uporzadkowaniu
terenu budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robot, jak
rowniez przedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr kocowy robét jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajacy) oraz
Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koncowego odbioru robét
budowlanych,

2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady lub
usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci
odbiorowych, tylko zgda ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a
Wykonaweca usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru korncowego robét budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;
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2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe
do czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia
pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru koncowego
robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia kar
umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia
tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat
Wykonawce,

2.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgtoszenia,

3.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego:

3.2.1. protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z punktem
2.9 umowy,

3.2.2. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy

wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi
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zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzdér autorski (gdy ustanowiony),

3.2.3. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10
ustawy Prawo budowlane,

3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest

kompletnos$é dokumentdéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,

3.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokoét ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,
3.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania

protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§.6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, zgodnie z umowg,
dokumentacjg projektowgq i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej,

1.2. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci, jakiej nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robdét budowlanych,

1.3. zabezpieczenie obiektu w trakcie robdt budowlanych uwzgledniajgce bezpieczenstwo
uzytkownikéw budynku w szczegdlnosci uczniow,

1.4. terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

przepisami prawa budowlanego i normami,
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1.5. w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji;
jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonaweca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy
tymczasowe,

1.6. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swoj koszt organizacja
zaplecza budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna
odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom
trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzgdzen
lub obiektow budowlanych osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi
konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.7. ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bhp i ochrony zdrowia, utrzymanie porzagdku na terenie budowy oraz zabezpieczenie
przed dostepem osdb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam
materiatow budowlanych,

1.8. zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do
wykonania zamodwienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.9.umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez
udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentéw,

1.10. przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatdw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe,

ptyty drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),
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1.11. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.11.1. ksigzki obmiardw,
1.11.2. protokotéw odbioréw robot,
1.11.3. dokumentacji powykonawczej,

1.12. ochrona punktow pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy
geodezyjnej,

1.13. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i skladowania odpadéw, ktére zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbidérki
winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach,

1.14. wykonanie na swoj koszt robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robot
odtworzeniowych,

1.15. usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi
za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.16. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzane;j z
przedmiotem umowy za szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg
niz 500 000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie
zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktérzy realizujg przedmiot
umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.17. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce osdb, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1.17.1. prace fizyczne na terenie budowy obejmujgce: wykonanie robot budowlanych
i instalacyjnych,
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1.18. przedkfadanie Zamawiajagcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu
terminie nastepujgcych dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osdéb
wykonujgcych wskazane w punkcie 1.17.1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1.18.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy,

1.18.2. oswiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym

dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkédw pracownika,

1.18.3. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé¢ zanonimizowana w
sposodb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr
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PESEL pracownikdéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.18.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.18.5. poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

2.1. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg
starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w
budownictwie,

2.2. bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego
funkcjonowania obiektu szkoty oraz obiektow w sgsiedztwie w sposdb niezagrazajgcy
bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich korzystajgcych,

2.3. bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg
niezbedne do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on
zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robot tymczasowych,
Srodkdéw transportu, materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do
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dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robét; w przypadku korzystania
przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego zrédfa wody, paliwa, oSwietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzagdzen
przedstawionych mu przez kompetentne wtadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie
jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy,
Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty zamienne oraz
dodatkowe w stosunku do robot przewidzianych w projekcie.
Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét
zamiennych lub dodatkowych. Dla catos$ci robot zostanie woéwczas sporzgdzony kosztorys
zamienny, uwzgledniajgcy réznice w wartosci robdt podstawowych i robdt zamiennych.
O koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych Zamawiajgcy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma
sporzadzi kosztorys robét zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek cenotwdrczych,
cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang
ceny nie wyzsze, niz srednie ceny jednostkowe robét w publikacjach cenowych, na
przyktad systemu Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny
robot.
Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych lub dodatkowych
i kosztorysu zamiennego lub dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktéry bedzie podstawa do

Zmiany umowy.

. Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim

uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zadanie

Zamawiajgcego.
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8.

W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic

podstawe do przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§.7. Kierownik budowy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane
prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajace

konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1. jako Kierownika BUdOWY - ......ccoceeeeinnninnnnninnnnnnnnns ZAM. e ,
posiadajgcy uprawnienia ......evevevvecveeenns , Wydane W dnil....c.cceecnnene e
PIZEZ wouveevevieeietese et eeetesteste st e e testes et et ereaneeae st st se e enbestes et e esee et e s et shenee e et sensenteneereeens :

Osoba wskazana w ustepie 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§.8. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

1.3. dokonywanie odbiorow: czesciowych, koncowego i ostatecznego,

1.4. sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjg projektows,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5. sprawdzanie jakosSci wykonywanych robét,
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1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez
Wykonawce.

2. Zamawiajgcy ma prawo:
2.1. wydawaé Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych
prowadzonych robét,
2.2. zada¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych robot w przypadku gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej,
przepisow i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzagdku na terenie budowy,
2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.17.1, w szczegdlnosci do:
2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o

przeprowadzenie kontroli przez Pannstwowg Inspekcje Pracy,
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2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym taczna wartosé tych robdot nie moze zmniejszy¢
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80% wartosci netto wskazanejw § 3 ustep 1
umowy,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie.

W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest

Kierownik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to

kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zaréwno okres
realizacji umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 %
kwoty brutto podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................ , Nie pdzniej niz w dniu
podpisania umowy, z zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku
bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na
okres co najmniej 5 lat jednoczesnie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtozenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypftata
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w

nastepujacy sposdb:
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3.1. 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdocone w terminie 30 dni od daty
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i uznania
przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktdrej mowa w ustepie 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki

sposOb, aby obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania

tych wad.

§.10. Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych,
[0 [0 1Sy = 1V R U1 (U T PP
(rodzaj robét budowlanych, dostaw lub ustug) - (Podwykonawca)stanowigcych nie wiecej
niz .....% wartosci przedmiotu umowy, z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamdwienia, o ktdrym mowa w ustepie 3.

W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdéw wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona
poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub

zaniechania.
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4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié w szczegdlnosci,

iz:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:

robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos$é
wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz wartos¢ wynagrodzenia przewidziana za ten

zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4.3. okres rozliczeniowy i sposdb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury

VAT/rachunku, termin odbioru) bedg dostosowane do umowy tgczacej

Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej

takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgtoszeniu wykonania robét, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom

deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krdtszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzec

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi objete niniejszg umowag, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
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zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania
zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5.3. wyfaczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezpos$rednio
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— jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloSci
robdt i ich wyceng nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie
Wykonawecy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robodt, ktére majg byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w

ustepie 7.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegoblnosci w nastepujgcych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ustepie 4 i 5, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikow do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ustepie punkt 4.6,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktédrych mowa w
ustepie 7,

9.3.gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio

przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma
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by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

9.6.gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robot,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie umowy,

9.8.gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos$¢ ze wzgledu na wartosc
poprzednio zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata koniecznosé
dokonania ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokosci
przekraczajgcej wartosc udzielonego w tym zakresie zamodwienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
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Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w
ustepie 9.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu:
projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem oraz
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ustep 1, oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
specyfikacji warunkéw zamodwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Projekt umowy/umowa bedg uznane za zaakceptowane,
gdy Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ich przedtozenia nie zgtosi sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.
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16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ustepie 7 —13.

18. Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 17,
stosuje sie zasady okreslone w ustepie 7 —13.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

20. Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
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jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczyc¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

22. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody
dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

23. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem
zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

24. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

25. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie 24,
podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

25.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc
sie nalezy,

25.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
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26. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ustepie 23,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

27. Rdwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

28. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez
Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione
Zamawiajgcemu oraz:

28.1. protokét odbioru robdét, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy
robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

28.2. kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

28.3. kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

29. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o
ktorych mowa w ustepie 28, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego
mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych
dokonanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom
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lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentow
przedtozonych zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zgdania odsetek.

30. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnosé.

31. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ustepie 24
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$é roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

32. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezpos$redniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktéorych mowa w ustepie 24 i wykaze
niezasadnosé takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonaweca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w
ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

33. Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ustepie 24 i
potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa W ustepie 24, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc takiej
pfatnosci.
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34. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

35. Bezposrednia ptatno$é dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

36. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujace;j
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonane] ptatnosci.

37. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

38.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

*niepotrzebne skresli¢

30



39

. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z

tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych,
wynikajgcej z umowy fgczacej go z Wykonawcga. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi
umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcag
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na

podstawie cen jednostkowych okreslonych umowga Zamawiajgcego z Wykonawca.

40.Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca

dotaczy oswiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym

rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa.

§.11. Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac
od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i
zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy dokumentu gwarancyjnego.

Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw lub urzadzen przewiduja
dtuzsze okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji
wynikajacy z gwarancji producenta.

Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungé w
terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 3,
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1.nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z

Zamawiajgcym,
5.2.usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie
trwania gwarancji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnosc¢ z tytutu gwarancji
jakosci obejmuje zarowno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w
nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢
pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okresSlonym w
ustepie 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z
tytutu rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi
........ Miesiecy/ace, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 5 ustep 3.

10.W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada réwniez za wady materiatéw, rzeczy i
urzgdzen, ktére wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdélnosci
jezeli te materiaty, rzeczy i urzagdzenia nie majg wtasciwosci, o ktérych istnieniu
zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do obrotu w
zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich
swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie

jako producent.
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11.

12.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosé przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w
stosunku do termindw wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksy do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji

przedmiotu umowy.

§.12. Ubezpieczenie

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w

ramach prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej
500 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie
powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzaé¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedkfadaé
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§.13. Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1.1.za niedotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2

ustep 2 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy
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umowy, za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koncowego
robot stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z §
5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1 umowy,

1.2.za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2
ustep 3 —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.3.za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy, za kazdy dzien
zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktdrym mowa w § 11 ustep 3,

1.4.za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
przerwy, trwajacej dtuzej niz 7dni,

1.5.za razace naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
umowy, w szczegdlnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na
terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

1.6.za nieprzedtfozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie
wykonawcy umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1.7.za nieuzgodnienie kolorystyki wyprawy elewacyjnej i nieuzyskanie akceptacji
Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysigce ztotych),

1.8.za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawcg w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto wskazanego w

ofercie wykonawcy umowy, za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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1.9.za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo
lub projektu zmiany umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 0,1% ,
wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy/ umowe o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o podwykonawstwo,

1.10. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo (w zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie wykonawcy umowy,

1.11. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.12.za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

1.13. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym
niz wynikajacy z § 10 ustep 1 w wysokosci 10% wartosci netto robét powierzonych
podwykonawcom ponad limit wskazany w § 10 ustep 1;

1.14. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.15. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wfasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 6 ustep 1 punkt 1.17- w wysokosci 3.000,00 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy

stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
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powyzszego wymogu traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie dowodow, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.18;

1.16. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych
- w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto podwykonawcy lub dalszego
podwykonawecy, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty.

Zapftata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptfatnosci naleznych Wykonawcy,

a Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym

regulowaniu faktur.

t3aczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

by¢ wieksza niz 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy umowy.

§.14. Odstgpienie od umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
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1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania
pisemnego ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robét,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep
2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o
ktorych mowa w § 10,

1.6. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia brutto
wskazanego w ofercie wykonawcy umowy,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz
pomimo co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty
wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —

w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach

uzasadniajgcych odstgpienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt
1.9 Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy
wykonang do daty odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci
jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umoway, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada lub odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, przedkfadajgc jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 21 dni roboczych; protokét odbioru wraz z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z

terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§.15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami
okreslonymi w art. 455 ustawy prawo zamowien publicznych, zmian jej postanowien w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te
mogg dotyczyc:

2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakornczenia przedmiotu
umowy w przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
Umowy i ktdremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg: kataklizmy
spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar
oraz wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac

okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajace;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w
tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie
postepowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami okreslonymi w aktach
prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym

wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,
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2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktérego
wykonanie bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkdéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub
terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania
nalezytej starannos$ci Wykonawcy,

2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robadt, ktore
to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdzinienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin
okreslony w § 2 ustep 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dfuzsza niz czas trwania
tego opdznienia,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych
niemozliwoscig dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegolnosci
terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robaét,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowe;j lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
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spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatow lub urzgdzen nowszej generaciji,
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
wykonywanych prac, jak rdwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot,

2.2.6. wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania
obiektéw budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb
wadliwy,

2.2.7. wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét, ktére

to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,
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2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji
projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. zlecenia przez Zamawiajgcego robot zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.3. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy (o
maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie wykonawcy
umowy, w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej
przewidzie¢,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpia
nastepujgce okolicznos$ci majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce: okolicznosci wskazane w ustepie 2 punkt 2.2 i/lub 2.3,

2.4.1.

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym o
wartosci limitu przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktorej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w
stanie uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce
przez Wykonawce osoba dysponuje rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omyiki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie

zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie.
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2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna
usung¢ ich w inny sposadb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisdw przez Strony
w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt
2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na
podstawie ustepu 2 punkt 2.3, zmiany sposobu rozliczenia na podstawie ustepu 2 punkt
2.5 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
ustepie 3 wszelkich dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

§.16. *Podmiot Udostepniajgcy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci .....cccccceeeeeennenee. , Na zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot umowy W zakresie/ach .........ccooeveeeeceieiniceeece e

2. W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez .........ccccueenee. z jakichkolwiek

przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
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podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego
udostepniania zasobdw przez Podmiot Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich

udostepniania i okresu.

§.17. Ochrona danych osobowych

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych
zostang uregulowane odrebng, nieodptatng umowa, gwarantujgca spetnienie
obowigzkéw wynikajgcych ze wskazanych przepisow.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w
ustepie 1, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za nastepstwa tego uchylenia, w
tym z tytutu powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby
trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych

osobowych przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu
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Zamawiajacy poniesie szkode, w szczegdlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest

zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§.18. Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg

aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§.19.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

A S o

Zatacznik nr 1 — Dokumentacja techniczna

Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkow Zaméwienia

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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