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Terminy: Ponuka: 12.12.2019 do 10.%° hod.
Lehota viazanosti: 30.11.2020
‘Archivne &islo: 089_19_P_KE_MET_2

V Bratislave, dna 29.11.2019
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1. IDENTIFIKACIA UCHADZACA

REMING CONSULT a.s.
DOPRAVOPROIJEKT, a.s.
Cestné vyhlasenie o vytvoreni skupiny dodavatelov

Pina moc pre jedného z ¢lenov skupiny, konajucu za skupinu dodavatelov
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IDENTIFIKACIA UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzadéa

Nazov skupiny dodavatelov

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzacéa

ICO

DIC

IC DPH
Pravna forma:

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri

Stat

Zoznam os6b opravnenych
konat' v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzada

Kontaktna adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefon, E-mail

V Bratislave, dia 29.11.2019

REMING CONSULT a.s.

wZdruzenie MET Kosice“

Trnavska cesta 27
831 04 Bratislava

35729023

2020250958

SK 2020250958

Akciova spolo¢nost

Qbchodny register Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sa, vlozka &islo: 1532/B

Slovenska republika

meno a priezvisko

Ing. Slavomir Podmanicky

Ing. Slavomir Podmanicky

Ing. Branislav Hudak

Mar. Miriam Majoro$ova

Trnavska cesta 27
831 04 Bratislava

Ing. Marta Turanska
02/5020 1805, turanska@reming.sk

Ing siavomir Podmanicky
predseda predstavenstva
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IDENTIFIKACIA UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca

ICO

DIC

IC DPH
Pravna forma:

Zapis uchadzada v Obchodnom registri

Stat

Zoznam os6b opravnenych
konat' v mene uchadzaca

Kontaktné lidaje uchadzaca

Kontaktna adresa:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon, E-mail

V Bratislave, dna 19.11.2019

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

»Zdruzenie MET Kosice“

Kominarska 141/2 4
Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto 832 03
Slovenska republika

31 322 000

2020524770

SK 2020524770

Akciova spolo¢nost

Obchodny register Okresného sudu Bratislava |,
Oddiel Sa, vlcZka ¢islo: 378/B

Slovenska republika

meno a priezvisko

Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva

Kominarska 141/2 4
Bratislava - mestska ¢ast Nové Mesto 832 03
Slovenska republika

Ing. Michal Bocora, riaditel divizie Bratislava II
+421 2 502 34 399, bocora@dopravoprojekt.sk

Ing. Igordakubik
predsedgg\%[cjjstavenstva a
generalny riaditel

Ing. Mﬁyﬁn Sutka
podprédseda predstavenstva a

ekonomicky riadite!
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estne vy ?asenle O vytvoreni skupiny dodavatelov

CESTNE VYHLASENIE

Identifikacia vedliceho ¢lena skupiny dodavatelov:

Obchodné meno: REMING CONSULT a.s.

Sidlo:

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

§gatutérny zastupca:  Ing. Slavomir Podmanicky, predseda predstavenstva

ICO:

35729 023

Zapis v Obch. registri: Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka ¢islo 1532/B

Identifikacia clena skupiny dodavatelov ¢, 2*;

Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Sidlo:

Kominarska 141/2,4, Bratislava - mestska Cast’ Nové Mesto 832 03

Statutarny zastupca:

ICo:

31 322 000

Zapis v Obch. registri: Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka &islo 378/B

My, dolu podplsam zastupcovia uchadzacov vyssie uvedenej skupiny dodavatelov tymto Cestne
vyhlasujeme, ze

(i)

(ii)

podavame nasu spolocnii ponuku do verejnej sitaze vyhlasenej verejnym obstaravatelom
Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice (dalej len ,verejny obstaravatel“) na
predmet zakazky ,Modernizacia elektri¢kovych trati v KoSiciach - 2. etapa - 2.Cast,
projektova dokumentéacia“ (dalej len ,zadkazka“) oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo Vestniku verejneho obstaravania & 222/2019 zo dRa
04.11.2019 pod cislom 31196-MSS (dalej len ,verejna sutaz"), ako skupma dodavatelov
vystupujuca voci verejnému obstaravatelovi ako jeden uchadzaé; a zaroven

vpripade ak bude nasa ponuka predloZenad do verejnej sitaze vyhodnotena ako Uspesna,
zavazujeme sa, ze pred uzavretim zmluvy v zmysle podmienok tejto verejnej sitaze vytvorit
zdruzenie osob podla bodu 7 Casti A. Pokyny pre uchadzacov sutaznych podkladov tejto
verejnej sut'aze, pricom z dokumentacie preukazujlicej vznik zdruzenia (resp. lneJ zakonnej
formy spoluprace fyzickych alebo pravnickych oséb) bude jasné a zrejmé, ako su stanovené
vzajomné prava a povinnosti, kto a akou ¢astou sa bude na plneni podielat’ a skutoénost, e
vSetci nasi clenovia zdruzenia rucia za zaviazky zdruZenia spolocne a nerozdielne.

Zaroven vyhlasujeme, ze vsetky skutocnosti uvedené v tomto vyhlaseni su pravdivé a Gplné. Sme si
vedomi pravnych nasledkov uvedenia nepravdivych alebo netplnych skutoénosti uvedenych v tomto
vyhlaseni vzmysle sutaznych podkladov, vratane zodpovednosti za $kodu spbsobenll verejnému
obstaravatelovi v zmysle véeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Miesto: Bratislava

Datum:

29.NOV. 2009

Ing. Slavomir Podmanicky;
REMING CONSULT a.s.,
predseda predstavenstva
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Miesto: Bratislava
Datum: 19.11.2019

Miesto: Bratislava
Datum: 19.11.2019

Ing. lgor J lii,
DOPRAVO EKT, a.s.
predseda pradstavenstva a generalny riaditel

Ing. Martin Sutka / /
DOPRAVOPROJEKY/ a.s.
podpredseda predstavenstva a ekonomicky
riaditel
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PRE JEDNEHO Z CLENOV SKUPINY, KONAJUCU ZA SKUPINU DODAVATELOV

Splnomocnitel:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.,
Sidlo:  Kominarska 141/2, 4
Bratislava - mestska cast' Nové Mesto 832 03
Slovenska republika
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Sa, vlozka &islo: 378/B,
ICO: 31 322 000
Zastupeny:
Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva a generalny riaditel
Trvale bytom: Radvanska 7603/1, Bratislava - mestska ¢ast Staré Mesto 811 01
Ing. Martin Sutka, podpredseda predstavenstva a ekonomicky riaditel
Trvale bytom: Bajzova 8, Bratislava - mestska ¢ast' Ruzinov 821 08
Ing. Jozef Harvancik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel
Trvale bytom: Majernikova 3443/19, Bratislava - mestska &ast' Karlova Ves 841 05

udeluje pilnomocenstvo

Splnomocnencovi:

REMING CONSULT a.s.
Sidlo:  Trnavska cesta 27
831 04 Bratislava
Slovenska republika
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sa, viozka &islo: 1532/B,
ICO: 35 729 023
Zastupeny:
Ing. Slavomir Podmanicky — predseda predstavenstva
Trvale bytom: Malinovska 259/17, Zalesie 900 28

na prijimanie pokynov, komunikaciu a vykonavanie vietkych pravnych tikonov v mene vsetkych ¢lenov skupiny
dodavatelov vo verejnom obstaravani na poskytnutie predmetu zakazky ,,Modernizacia elektrickovych trati
v Kosiciach - 2. etapa - 2. ¢ast, projektova dokumentacia“ vyhlasenej verejnym obstaravatelom Mesto
KosSice so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie & 222/2019
zo dnha 04.11.2019 pod oznacenim 31196-MSS vratane konania pri uzatvoreni zmluvy, ako aj konania pri
pineni zmluvy a zo zmluvy vyplyvajlcich pravnych vztahov.

V Bratislave, dna 19.11.201¢

Ing. Igaf Jakubik
predseda predstavenstva a
generalny Raditel

Ing. Maé? sutka
podpredéeda predstavenstva a
ekonomicky riaditel

Plnomocenstvo prijimam:

2.9, NOV. 2019

\ Bratislave, dha .......................... .

Ing. Slavomir Podmaniéky
Predseda predstavenstva
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PODROBNY OPIS PONUKANEHO PREDMETU PLNENIA

Uchadzac/skupina dodavatelov:
.Zdruzenie MET Kosice" v zastupeni
REMING CONSULT a.s.

Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava
ICO: 35 729 023

Verejna sutaz predmetu zakazky ,,Modernizacia elektrickovych trati v Kosiciach - 2. etapa - 2.
Cast, projektova dokumentacia“ bo vyhlasena verejnym obstaravatelom Mesto Kosice so sidlom
Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice vo Vestniku verejného obstaravania ¢ 22/2019 zo dria 4.11.2019 pod
gislom 31196-MSS.

Sutazné podkiady v Casti B. Opis predmetu plnenia stanovuju zavazné parametre a poziadavky
predmetu zakazky nasledovne:

1.1 Predmetom zakazky je poskytnutie sluzieb — Modernizacia elektrié¢kovych trati v Kosiciach - 2.
etapa - 2.¢ast, projektova dokumentacia, tzn. zabezpecenie suborov inZiniersko-projektovych
¢innosti podla ,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
cinnosti® UNIKA 2019 v rozsahu zabezpecenia vstupnych podkladov vratane inzinierskej innosti
a zabezpecenia projektovej pripravy vratane inzinierskej ¢innosti.

1.2 Podrobny opis predmetu zakazky je uvedeny v samostatnom dokumente Stldia pre zadanie

projektovej dokumentacie k stavbe ,KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste Kosice, 2.
etapa” (,Studia“), ktory tvori Prilohu ¢. B.1 sutaznych podkladov.

Rozsah vykonu poZadovanych sluZieb a prac suvisiacich s pripravou stavby:

Uvodna faza:

¢ podrobne prestudovanie vsetkych dostupnych podkladov a $tudie, ktora je podkladom pre
spracovanie projektovej dokumentacie,

e obhliadka miesta stavby s podrobnou rekognoskaciou terénu, zabezpeéenie
fotodokumentacie,

e Uvodne stretnutie s objednavatelom za ucelom prerokovania podmienok a opodstatnenych
poziadaviek z procesu posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, pripadné upresnenie prac
a odsuhlasenie terminov pracovnych stretnuti a definovanie okrajovych pripadnych
podmienok pre navrh.

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov:

¢ geodetické zameranie riesenych Usekov,

e vypracovanie preverenia viastnickych vztahov pod jestvujucou tratou a v prifahlom uzemi s
uréenim rozsahu potrebného majetko-pravneho vysporiadania v riedenych Usekoch
elektri¢kovych trati,

e vytyCenie vdetkych inZinierskych sieti,

* stavebnotechnicky prieskum rieSenych usekov, mostnych objektov, podchodov a pozemnych
stavieb,

e podrobny inZiniersko-geologicky prieskum (IGHP)
prieskumné diela IGHP budu vykonané min. v rozsahu:

- Tks vitana sonda kazdych 150m + sonda pred a za inZinierskym objektom /most, priepust,
podchod, a pod./ + v miestach viditelnych deformacii geometrickej polohy kolaje vaésieho
rozsahu,
staticka zataZovacia skiska kazdych 100 m + pred a za inZinierskym objektom + v
miestach viditelnych deformacii geometricke] polohy kolaje va&sieho rozsahu,
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- dynamicka penetraéna sonda kazdych 100 m v striedani so statickou zatazovacou
skuskou,

hydrologicky prieskum,

antikorézne prieskumy,

Zabezpecenie inzinierskej ¢innosti k zabezpeé&eniu vstupnych podkladov:

priprava Ziadosti k stanoviskam v zmysle prislugnych ustanoveni stavebného zakona a s nimi
suvisiacich podkladov,

zabezpecenie dokladov o viastnictve - LV, snimky z katastralnej mapy,

zabezpecenie podkladov pre potrebné povolenia,

suhlasy, vyjadrenia, alebo iné opatrenia dotknutych organov statnej spravy a miestnej
samospravy,

predbezné suhlasy, zavazné stanoviska,

Ziadosti o vyjadrenie spravcov sieti,

zastupovanie investora pri ziskavani potrebnych podkladov.

Zabezpecenie projektovej pripravy vratane inZinierskej éinnosti:

dokumentacie stavebného zameru verejnej prace (DSZ + IC)

vypracovanie DSZ - dokumentéacie stavebného zameru verejnej prace v zmysle Zakona ¢&.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni zakona 260/2007 Z.z. a vykonavacej vyhlasky ¢.
83/2008 Z.z. podla prilohy &.2,

stavba sa navrhne v maximainej miere na pozemkoch vo vlastnictve/sprave investora
prerokovanie DSZ s objednavatelom a predloZenie konceptu na odsuhlasenie
objednavatelovi,

zabezpecenie vydania protokolu o vykonani $tatnej expertizy a zaveredného stanoviska,
vypracovanie pripadného dodatku stavebného zameru,

zabezpecenie vydania protokolu opakovanej $tatnej expertizy a zavereéného stanoviska,

2.2 dokumentacie stavby pre izemné rozhodnutie (DUR + IC)

23

e @ @ o

vypracovanie DUR - dokumentacie stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie rozhodnutia o
umiestneni stavby (Uzemného rozhodnutia) v zmysle platnej legislativy a platnych technickych
noriem,

prerokovanie DUR s objednavatelom a predloZenie konceptu na odsthlasenie
objednavatelovi,

vypracovanie predbezného vykupového elaboratu,

prerokovanie DUR s dotknutymi organmi a organizaciami v priebehu prac a ich zavere,
vypracovanie ziadosti pre urCenie stavebného Uradu a navrhu na zaéatie Uzemného konania,
prerokovanie dokumentacie s dotknutymi organmi, organizaciami a osobami za Géelom
vydania Uzemného rozhodnutia,

zabezpecenie suginnosti pre vydanie Gzemného rozhodnutia az do potvrdenia jeho
pravoplatnosti,

dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP + IC)

vypracovanie DSP - dokumentacie stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebnych
povoleni vratane rozpottu stavby v zmysle platnej legislativy a platnych technickych noriem,
prerokovanie DSP s objednavatelom a predloZenie konceptu na odsthlasenie
objednavatelovi,

prerokovanie DSP s dotknutymi orgénmi a organizaciami v priebehu prac a ich zavere,
vratane zabezpecenia vyjadreni k rieSeniu urenych technickych zariadeni v rozsahu podla
vyhlasky & 205/2010 Z.z.,

vypracovanie posudenia rizik slvisiacich so zmenou klimy na zaklade prirugky ,Guidelines for
Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient ~ pred realizaciou a po
realizacii a v zmysle Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. juna 2001 o
posudzovani u¢inkov ur€itych planov a programov na Zivotné prostredie,

vypracovanie vykupového elaboratu,
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majetkovo-pravne vysporiadanie pozemkov u ktorych poziadavka na vysporiadanie vyplynie
napr. z rieSeni buducej projektovej dokumentacie stavby MET - nové trvalé zabery pozemkov,
resp. doCasné zabery pozemkov pre potreby realizacie stavby (Problematika pozemkov na
ktorych je v su¢asnosti umiestnena draha alebo jej suéasti bude kompletne riedena
investorom)

vypracovanie Ziadosti a navrhov na zacatie stavebnych konani (stavby na drahach,
vodopravnych stavieb, stavieb komunikacii a véeobecnych stavieb),

zabezpecCenie sucinnosti pre vydanie stavebnych povoleni az do potvrdenia ich pravoplatnosti,
zapracovanie relevantnych pripomienok do dokumentacie DSP uréenych dotknutymi
vlastnikmi/spravcami, organmi a uéastnikmi konania

Predmetna stavba v ¢ase spracovania jednotlivych stupfov projektovej dokumentacie bude
nadvazovat a zohladnovat' zrealizované stavby ako aj vyhladové stavby, o ktorych bude mat
projektant v ¢ase spracovania PD informacie.

V Bratislave, 29.11.2019

predseda predstavenstva
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ZMLUVA 0 DIELO NA DODAVKU PROJEKCNYCH, INZINIERSKYCH A INYCH SUVISIACICH SLUZIEB

C.[o]

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika,

Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ/Statutar:
1C0:

IC DPH

DIC:

Bankové spojenie:

SWIFT (BIC)

IBAN:

(d'alej aj ako ,Objednavatel™)

Zhotovitel’

Veduci ¢len zdruZenia
Nazov:
Sidlo:

Zapis v registri:

Statutarny organ/$tatutar:

1CO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
SWIFT (BIC):
IBAN:

medzi zmluvnymi stranami

Mesto Kosice

Trieda SNP 48/4A, 040 01 Kosice

Ing. Jaroslav Polacek, primator

00691135

SK2021186904

2021186904

[doplni verejny obstardvatel’ pred podpisom Zmluvy]
[doplni verejny obstardvatel pred podpisom Zmluvy]

[doplni verejny obstardvatel pred podpisom Zmluvy]

Zdruzenie MET Kosice

REMING CONSULT a.s.

Trnavskd cesta 27, 831 04 Bratislava

Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, viozka ¢:1532 /B
predstavenstvo

Ing. Slavomir Podmanicky - predseda predstavenstva
Ing. Slavomir Podmanicky - ¢len predstavenstva

Ing. Branislav Huddk - ¢len predstavenstva

Mgr. Miriam MajoroSovd - ¢len predstavenstva
35729023

SK 2020250958

2020250958

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
UNCRSKBX

SK54 1111 0000 0066 1613 1006
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Clen zdruZenia
Nazov:
Sidlo:

Zapis v registri:

Statutarny organ/statutar:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:
SWIFT (BIC):
IBAN:

(d'alej aj ako ,,Zhotovitel™)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Komindrska 141/2,4 Bratislava-mestskd cast’ Nové Mesto 832 03
Okresného stdu Bratislava I, oddiel: Sa, vioZka ¢islo 378/B
predstavenstvo

Ing. Igor jakubik - predseda predstavenstva

Ing. Martin Sutka - &len predstavenstva

Ing. Jozef Harvancik - ¢len predstavenstva

31322000

SK2020524770

2020524770

VUB a.s.

SUBASKBX

SK61 0200 0000 0000 2440 2012

PREAMBULA

Ked'ze,

A)

B)

D)

Objedndvatel’ ma zdujem modernizovat' v 2.etape (jej 2.fasti) elektrickovii trat’ v Kosiciach
s preukazatelnym pozitivnym vplyvom na zatraktivnenie verejnej hromadnej dopravy, ale aj na
Zivotné prostredie, jednou zcasti plneni nevyhnutnych pre realiziciu modernizicie je
vypracovanie projektovej dokumentacie. Podrobny opis predmetného plnenia je sic¢astou Prilohy
& 1 tejto Zmluvy (Studia pre zadanie projektovej dokumenticie k stavbe ,KE, Modernizacia
elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2.etapa” Opis predmetu zdkazky) (d'alej aj ako ,Projekt").

Za tucelom realizacie Projektu bude na cast’ jeho financovania Objednavatelovi zo strany
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky (dalej aj ako ,Poskytovatel NFP“) na
zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (d'alej aj ako ,Zmluva o NFP*)
vramci Operacného programu Integrovand infrastruktira 2014 - 2020, PO 3 VEREJNA 0SOBNA
DOPRAVA, poskytnuty nenavratny finan¢ny prispevok.

Dria [doplni verejny obstardvatel’ pred podpisom Zmluvy] bola zo strany Objednavatela
vystupujuceho v pravnom postaveni osoby postupujicej ako verejny obstaravatel' na zaklade
ustanovenia § 7 ods. 1, pism. b) Zdkona o verejnom obstaravani vyhldsend sitaz na obstaranie
nadlimitnej zdkazky s predmetom zékazky ,Modernizdcia elektrickovych trati v KoSiciach - 2. etapa
- 2.Cast, projektovd dokumentdcia“, ktorej oznamenie bolo uverejnené vo Vestniku verejného
obstaravania C. [doplni verejny obstardvatel pred podpisom Zmluvy] pod oznacenim [dopini verejny
obstardvatel’ pred podpisom Zmluvy] zo diia [doplni verejny obstardvatel pred podpisom Zmluvy] a v
Dodatku k Uradnému vestniku Eurdpskej tnie & [doplni verejny obstardvatel’ pred podpisom
Zmluvy] zo dfa [doplni verejny obstardvatel pred podpisom Zmluvy] (d'alej aj ako ,Sitaz");

Ponuka Zhotovitela predloZené do SutaZe bola na zaklade kritérii Sitaze vyhodnotena ako tispesna
a Objednavatel tito Ponuku Zhotovitel'a prijal;

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy v nasledujicom zneni:

5y
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UVODNE USTANOVENIA
Definicie

Vtejto Zmluve budd mat nasledovné vyrazy a slova napisané s velkym zaciatoénym pismenom
nizsie uvedeny vyznam:

~Autorsky zakon“ znamend zakon & 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.

~Dielo” zahffia kompletné dielo - vSetky Casti projektovej dokumentacie a dodanie vSetkych
projekénych, inZinierskych a inych suvisiacich sluzieb tak, ako st $pecifikované v bode 2.1.1 tejto
Zmluvy v rozsahu podla Prilohy & 1 (Stidia pre zadanie projektovej dokumentacie k stavbe ,KE,
Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2.etapa“ Opis predmetu zdkazky), ktoré
maju byt vyhotovené a dodané v stlade s Prilohou &. 2 tejto Zmluvy (Ponuka Zhotovitel'a).

»Dokument” znamena akykol'vek dokument, ktory je sucastou Diela, najmi vykresy, vypotty,
prirucky, projektové dokumentdcie a akékol'vek iné dokumenty, ktoré maju byt dodané a/alebo
predloZené Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy.

~Lehota vykonania Diela“ znamena lehotu na vykonanie Diela uvedent v bode 3.5 tejto Zmluvy.

~-ManaZzér Projektu” znamenda osobu menovani ako ManaZér Projektu zo strany Objednavatela.
ManaZér Projektu je personal Objednavatela a vykondva kontrolu prac Zhotovitela a plnenie
terminov Zhotovitela v rdmci tejto Zmluvy a celého Projektu a vykonava ostatné prava a povinnosti
stanovené touto Zmluvou. Objedndvatel’ je povinny menovat ManaZéra Projektu a zastupcu
Manazéra Projektu pre pripad absencie Manazéra Projektu najneskér do piatich (5) dni od dia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. Pre tcely tejto Zmluvy bude mat zastupca Manazéra Projektu
rovnaké pravomoci ako st dané osobe Manazéra Projektu.

~Navrh na plnenie kritérii" znamena navrh na plnenie kritérii podl'a Ponuky Zhotovitel'a, ktory
tvori Prilohu ¢. 2 Zmluvy, t. j. ¢ast Ponuky Zhotovitel'a, ktort Zhotovitel' predloZil do SttaZe v ¢asti
oznacenej ako ,Navrh na plnenie kritérii” vypracovany v sulade so Sitaznymi podkladmi.

~Obdiansky zakonnik" znamena zakon & 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v znen{ neskorsich
predpisov.

~Obchodny zakonnik" znamena zdkon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov.

»Objednavatel™ znamena osobu menovani ako objednavatel' v zéhlavi tejto Zmluvy.

~Ponuka Zhotovitel'a“ znamena ponuku, ktort Zhotovitel predloZil do StitaZe, a na zaklade ktorej
bol Zhotovitel' v SutaZi vyhodnoteny ako Gspesny uchadzaé. Ponuka Zhotovitel'a bola v stilade so
Sutaznymi podkladmi prevedend do tejto Zmluvy, ako jednotlivé tasti Ponuky Zhotovitel'a - Navrh
na plnenie kritérii, Opis pontkaného predmetu plnenia, atd. Pokial’ sa v tejto Zmluve nachidza
odkaz na Ponuku Zhotovitel'a, ma sa tym na mysli podl'a kontextu Navrh na plnenie kritérii, Opis
pontikaného predmetu plnenia, pripadne ktordkol'vek z ¢asti Ponuky Zhotovitela (aj cela Ponuka
Zhotovitel'a) tak, ako bola predloZzena do Sataze.

»Pravne predpisy“ znamenaji vietky vieobecne zavizné pravne predpisy Slovenskej republiky
a Europskej unie, vratane vietkych smernic a nariaden{ kazdej legalne ustanovenej verejnej spravy.
Pravne predpisy zahffiaju aj Technické normy. Pravne predpisy zahfiiaju aj vietky medzinarodné
zmluvy, ktorymi je Slovenska republika viazana.

»Preberaci protokol k Dielu” znamena kazdy preberaci protokol k Dielu podl'a bodu 3.1.4 tejto
Zmluvy.

~Predbeiny preberaci protokol” znamena kaZdy preberaci protokol k Dielu podla bodu 3.1.1
pism. 3.1.1b) tejto Zmluvy.

JPredstavitel Zhotovitela“ znamena osobu menovant Zhotovitelom ako Predstavitel
Zhotovitel'a. Ak ma byt Predstavitel' Zhotovitela dogasne kratkodobo nepritomny potas plnenia
tejto Zmluvy, musi pred svojou nepritomnostou vymenovat vhodnt nahradnt osobu (za
podmienky predchadzajliiceho siuhlasu Objednavatela) a Objednavatel’ musi byt vopred
informovany o tejto skuto¢nosti, o dobe nepritomnosti a o ndhradnom zastupcovi Predstavitela
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1.3
1.3.1

Zhotovitel'a. Pre uclely tejto Zmluvy bude mat zastupca Predstavitela Zhotovitela rovnaké
pravomoci ako st dané osobe Predstavitel'a Zhotovitela.

~Sada Dokumentov“ znamena stbor Dokumentov tvoreny vsetkymi dokumentmi suvisiacimi
s jednotlivymi ¢astami Diela, ktoré maji byt dodané a/alebo predloZené Zhotovitel'om podla tejto
Zmluvy v ramci jednotlivych ¢asti Diela.

»Stavebny zakon" znamena zdkon ¢ 50/1976 Zb. 0 izemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

~Subdodavatel” je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel so Zhotovitel'om pisomnu
odplatnii zmluvu na plnenie uréitej ¢asti tejto Zmluvy.

»Stutazné podklady” znamenajt sutazné podklady pre Sitaz.

.Specifikiacia predmetu zikazky“ znamena Prilohu & 1 tejto Zmluvy. Specifikicia predmetu
zakazky $pecifikuje t0cel, rozsah atechnické ainé kritérid apozZiadavky na Dokumentdciu
Zhotovitel'a, Diela a ostatné plnenia tejto Zmluvy tak, ako ich Objednavatel definoval v ¢asti B. Opis
predmetu zakazky Sitaznych podkladov.

»~Technické normy"” znamenaju technické normy (STN, EN) alSO normy, najmi tie uvedené
v Specifikacii predmetu zakazky a/alebo v Navrhu Zhotovitel'a, vztahujice sa na akékol'vek prace
na Diele, samotné Dielo, Materialy a/alebo Technologické zariadenia ako aj ostatné normy uvedené
v Specifikacii predmetu zakazky alebo normy definované Pravnymi predpismi.

»Vy$§ia moc” ma vyznam uvedeny v bode 4.2.5 tejto Zmluvy.

»Zakon o verejnom obstaravani* znamena zdkon ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

~Zhotovitel™ znamena osobu menovani ako zhotovitel' v zahlavi tejto Zmluvy.
~Zmluva“ znamena tito zmluvu o dielo v zneni vietkych jej priloh a doplneni.

»~Zmluvna cena” znamena spoloéne cenu za Dielo, Zmluvna cena oznaduje konefnid cenu v mene
EUR za v3etky plnenia podla tejto Zmluvy.

»~Zmluvna strana“ znamena Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a podl'a kontextu. V pripade oznadenia
ako Zmluvné strany, zahina tento pojem aj Objednéavatel'a aj Zhotovitel'a.

Vyklad Zmluvy a pojmov

Ak z kontextu Zmluvy nevyplyva nieto iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre vyklad
Zmluvy a pojmov platia nasledovné pravidla:

a) slovavjednotnom cisle zahrnajt aj ich mnoZné ¢islo a naopak;
b)  slovd v muZskom rode zahifiaju aj ich Zensky rod a naopak;

c) nazvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetl'ujiice poznamky, ktoré sa uvadzaji v tejto Zmluve,
sliZia iba pre lepSiu orientdciu a pri vysvetl'ovani podstatnych podmienok a ustanoveni tejto
Zmluvy sa nebudt brat do uvahy;

d) prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nu sucast;

e) densarozumie kalendarny den, a pracovny de sa rozumie kazdy pracovny defi okrem soboty,
nedele a $tatnych sviatkov v Slovenskej republike;

f)  osobou sa rozumie aj pravnicka aj fyzicka osoba, vratane jej pravneho nastupcu.
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy st najma, nie vak vylu¢ne, nasledovné zavizky Zhotovitela:

a) Zhotovitel' je povinny v stlade stouto Zmluvou vyhotovit Dielo tak ako je 3pecifikované
vbode 2.1 tejto Zmluvy v silade s Ponukou Zhotovitel'a, Specifikaciou predmetu zakazky,
Zmluvou a Pravnymi predpismi, a odstranit na Diele akékol'vek vady;

b) Zhotovitel' je povinny v stlade s touto Zmluvou poskytndt primerane potrebni sudinnost
vSetkym osobam v zmluvnom vztahu s Objednavatelom za ugelom implementacie celého
Projektu;

J6.
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¢) Zhotovitel je povinny riadne vyhotovené adokoncené Dielo Objednavatel'ovi
v prislusnych Lehotach vykonania Diela odovzdat v sulade s postupmi a podmienkami podla
tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny mat uzatvorenu poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu
spbsobenti vykonom ¢innosti podl'a § 12 zadkona €.138/1992 Zb. autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskor$ich predpisov. Minimalna vyska
poistenej sumy bude 2 000 000,- EUR na jednu poistnu udalost. Zhotovitel' je povinny na
poZiadanie preukazat Objednavatel'ovi uzavretie tejto poistnej zmluvy, ato predloZenim
a odovzdanim potvrdenia o uzatvoreni poistnej zmluvy s tym, Ze poistnd zmluva musi byt
platna az do ¢asu riadneho vykonania Diela. Zhotovitel' je d'alej povinny platit’ poistné podla
poistnej zmluvy tak, aby poistenie nezaniklo.

Predmetom tejto Zmluvy s najma, nie viak vyluéne, nasledovné zavizky Objednavatel’a:

a) Objednavatel je povinny v stlade s touto Zmluvou Zhotovitel'ovi poskytnat vSetku sicinnost’
tak, aby Zhotovitel Dielo a/alebo ktortkol'vek ¢ast plnenia na zdklade tejto Zmluvy vykonat’
riadne a vcas;

b) Objednavatel je povinny v stilade s touto Zmluvou za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia
na zaklade tejto Zmluvy zaplatit prislichajice ¢iastky Zmluvnej ceny;

c) Objednavatel je povinny kazdé riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podla tejto Zmluvy
v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat;

Predmetom tejto Zmluvy je aj uprava vSetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran
spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou.

Uvodné pracovné stretnutie

Bezodkladne po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy Objedndvatel’ po dohode so Zhotovitel'om
zvola so Zhotovitel'om Gvodné pracovné stretnutie tak, aby sa podl'a okolnosti konalo najneskér do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. Na tomto stretnuti
Zhotovitel' odprezentuje Objednavatel'ovi postup vykonania Diela aakékolvek iné okolnosti
podstatné pre plnenie tejto Zmluvy.

DIELO

Specifikacia Diela

Dielom sa rozumie poskytnutie projekénych, inzinierskych a inych stvisiacich sluzieb v rozsahu
podla Prilohy & 1 tejto Zmluvy (Studia pre zadanie projektovej dokumentacie k stavbe ,KE,
Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2.etapa” Opis predmetu zdkazky) a v sulade
s Prilohou ¢. 2 (Ponuka Zhotovitel'a):

2.1.1.1 Zabezpecenie vstupnych podkladov
2.1.1.2 Inzinierska &innost suvisiaca so zabezpecenim vstupnych podkladov
2.1.1.3 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby vratane inZinierskej ¢innosti:
2.1.1.3.1 Dokumenticia stavebného zameru verejnej prace
2.1.1.3.2  InZinierska &innost stvisiaca so zabezpecenim dokumenticie stavebného
zameru verejnej prace
2.1.1.3.3 Dokumentdcia pre izemné rozhodnutie
2.1.1.3.4 InZinierska Cinnost suvisiaca so zabezpelenim dokumenticie pre uzemné
rozhodnutie
2.1.1.3.5 Dokumentacia pre stavebné povolenie
2.1.1.3.6  Inzinierska c¢innost suvisiaca so zabezpefenim dokumentacie pre stavené
povolenie.

Podrobny rozsah a obsah predmetu podl'a ¢lanku 2.1.1 je uvedeny v Prilohe & 1 tejto Zmluvy.
Su¢astou plnenia bude aj poskytnutie naleZitej, relevantnej, odbornej a primeranej sic¢innosti tak,

ako je definovana v Prilohe . 1 tejto Zmluvy (Stdia pre zadanie projektovej dokumentécie k stavbe
.KE, Modernizacia elektrickovych trati MET v meste KoSice, 2.etapa” Opis predmetu zakazky).
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Zhotovitel' a Objednavatel’ si povinni vzdjomne si poskytnut akikol'vek avsetku stuéinnost
nevyhnutni kriadnemu vyhotoveniu adokonleniu Diela vritane sdcinnosti pri spolotnom
postupe vocli organom verejnej moci aakymkolvek inym subjektom. V pripade, ak niektora
Zmluvna strana bude povaZovat poskytnutie si¢innosti druhej Zmluvnej strany za nedostatocné,
je povinna o tom pisomne;j informovat druht Zmluvnu stranu. V opa¢nom pripade sa bude mat za
to, Ze sic¢innost podla tejto Zmluvy bola poskytnuta riadne.

ZHOTOVENIE DIELA
Schval'ovanie a prebranie Diela

Pred odovzdanim kompletnej sady Dokumentov tvoriacich Dielo je Zhotovitel povinny
Objednavatel'ovi predloZit kazdu ¢ast Diela na preskimanie podla nasledovnych pravidiel:

a) Pokial ma byt Dokument Zhotovitel'a doru¢eny Objednavatel'ovi na pripomienkovanie, tak

(i) kazdy Dokument bude predlozeny Objednavatelovi na pripomienkovanie alebo
preskimanie 1 x v tlaenej forme a 1x v elektronickej forme vo formate pdf. a vo formate
dwg. (format dwg. plati pre vykresové a projektové Casti dokumentéacie), textové Casti aj
vo formate doc. (word) a tabul'kové ¢asti aj vo formate xls. (excel);

(ii) pojeho predloZenibude patrit Objednavatel'ovi lehota Strnast kalendarnych dni (14) dni
na vznesenie adorulenie pripomienok kpredloZzenému dokumentu Zhotovitela
(komunikacia mézZe prebiehat aj emailom). Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo
pripomienky, ktorych zapracovanie by malo vplyv na Zmluvni cenu a/alebo terminy
plnenia Zhotovitel’ Objednavatela upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika
sa pouZije primerane);

(iii) po doruceni pripomienok zo strany Objednavatel'a ich Zhotovitel zapracuje do siedmych
(7) pracovnych dni a v tejto lehote Dokument so zapracovanymi pripomienkami opat
dorudi Objednavatel'ovi;

(iv) v pripade, ak Objednavatel nebude mat' d'alsie pripomienky k predlozenému Dokumentu
Zhotovitela, vyda najneskor do Strnastich kalendarnych (14) dni Zhotovitel'ovi pisomné
potvrdenie o tom, Ze nema d'al$ie pripomienky k predlozenému Dokumentu Zhotovitel'a
(méze byt vydané aj emailom);

(v) vpripade, ak Objednavatel’ bude mat kzapracovanym pripomienkam dalSie
pripomienky a/alebo vyhrady sa postup podla tohto bodu a) aplikuje aj opakovane. Pre
vylicenie pochybnosti plati, Ze Zhotovitel' nema narok na prediZenie Ziadnych lehot
a terminov podla tejto Zmluvy a nema narok na Ziadne dodatoéné naklady, pokial maji
pripomienky Objednavatel’a povahu vytknutych vad, pre ktoré Dokument Zhotovitel'a nie
je v silade s touto Zmluvou a/alebo pokial’ Objednavatel'ovi takyto dopad pripomienok
Zhotovitel vopred pred ich zapracovanim neozndmil postupom podla bodu (ii) vyssie.

b) Pokial ma byt Dokument Zhotovitela doruceny Objednavatelovi na schvalenie alebo
odsuhlasenie, tak

(i) odo dna, kedy Objednavatel’ obdrzi takyto Dokument Zhotovitel'a, ma Objednavatel
$trnast kalendarnych (14) dni na preskimanie Dokumentu;

(i) vradmci lehoty na preskimanie ma Objednavatel povinnost vydat Zhotovitel'ovi
oznamenie, e Dokument spliia poZiadavky podla Zmluvy alebo nespiia poziadavky
podl'a Zmluvy s konkrétnym uvedenim poziadaviek, ktoré nespifia (mézu byt vydané aj
emailom). Ak Dokument nesplia poziadavky Zmluvy, bude na naklady Zhotovitela
opraveny, znova predloZeny a znova preskimany v silade s tymto bodom;

(iii) opdtovné preskiimanie opraveného Dokumentu nezbavuje zodpovednosti za omeskanie
s odovzdanim Dokumentu Zhotovitel'a a/alebo za omegkanie s inym sivisiacim plnenim
podla tejto Zmluvy. Pre vyliéenie pochybnosti plati, Ze v pripade, ak k ddtumu, kedy ma
byt prislusny Dokument odovzdany Objednavatel'ovi na preskiimanie a tento Dokument
nespliia poziadavky tejto Zmluvy, ma sa za to, e Zhotovitel' sa dostal do omeskania
sriadnym odovzdanim Dokumentu ku dnu, kedy mal Zhotovitel' podla tejto Zmluvy
odovzdat' Dokument Objednavatel'ovi, a to bez ohl'adu na jeho naslednti opravu;

(iv) ak Dokument spiia poziadavky Zmluvy, Objednavatel’ o tom v lehote na preskimanie
podla bodu (i) vy$3ie Zhotovitel'ovi vyda potvrdenie. Pokial' Objednavatel’ v prisluinej
lehote na preskiimanie Zhotovitel'ovi nevyda oznamenie, Ze Dokument Zhotovitela
nespliia poziadavky tejto Zmluvy, postupom podla tohto bodu b) alebo Zhotovitel'ovi

Jé.
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nevyda potvrdenie podl'a tohto bodu (iv) , Zhotovitel' ma pravo na prediZenie lehét plneni
priamo zavislych od schvalenia Dokumentu Zhotovitel'a zo strany Objednavatel'a;

(v) po tom, ako Objednavatel vyda podla bodu (iv) vy3sie Zhotovitel'ovi potvrdenie o tom,
ze Dokument spifa poziadavky tejto Zmluvy, Zhotovitel najneskor do $trnastich
pracovnych (14) dni doda Objednavatel'ovi prislusné Dokumenty vo forme a v podte
dohodnutom podla tejtoc Zmluvy. Dodanie v3etkych sad a poftov prislugnej
Dokumentécie Objednavatel’ potvrd{ vydanim Predbeiného preberacieho protokolu
(dalej aj ako ,Predbeiny preberaci protokol®). Vydanie Predbe’ného preberacieho
protokolu Zhotovitel' Objednavatel'ovi potvrdi podpisom PredbeZného preberacieho
protokolu k Dokumentu (resp. k Dokumentom). Pokial' Zhotovitel' podpisom nepotvrdi
Objednavatel'ovi vydanie Predbezného preberacieho protokolu do troch (3) pracovnych
dni odo dna, kedy bol Zhotovitel'ovi doruéeny, ma sa za to, Ze vydanie PredbeZného
preberacieho protokolu k Zhotovitel podpisom potvrdil v posledny def tejto lehoty.

Vydanie potvrdenia alebo akékolvek iné schvalenie ¢&i sihlas Objednavatela vo vztahu
k Dokumentom nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentoch néjdu chyby,
opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budi opravené na
naklady Zhotovitel'a, nehl'adiac na sthlasy alebo schvélenia Objednavatel'a podla bodu 3.1.1 tejto
Zmluvy.

Po vydani potvrdenia podla bodu 3.1.1b)(iv) tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinny Objednévatel'ovi
odovzdat schvalené znenie Casti Diela v jednom (1) vyhotoven{ v tla¢enej forme a v jednom (1)
vyhotoveni v elektronickej forme.

Dokumentaciu vypracovant podla bodu 3.1.1 tejto Zmluvy, schvdleni Objednavatelom, poda
Zhotovitel spolu so Ziadostou o vydanie prislusného povolenia, resp. rozhodnutia, na prislugny
trad v jednotlivych konaniach v potrebnom poéte vyhotoveni abude v jednotlivych konaniach
zastupovat' Objednavatela azabezpedi vydanie anadobudnutie pravoplatnosti jednotlivych
povoleni, resp. rozhodnuti. V3etky casti Diela budd Zhotovitelom prerokované so vietkymi
dotknutymi organmi, organizaciami a osobami tak, aby doslo k vydaniu pravoplatnych povoleni,
resp. rozhodnuti. Nasledne po vydani jednotlivych povoleni, resp. rozhodnuti a nadobudnuti ich
pravoplatnosti odovzdad Zhotovitel’ Objednavatel'ovi Dokument / kompletnti sadu Dokumentov
v Siestich (6) vyhotoveniach v tla¢enej forme a v troch (3) vyhotoveniach v elektronickej forme.
0 odovzdani a prevzati kaZdej Casti Diela spi§u Zmluvné strany preberaci protokol, ktory musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (dalej aj ako , Preberaci protokol").

Osobitné podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze vSetky plnenia poskytované vzmysle tejto Zmluvy budd v sdlade
s platngmi smernicami EU, zakonmi avyhlaskami SR, Technickymi normami ISO, EN aSTN
v rozsahu, ktory vyZaduju prislu$né certifikatné a stavebné autority v Slovenskej republike.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrZiavanie platnej legislativy aje vjeho vyluénej kompetencii
preverit' si rozsah legislativnych a technickych poziadaviek stvisiacich s riadnym plnenim podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze spiiia poZiadavky Zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné na realizaciu predmetu Zmluvy
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela potrebné.

Vlastnicke pravo, prava dusevného vlastnictva a licencia
Vlastnicke pravo k Dielu nadobtida Objednavatel’ momentom odovzdania Diela Zhotovitelom.

Pokial' je suCastou plnenia podl'a Zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako predmet
dudevného vlastnictva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zdkona, Zhotovitel' poskytuje
Objednavatel'ovi, casovo a teritoridlne neobmedzend licenciu na pouzitie akejkol'vek dokumentacie
vytvorenej Zhotovitelom alebo ktorejkol'vek jej ¢asti na ucel vyplyvajtici zo Zmluvy v rozsahu
pripravy, realizacie, uZivania, prevadzky, udrZby, oprav & Gprav Diela, vratane vyhotovovania
rozmnozenin, verejného vystavovania a verejnej prezenticie, zmien a spracovania takejto
dokumentacie, priom zmeny a spracovanie dokumenticie a/alebo jej druhov, ¢asti
a stupniov sa uskuto¢nia najma za i¢elom vykonania Uprav a prac v rozsahu uZivania, prevadzky,
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udrzby, oprav &i iprav Diela resp. jeho ¢asti. Objednavatel je opravneny modifikovat, prepracovat’
alebo zmenit' takuto dokumentdciy, s ¢im Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy vyjadruje svoj sthlas.
Tym nie st dotknuté prava priemyselného vlastnictva Zhotovitel'a a/alebo tretich oséb. Odmena za
poskytnutie licencie je zahrnutd v Zmluvnej cene za vyhotovenie Diela.

Zhotovitel' tymto v sulade s § 72 Autorského zdkona dalej Objednavatel'ovi udeluje vyslovny
predchadzajici suhlas na udelenie sihlasu tretej osobe na pouZitie predmetnej dokumentacie
v rozsahu udelenej licencie podl'a bodu 3.3.2, ako aj na postipenie licencie tretim osobam, najma
nie viak vylu¢ne Poskytovatelovi NFP v stvislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku,. .

Zhotovitel prehlasuje, Ze dodanim akejkol'vek dokumentacie, ktora je sicastou Diela nedochéadza
k poruSovaniu ani ohrozovaniu Ziadnych prav dusevného vlastnictva tretich osdb vratane prav
priemyselného vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovitel' od$kodni a ochrani Objednavatel'a
pred akymikol'vek pripadnymi narokmi tretich stran vo¢&i Objednavatel'ovi stvisiacich s porugenim
ich prav du$evného vlastnictva.

Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberd Ziadnu zodpovednost za pripadne poruenie
akychkol'vek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb Zhotovitel'om
v suvislosti s plneni tejto Zmluvy.

Spolupraca, stuc¢innost a koordinaéné pracovné rokovanie

Zhotovitel' a Objednavatel' st povinni vzajomne si poskytnit, primerant siéinnost’ nevyhnutni
kriadnemu vyhotoveniu a dokonleniu Diela vritane sucinnosti pri spoloénom postupe voci
organom verejnej moci a akymkol'vek inym subjektom (ak bude potrebné).

Zhotovitel je povinny koordinovat ¢innosti aj s tretimi, ak to bude potrebné pre vyhotovenie alebo
dokoncenie Diela. V priebehu vykondvania diela sa minimalne dva razy za mesiac uskuto¢ni
koordinaéné pracovné rokovanie medzi Zhotovitel'om a Objednavatelom (dalej len ,pracovné
rokovanie“) podla poZiadaviek Objednavatela alebo Zhotovitela. Z pracovného rokovania sa
vyhotovi zépis (dalej len ,zapis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda
Zmluvna strana. Zhotovitel' je povinny poéas pracovnych rokovani Objednavatela informovat
o0 stave rozpracovanosti Diela. Zoznam u&astnikov pracovného rokovania dohodne Zhotovitel
s Objednavatel'om spravidla 3 dni vopred pred jeho konanim.

V stvislosti s poskytnutim sucinnosti podl'a odseku 3.4 nebude mat’ Zhotovitel' narok na thradu
ziadnych d'alsich ndkladov od Objednavatela.

V pripade, ak niektord Zmluvnd strana bude povaZovat poskytnutie st¢innosti druhej Zmluvnej
strany za nedostatocné, je povinnd o tom pisomne informovat’ druhd Zmluvna stranu. V opaénom
pripade sa bude mat za to, Ze sufinnost’ podla tejto Zmluvy bola poskytnuta riadne.

V pripade, ak bude na splnenie akejkol'vek povinnosti, ktori je povinny splnit Zhotovitel', potrebné
vystavit a udelit' Zhotovitel'ovi osobitné plnomocenstvo zo strany Objednavatel’a, Objednavatel na
vyzvu Zhotovitela Zhotovitel'ovi takéto plnomocenstvo v primeranom rozsahu vystavi.

Lehota vykonania Diela

Zhotovitel zatne prace na prislusnych fastiach Diela tak skoro, ako je to primerane mo#né ihned’
po nadobudnuti ti¢innosti tejto Zmluvy tak, aby prisluiné &asti Diela a celé Dielo vyhotovil, dokonéil
a predlozil Objednavatel'ovi na schvalenie a nasledne Objednavatel'ovi odovzdal v potrebnom
potte rovnopisov v nasledovnych lehotéch plnenia:

a) Lehota na Zabezpetenie vstupnych podkladov pre projekéné préace (tzn. &ast’ Diela uvedena
vbode 2.1.1.1 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie stvisiacich vystupov inZinierskej ¢innosti
(najma prisludnych pravoplatnych povoleni, rozhodnuti, expertiz alebo ski$ok, tzn. ¢ast Diela
uvedend vbode 2.1.1.2 tejto Zmluvy) je 60 kalendarnych dni azaéina plynat diiom
nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy;

b) Lehota na Zabezpecenie projektovej pripravy - dokumentécie stavby pre stavebny zamer
verejnej prace (tzn. ¢ast’ Diela uvedena v bode 2.1.1.3.1 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie
suvisiacich vystupov inZinierskej &innosti (najmi prislunych pravoplatnych povoleni,
rozhodnuti, expertiz alebo skisok, tzn. ¢ast Diela uvedend v bode 2.1.1.3.2 tejto Zmluvy) je
100 kalendéarnych dni a zaéina plynit diiom nasledujiicim po dni podpisu Preberacieho
protokolu ¢asti Diela uvedeného vbode 2.1.1.2 tejto Zmluvy, pricom do tejto lehoty je
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zapocitana aj lehota na vykonanie Statnej expertizy (pre vylicenie pochybnosti, lehota podla
tohto bodu b) sa prediZi o ¢as, o ktory sa predizi vykonanie opakovanej §tatnej expertizy
a vyhotovenie protokolu o vykonani opakovanej §tatnej expertizy);

¢) Lehota na Zabezpeclenie projektovej pripravy - dokumentacie pre izemné rozhodnutie (tzn.
tast Diela uvedena v bode 2.1.1.3.3 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie vystupov inZinierskej
¢innosti (najma prisludnych pravoplatnych povoleni, rozhodnuti, expertiz alebo skusok, tzn.
¢ast Diela uvedend v bode 2.1.1.3.4 tejto Zmluvy) je 130 kalendarnych dni a zac¢ina plynut
ditiom nasledujicim po dni podpisu Preberacieho protokolu ¢asti Diela uvedeného
vbode 2.1.1.3.2 tejto Zmluvy, pricom do tejto lehoty je zapocitana aj lehota na vydanie
pravoplatného tizemného rozhodnutia;

d) Lehota na Zabezpecenie projektovej pripravy - dokumentdcie pre stavebné povolenie (tzn.
ast Diela uvedena v bode 2.1.1.3.5 tejto Zmluvy) a Lehota na dodanie vystupov inZinierskej
Cinnosti (najma prisludnych pravoplatnych povoleni, rozhodnuti, expertiz alebo skusok, tzn.
¢ast Diela uvedena v bode 2.1.1.3.6 tejto Zmluvy) je 190 kalendarnych dni a zac¢ina plynat
diiom nasledujicim po dni podpisu Preberacieho protokolu ¢asti Diela uvedeného
vbode 2.1.1.3.4 tejto Zmluvy, pricom do tejto lehoty je zapodéitana aj lehota na vydanie
pravoplatného stavebného povolenia;

(kazda z uvedenych lehdt podla kontextu d'alej aj ako ,Lehota plnenia“).

Dielo ako celok sa povaZuje za dodané riadne momentom odovzdania kompletnej sady
Dokumentov Diela a vetkych rovnopisov Diela Objednéavatel'ovi a po jeho odovzdani a prevzati
Preberacim protokolom postupom podl'a bodu 3.1.4 tejto Zmluvy. Jednotlivé ¢asti Diela sa povaZuju
za dodané riadne momentom odovzdania sady Dokumentov k jednotlivym Castiam Diela postupom
podl'a bodu 3.1.1b)(v) a/alebo 3.1.4 tejto Zmluvy.

Zhotovitel bude mat' narok na prediZenie Lehoty plnenia pokial, a v takom rozsahu, v akom
oneskorenie s dokon¢enim Diela bude spdsobené niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pritina, ktord dava Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty plnenia podla niektorého
z bodov tejto Zmluvy,

b) omeskanie alebo obmedzenie na strane Objednavatela, ktoré je priamou pri¢inou omeskania
Zhotovitel'a, a ktoré nebolo odstranené v primeranej lehote na zdklade vyzvy Zhotovitel'a na
odstranenie takéhoto omeskania alebo obmedzenia,

¢} dévody VysSej moci, ktoré st priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel'a,

d) neobvyklou dizkou prebiehajicich spravnych konani vedenych prislugnymi spravnymi
organmi nezapri¢inenou Zhotovitelom (v takomto pripade sa Lehota plnenia sa predlZi o Cas,
o ktory sa predlZi s Dielom/¢astou Diela suvisiace spravne konanie).

SPOLOCNE USTANOVENIA

Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v silade so
zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR & 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach.

Celkova Zmluvna cena za vyhotovenie vietkych ¢asti Diela a za v$etky suvisiace plnenia podl'a tejto
Zmluvy je nasledovna:

Cenabez DPH: 1 888 000,00 EUR
Sadzba DPH: 377 600,00 EUR
Cenas DPH: 2265600,00 EUR
(slovom: dva miliény dvestosestdesiatpdttisicSest'sto EUR s DPH)

(dalej aj ako ,,Zmluvnd cena")

7
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Zmluvna cena je tvorena cenovymi polozkami za ¢asti Diela uvedené v bode 2.1.1 tejto Zmluvy,
podrobna kalkuldcia Zmluvnej ceny tvori ¢ast Prilohy &2 Ponuka Zhotovitel'a tejto Zmluvy - Navrh
na plnenie kritérii.

Zmluvna cena je cena pevna a je totoZna s cenou, ktord Zhotovitel' predloZil vo svojej Ponuke
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je povinny uhradit len cenu skutotne poskytnutého plnenia. Zmluvna
cena zahra vSetky naklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokonéenie Diela a odstranenie
vietkych vad, a zahfia v sebe v3etky ostatné plnenia v rozsahu a na zaklade tejto Zmluvy a Ponuky
Zhotovitel'a. Zmluvna cena pokryva vietky zmluvné zavizky a vietky povinnosti nevyhnutné pre
riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a vietky poplatky, ktoré bude nutné vynaloZit podla tejto
Zmluvy.

V cene su zahrnuté vietky naklady alebo vydavky spojené s tiplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavazkov Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov a vydavkov na
vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné na splnenie zmluvy stvisiace
s vykonanim Diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit Objednavatel'ovi faktiry za jednotlivé ¢asti Diela uvedené v bode
2.1.1 tejto Zmluvy po vydani PredbeZného preberacieho protokolu a to pre &asti Diela uvedené
vbodoch 2.1.1.1, 2.1.1.3.1, 2.1.1.3.3, 2.1.1.3.5 tejto Zmluvy a Preberacieho protokolu a to pre &asti
Diela uvedené v bodoch 2.1.1.2,2.1.1.3.2, 2.1.1.3.4, 2.1.1.3.6.

Objednavatel si vyhradzuje pravo a Zhotovitel stihlasi s tym, Ze v pripade poZiadaviek ,RO pre OP
II” na formdlnu Gpravu vystavenej faktiry, bude postupovat podla dispozicii a usmerneni
Objednavatela.

Splatnost’ kaZdej faktiry podla tejto Zmluvy je 60 dni od doporuéeného doruéenia faktiiry bez
nedostatkov do sidla Objednavatel'a v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostnym prevodom na ulet
Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy.

Faktira vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat néalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004
Z.z.0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Fakttira musi obsahovat aj nasledovné
Udaje: odvolavku na tato Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy, podklady k fakturacii
- képiu Predbezného preberacieho protokolu alebo Preberacieho protokolu. Ak faktiira nebude
obsahovat vyssie uvedené tidaje alebo k nej nebudu prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’
spravne udaje, Objednévatel je opravneny takito fakturu vratit Zhotovitel'ovi spolu s oznatenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
preruSuje anovad lehota splatnosti za¢ne plynit drfiom nasledujicim po dni doporugeného
dorudenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla Objednévatel’a.

Zmluvné strany budu pri fakturdcii dodrziavat ustanovenia zakona ¢ 215/2019 Z. z. o zarudenej
elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zékonov, v
platnom zneni, pokial’ im z tohto zakona takito povinnost vyplyva.

Zhotovitel berie na vedomie a sthlasi s tym, Ze vzhl'adom na financovanie Diela aj z finan¢nych
prostriedkov verejnych rozpoctov, mu nevznikne narok na platenie tirokov z omeskania za obdobie
od uplynutia splatnosti jednotlivej ¢asti ceny za Dielo vydétovanej tou - ktorou faktirou az do
zaplatenia takejto jednotlivej ¢asti ceny za Dielo, ak Objednavatel’ jednotlivi ¢ast’ ceny za Dielo
zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3) dni od pripisania stavisiacich pefiaznych prostriedkov z
verejnych rozpoCtov na bankovy ulet Objednavatela, svynimkou ak omeskanie zavinil
Objednavatel’

Riziko a zodpovednost za $kodu

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vietky $kody, ktoré vznikni jeho zavinenim, a/alebo
ktoré vznikni Objednavatel'ovi a/alebo inym osobam z dévodu uZivania Diela.

Skodou sa rozumie aj $koda spocivajiica v povinnosti Objednévatel’a vratit' ¢ast’ nenavratného
finantného prispevku na financovanie predmetu Diela Poskytovatelovi NFP (ak bude
Objednavatelovi poskytnuty nendvratny finanény prispevok), resp. sankcia uloZena
Objednavatelovi Poskytovatelom NFP v pripade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo
v Lehote plnenia z dévodov na strane Zhotovitel'a. Narok na nahradu $kody nevyluduje pravo
Objednavatel'a uplatnit' zmluvni pokutu v stlade s podmienkami Zmluvy.

10
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Skodou sa rozumie aj akdkol'vek sankcia alebo pokuta uloZena Objednavatel'ovi zo strany organov
verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za poru$enia akychkol'vek povinnosti sivisiacich
s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost Zhotovitel'

Zhotovitel' od$kodni Objednavatela od vsetkych narokov, $kdd, strat a ndkladov v sivislosti
s poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutel'ného alebo hnutel'ného v rozsahu,
v akom toto po3kodenie alebo strata vyplyva z dévodov vyhotovenia, dokonéenia a/alebo uZivania
Diela aodstrdnenia akychkolvek vad alebo ak sa di pripisat akejkol'vek nedbanlivosti,
timyselnému ¢inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ nezodpoveda podla tejto Zmluvy za naroky, $kody, straty a naklady v pripadoch, kedy
ich vznik moZno priéitat’ okolnosti Vy$$ej moci. Za okolnost’ Vy$8ej moci sa ma na mysli taka
okolnost, pri ktorej st kumulativne splnené vietky nizsie uvedené znaky:

a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
b) proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpeéit;
¢) Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnit alebo ju prekonat; a zaroveri

d) Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat.

(okolnosti podl'a tohto bodu d'alej aj ako ,,Vy$sia moc”)

Kedykolvek ktordkolvek Zmluvna strana zisti akikol'vek prekazku, ktord jej brani alebo je
ododvodnené predpokladat, Ze jej bude branit, v plneni akychkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
najmé tak prekazku podla bodu 3.5.3 tejto Zmluvy, ale aj podla akéhokol'vek iného ustanovenia
tejto Zmluvy, je povinna jej vznik alebo existenciu bezodkladne pisomne ozndmit druhej Zmluvnej
strane. Pri rieSeni vzajomnych narokov spésobenych vyskytom takychto prekazok si Zmluvné
strany povinné postupovat vo vzajomnej sucinnosti tak, aby do najvys$ej moznej miery zabranili
nasledkom alebo zmiernili nasledky Vy3sej moci.

Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela a za to, Ze Dielo bude sp6sobilé na riadne pouZivanie na téel,
na ktory je urcené.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prevzatia Diela Objedndvatel'om, aj ked'
sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel je povinny vSetky tieto vady odstranit’ a vietky
prace vykonat na svoje naklady a riziko.

Zhotovitel' urcuje, ako zodpovednu osobu na oznamovanie vad Ing. Jozefa NiZnana, tel. &islo
02/5020 1810, e-mail: niznan@reming.sk. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu poziadavku na
odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne, a to zaslanim emailu na vyssie
uvedend emailovit adresu. Zhotovitel' je povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne,
najneskoér viak do siedmich (7) dni odo diia doruéenia poZiadavky na odstranenie vady, pokial sa
s Objednavatelom nedohodne na inej lehote. Zhotovitel znasa vSetky naklady spojené
s odstranenim vad Diela. Neodstranenie vad Diela v stanovenej lehote sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a je dévodom na okam#Zité odsttiipenie o Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu Diela, ktord sa stane zjavnou v zarunej dobe, ktora zaéina
plynit ditom nasledujicim po dni, vktorom bol Preberaci protokol celého Diela podpisany
Zmluvnymi stranami, a kon¢i uplynutim piatich (5) rokov, tj. ukonéenim udrZatel'nosti projektu
financovaného zo zdrojov EU na zaklade Zmluvy o NFP v stvislosti s predmetom tejto Zmluvy.

Zmluvné sankcie

V pripade, Ze nastane niektora z niz$ie uvedenych okolnosti ma Objednavatel na zaklade faktiry
narok pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie a Zhotovitel' je v pripade uplatnenia takého naroku zo
strany Objednavatela povinny Objedndvatel'ovi zaplatit' nasledovné zmluvné pokuty (pre
vylilenie pochybnosti, pre kaZdy pripad, kedy nastane akakol'vek z niZ3ie uvedenych okolnosti,
t. j. kedykol'vek aj opakovane):

a) V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim ktorejkol'vek €asti Diela v prisluinej Lehote
plnenia méd Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny tej asti
Diela, s ktorou je v omeskani, a to za kazdy aj zacaty den omeskania;
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b) V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad ¢asti Diela/Diela podl'a bodu 4.3.3.3 tejto
Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny tej Casti
Diela, ktora ma (vykazuje) vady, a to za kazdy aj zataty deni omeskania;

c) Za neospravedlneni netcast Zhotovitela na dohodnutych kontrolnych pracovnych
rokovaniach, stretnutiach, poradach alebo na odovzdani a prevzati Diela alebo jeho casti, ma
Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR (slovom: dvesto euro),
ak bolo Zhotovitel'ovi pisomne alebo mailom ozndmené ich konanie minimalne tri pracovné
dni vopred;

d) V pripade, Ze Zhotovitel' porusi akikol'vek zmluvni povinnost, okrem povinnosti uvedenych
v pism. a) az c) tohto bodu Zmluvy, vznikd Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 30,- EUR (slovom: tridsat euro) za kazdy i zaCaty defl poru$enia, a to za kazdé
porusenie zmluvnej povinnosti samostatne;

e) V pripade ome$kania Objednéavatela s dhradou faktir ma Zhotovitel' ndrok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyske 8 % ro¢ne z dlZnej sumy vratane DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zaklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost splnit’ zabezpeceny
zavdzok. Rovnako nezanika ani narok na nahradu Skody prisludnej Zmluvnej strany, ktora jej
vznikne v stvislosti s porusenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

Splatnost’ faktiry za zmluvni pokutu vystaveni podla tohto bodu bude miniméalne sedem (7)
kalendarnych dni.

Trvanie a ukonéenie Zmluvy

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gfinnost
nadobudnutim dcinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi prislu§nym riadiacim organom ako poskytovatelom a Objedndvatel'om ako prijemcom na
zabezpelenie financovania Diela podla tejto Zmluvy, najskér viak diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v sulade s Pravnymi predpismi na webovej stranke Objednavatela.

Tato Zmluva trva az do Gplného splnenia v3etkych vzdjomnych povinnosti a vysporiadania
vietkych zavazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial' neddjde k jej predfasnému
ukonéeniu v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od Zmluvy jednej zo Zmluvnych
stran.

V pripade zdniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dnom uvedenym v tejto dohode.
Dohoda o ukont¢eni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzadjomné naroky
Zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnost{ alebo z ich poruenia druhou
Zmluvnou stranou ku driu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budi riadit ustanoveniami § 344 anasl
Obchodného zdkonnika. Odstipenie od Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt dorucené
druhej Zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je i¢inné driom dorucenia odstipenia
Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
Zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy Zhotovitel'om povazuje
najmg, ale nie len:

a) ak sa preukaZe, Ze Zhotovitel' v Ponuke Zhotovitela predlozil nepravdivé doklady alebo
uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené idaje;

b) ak je Zhotovitel' v omeskani s vykonanim Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30 kalendarnych
dni;

c) doévod/-y uvedené v § 19 Zakona o verejnom obstaravani, ktory upravuje Odstipenie od
zmluvy, raimcovej dohody a koncesnej zmluvy.

d) ak nastane ind okolnost uvedena v tejto Zmluve opraviujuca Objednavatela odstipit od
Zmluvy.
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e) ak Zhotovitel' nezacne, prerusi alebo zastavi vykondvanie Diela zinych ddvodov, ako si
dévody na strane Objednavatel’a alebo z dévodov, ktoré Zhotovitel mohol a mal predvidat, pri
vynalozeni nalezitej a odbornej starostlivosti, ktoru od neho mozno poZadovat.

Nakol'ko je Projekt Ciasto¢ne financovany zo Zmluvy o NFP, Objednavatel! ma pravo bez
akychkol'vek sankcii odsttpit od tejto Zmluvy bez udania iného dévodu v pripade, ak este nedoslo
kplneniu ztejto Zmluvy aObjednadvatelovi bude doruéenid sprava zkontroly verejného
obstaravania vykonavanej Poskytovatel'om NFP o neschvaleni verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy, tzn. vysledky kontroly neumoziiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z predmetného verejného obstaravania.

Subdodavatelia

Zhotovitel' je oprdvneny zhotovenim Diela alebo jeho &asti podla tejto Zmluvy poverit svojich
subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatelov tvori Prilohu & 3 tejto Zmluvy. V zozname
subdodavatel'ov sa uvadza predmet a podiel plnenia kaZdého subdodavatela vo finan¢énom
vyjadreni z celkovej ceny Diela a idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Ak to vyplyva zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, mus{ byt subdodavatel
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade, ak ma pocas plnenia tejto Zmluvy Zhotovitel' zdujem zmenit' alebo doplnit’ svojich
subdodavatel'ov, je povinny respektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla zakona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, ak tdto povinnost vyplyva z uvedeného zakona,

b)  subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prisludnu cast
predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako pévodny subdodévatel a musi spliat rovnaké
podmienky, ako pévodny subdodavatel (ak boli stanovené),

c) Zhotovitel' ozndmi Objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatela spolu s predloZenim
dokladov preukazujicich splnenie podmienok uvedenych vyisie.

Navrh na zmenu subdodavatela spolu s dokladmi podla bodu 4.6.2¢) tejto Zmluvy a
aktualizovanym znenim Prilohy ¢ 3 tejto Zmluvy musi Zhotovitel' predloZit Objednavatel'ovi
najneskér (3) tri pracovné dni pred zalatim planovanej subdodavky. Objedndvatel’ ma pravo
zmenu odmietnut, ak nie st splnené podmienky uvedené v bode 4.6.2 tejto Zmluvy.

Pre vyliCenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie
Subdodavatel'ov nie je potrebné uzatvarat dodatok k tejto Zmluve v pripade, ak novy subdodavatel’
nema povinnost byt zapisany do registra partnerov verejného sektora a pokial’ bude dodrzany
postup podla tohto bodu. V pripade subdodavatel'ov, ktori maji povinnost byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, je potrebné uzatvarat’ osobitny dodatok k tejto Zmluve,
ktorym Zmluvné strany aktualizuji Prilohu €. 3 o idaje 0 novom subdodavatel'ovi. V pripade zmeny
subdodavatel’a, ktord si vyZaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k Zmluve podla tohto
bodu sa pri uzatvarani dodatku zaroven Priloha & 3 vZdy aktualizuje aj o vietkych subdodavatel'ov,
ktori boli zmeneni postupom podla tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bola Priloha & 3
v ramci dodatku vzdy aktudlna s uvedenim vSetkych aktualnych subdodavatel'ov.

V pripade, ak Zhotovitel' vyuZije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy
subdodavatel'a, Zhotovitel' za konanie subdodavatela vo¢i Objednavatel'ovi zodpoveda, ako keby
plnenie vykonaval sam.

Experti

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon vybranych odbornych ¢innosti v ramci plnenia tejto Zmluvy bude
vykonavat' vylu¢ne prostrednictvom expertov, prostrednictvom ktorych preukazoval splnenie
podmienok casti technickej spdsobilosti podl'a sitaznych podkladov vyhlasenej Siutaze, a ktorych
za tymto ucelom identifikoval vo svojej ponuke (dalej aj ako ,Experti“). Zoznam jednotlivych
Expertov s uvedenim ich kvalifikacie a doklady preukazujuce ich kvalifikaciu tvoria obsah Prilohy
. 4 tejto Zmluvy.
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V pripade, ak chce Zhotovitel nahradit' niektorého z Expertov, takéto nahradenie je moZné vylucne
so sihlasom Objedndvatela. Objedndvatel’ takyto sihlas bezdévodne neodoprie, aviak plati, ze
novo navrhovany Expert musi spifiat’ rovnakd odbornu sposobilost, ako je spésobilost, ktorej
splnenie preukazoval Expert, ktory sa nahradza. Sposobilost nového Experta Zhotovitel
preukazuje profesijnym Zivotopisom prislu$nej osoby, s minimalnym obsahom:

a) meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, sufasnd pracovnd pozicia, kvalifikacia
vztahujica sa k prisludnej Zasti predmetu Zmluvy, prehlad profesijnej praxe (referencie)
vztahujlcej sa k ¢innosti, ktorti ma prislu$na osoba vykonavat, vlastnoru¢ny podpis;

b) doklad o odbornej spdsobilosti pripadne skdsenostiach nového Experta, ktoré budi
preukazovat' splnenie podmienok, ktoré preukazoval pévodny Expert.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pre nahradenie Expertov je potrebné uzatvarat osobitny
dodatok k tejto Zmluve, ktorym Zmluvné strany aktualizuji Prilohu & 4 o udaje o novom Expertovi.

Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Prava apovinnosti Zmluvnych strdn neupravené vtejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne zaviznych Pravnych predpisov
platnych a @¢innych v Slovenskej republike.

Zhotovitel nie je opravneny postipit akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajice z tejto Zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavizkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela.

Z dbvodu, Ze predmet plnenia méZe byt &iastoéne financovany z prostriedkov poskytnutych
Objednévatel'ovi na zdklade Zmluvy o NFP, zavizuje sa Zhotovitel strpiet’ vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami, montaZznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného
Diela a/alebo vstvislosti snim kedykolvek pofas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu
a poskytnit' im v3etku si¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu riadiaceho organu alebo sprostredkovatel'ského organu animi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prisluina Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny orgén a nimi
poverené osoby,

d) orgédn auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
e) splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Orgén zabezpecujiici ochranu finan¢nych zaujmov EU,

g) osoby prizvané organmi podla pism. a) - f) tohto bodu v silade s prislusnymi Pravnymi
predpismi. Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU,

Komunikacia medzi Zmluvnymi stranami v savislosti s plnenim tejto Zmluvy sa bude adresovat
Manazérovi Projektu a Predstavitel'ovi Zhotovitel'a, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, a bude
sa povaZzovat za dorucenu v pripade:

a) osobného dorucenia, prostrednictvom kuriérskej sluzby alebo inak, po potvrdeni jej prijatia,

b) dorufenia e-mailom, po doru¢eni pisomného potvrdenia od prijemcu o prijati (za pisomné
potvrdenie prijemcu o prijati sa povaZuje aj notifikdcia oznamujiica doruenie e-mailu
prijemcovi, t. . prijemca objektivne zodpoveda za dostupnost a kontrolu urcenej e-mailovej
adresy), alebo

c) zasielky, k ditumu uvedenému na potvrdeni o doruéeni alebo na potvrdeni o tom, Ze zasielku
nemozno dorudit.

Zmluva je vyhotovend v $tyroch (4) rovnopisoch, pri¢com Objednavatel’ obdr#i dva (2) rovnopisy a
Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy.
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Zmluvné strany beri na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mo#na len v stilade s § 18 Zakona o verejnom
obstaravani. Pripadnd zmena tejto Zmluvy je moZna len pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
a to vo forme ¢&islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie st celkom alebo s¢asti G¢inné alebo platné alebo neskér
stratia ucinnost alebo platnost, nie je tym dotknuta G&innost a platnost ostatnych ustanoveni. Ak
sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s Pravnymi predpismi,
zavazuju sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, primerane zodpovedajicim
Pravnemu vyznamu pévodného ustanovenia a zmyslu a Géelu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne, Ze
sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuji viastnoruénym podpisom.

Neoddelitel'nou si¢astou Zmluvy sd nasledovné prilohy:

Priloha¢ 1 Stidia pre zadanie projektovej dokumenticie kstavbe ,KE, Modernizacia
elektrickovych tratf MET v meste KoSice, 2.etapa“ Opis predmetu zakazky [totoZnd s
Prilohou ¢ B.1 SutaZnych podkladov]

Priloha &.2  Ponuka Zhotovitela [totoZnd s ponukou predloZenou do Siitaze, origindl dokumentu
v papierovej forme predloZi uchddza¢ pri poskytnuti sucinnosti k podpisu tejto Zmluvy]

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov [aktualizovany dokument predloZi uchddza¢ pri poskytnuti
sucinnosti k podpisu tejto Zmluvy|

Priloha¢. 4 Zoznam Expertov [totoZnd sponukou predloZenou do Sitaze, origindl dokumentu
v papierovej forme predloZi uchddzac pri poskytnuti sicinnosti k podpisu tejto Zmluvy|

Objednavatel’ Zhotovitel'
V KoSiciach V Bratislava
Diia [e] Diia 29.11.2019
Za Mesto Kosice Za ZdruzZenie MET KoSice,
Ing. Jaroslav Polacek, primator Ing. Slavomir Podmanicky
predseda predstavenstva
REMING CONSULT a.s.



DOPRAVOPROJEKT

9, . ®
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CONSULT A.S.

VEREINA SUTAZ PONUKA
»Modernizacia elektrickovych trati v KoSiciach - 2. etapa - 2. ¢ast, projektova dokumentacia

6. DOKLAD O ZLOZENi ZABEZPEKY
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Allianz ()

PDF Eraser Free Slovenska poistoviia
Zaruka za ponuku

Beneficient

Mesto Kodice

Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice
ICO: 00691135

(dalej len ,,Obstaravatel”)

Bratislava, dna 25.11.2019
Zaruka za ponuku ¢. 491 100 875 / 02

Dozvedeli sme sa, 7e spolo¢nost REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, ICO: 35 729 023 (dalej tie? "Uchadzat”)
predloZi svoju ponuku v zmysle podmienok sutaZe, ktorej predmetom obstaravania je realizacia predmetu zakazky
“Modernizacia elektrickovych trati v KoSiciach - 2.etapa — 2.¢ast, projektovd dokumentacia®, zverejnena pod
Cislom 31196-MSS vo Vestniku €.222/2019 zo dfa 04.11.2019 “ (dalej len ,,Dielo”).

Na zaklade vyssie uvedenych skutofnosti azprikazu Uchadzaéa my, Allianz — Slovenskd poistoviia, a. s.,
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, IC0O: 00 151 700, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava
I, Oddiel: Sa, VloZka &islo: 196/B (dalej aj ,Ruditel”) tymto preberame voéi Obstaravatelovi neodvolatelnd zaruku
azavazujeme sa, zriekajuc sa vietkych prav namietok a obrany vyplyvajucich z vy$Sie opisaného zmiuvného
zdvdzkového vztahu, zaplatit Obstardvatefovi bez zbytoéného odkladu nazaklade prvej pisomnej poZiadavky,
v prospech bankového Gftu v nej uvedeného, akukolvek Eiastku, neprevysujicu maximalnu sumu:

25 000,00 EUR
(slovom: dvadsatpat tisic a 00/100 EUR)

v pripade, Zze Uchadzal odstlpi od svojej ponuky v ¢ase po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk do uplynutia lehoty
viazanosti ponuk, t.j. pocas plynutia lehoty viazanosti ponuk.

ZaruCujeme sa vykonat Obstaravatelovi platbu aZ do vyiky hore uvedenej sumy, po obdriani jeho prvej pisomnej
poZiadavky na zaplatenie, podpisanej Statutarnymi zastupcami Obstaravatela spolu s overenim podpisov notarom
bez toho, aby Obstardvatel’ musel zdévodriovat tuto poZiadavku, ale s tym, Ze Obstaravatel vo svojej poZiadavke na
zaplatenie uvedie, e poZadovana Ciastka mu pravoplatne patri, nakolko Uchadza¢ odstupil od svojej ponuky pocas
lehoty viazanosti pontk a skutonost popise.

Tato zaruka je platnd najneskdr do 31.12.2021 (koneény datum platnosti), kedy jej platnost zanikd plne
a automaticky, pokial jej origindl s pisomnou poZiadavkou Obstaravatela na zaplatenie s overenim podpisov nebude
u nas prezentovany do tohto datumu vratane, nezdvisle od vratenia originalu tejto zaruky.

V pripade vratenia origindlu tejto zaruky Ruéitelovi pred uplynutim konecného datumu platnosti zanika platnost tejto
zaruky pine a automaticky diiom vratenia originalu zaruénej listiny Rucitelovi.

Tato zaruku je moZné uplatnit aj po Ciastkach. S kaZzdou nami vyplatenou Eiastkou v rdmci tejto zaruky sa znizuje nas
zavazok o vysku rovnajlcu sa vyske vyplatenej ¢iastky.

Naroky vyplyvajlice z tejto zaruky nie je moZné postipit, zaloZit ani vinkulovat v prospech tretich osdh. Tato zéruka sa
riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Pripadné spory budu rieSené na prislusnom sude v Slovenskej
republike. .

podpis a petiatka
Allianz - Slovenska poistovna, a. 8. /

Ing. Gapf{el Baleja Mgr. Katarina Sutriepkova
odbor poistenia priemyslu a podnikatelov odbor poistenia priemyslu a podnikatelov
underwriter senior underwriter
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avrﬁ uchadzaca na plnenie kritéria

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Ponuky sa budu vyhodnocovat na zaklade najnizsej ceny.

Predmet zakazky: Modernizacia elektrickovych trati v KoSiciach - 2. etapa - 2.¢ast, projektova

dokumentacia

Obchodné meno a sidlo uchadzaca:

Uchadzac je registrovanym platitelom DPH v

SR:

Kritérium na vyhodnotenie ponuk:

Predmet zakazky - cenové polozky

ZdruZenie MET Kosice v zastUpeni
REMING CONSULT a.s.
Trnavska cesta 27, 831 04 Bratislava

Ano
X

Nie
O

v

Merna
jednotka

Navrh uchadzaca

bez DPH

Hodnota
DPH (%)

s DPH

Cena za Zabezpecenie vstupnych | Cena v EUR 320 000,00 64 000,00 384 000,00
zabezpecenie | podkladov
vstupnych Inzinierska cinnost’ Cena v EUR 37 000,00 7 400,00 44 400,00
podkladov k zabezpeceniu
vratane vstupnych podkladov
inzinierskej
¢innosti
Cena za Dokumentéacia zameru Cena vEUR 188 000,00 37 600,00 225 600,00
zabezpecenie | verejnej prace
projektovej InZinierska ¢innost’ Cena vEUR 15 000,00 3 000,00 18 000,00
pripravy k zabezpeceniu
vratane dokumentacie zameru
inzinierskej verejnej prace
¢innosti Dokumentacia stavby Cena v EUR 300 000,00 60 000,00 360 000,00
pre Uzemné rozhodnutie
Inzinierska ¢innost’ Cena vEUR 75 000,00 15 000,00 90 000,00
k zabezpeceniu
dokumentacie stavby
pre uzemné rozhodnutie
Dokumentacia pre Cena v EUR 875 000,00 | 175 000,00 | 1 050 000,00
stavebné povolenie
Inzinierska ¢innost’ Cena v EUR 78 000,00 15 600,00 93 600,00
k zabezpeceniu
dokumentacie pre
stavebné povolenie
Celkova cena predmetu zakazky Celkova 1 888 000,00 | 377 600,00 | 2 265 600,00
cena v EUR

V Bratislave, dha 29.11.2019

Ing. Slavomir Podmanicky
predseda predstavenstva
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Cestné vyhlasenie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

REMING CONSULT a.s., zastUpeny Ing. Slavomirom Podmanickym ako uchadzac, ktory predlozil ponuku
do verejnej sutaZe na obstaranie nadlimitnej zakazky (dalej len ,verejna sutaz“) vyhlasenej
verejnym obstaravatelom Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice (dalej len ,verejny
obstaravatel™) na obstaranie predmetu zakazky Modernizacia elektri¢kovych trati v Kosiciach - 2.
etapa - 2.Cast, projektova dokumentacia (dalej len ,,zadkazka“) oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo Vestniku verejného obstaravania &. 222/2019 zo dna 04.11.2019 pod
Cislom 31196-MSS, tymto

cestne vyhlasujem, ze

v suvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:

nevyvijal som a nebudem vyvijat’ voli Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora
je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z.z.
overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov vplatnom zneni
(»zainteresovana osoba“) akékolvek aktivity, ktoré by mohli viest k zvyhodneniu nasho
postavenia vo verejnej sutazi,

neposkytol som a neposkytnem akejkolvek Co ilen potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukolvek financnu alebo vecnud vyhodu ako motivaciu alebo odmenu
suvisiacu so zadanim tejto zakazky,

budem bezodkladne informovat' verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je
povazovana za konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov kedykolvek
v priebehu procesu verejného obstaravania,

poskytnem verejnému obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstaravania presné,
pravdivé a Uplné informacie.

V Bratislave, dna 29.11.2019

/ )
Ing. Slavomir Podmanicky

predseda predstavenstva

4



PDl"éE‘rl%LéeYylbll‘égnie o nepritomnosti konfliktu zaujmov

DOPRAVOPROJEKT a.s., zastlpeny Ing. Igor Jakubik, predseda predstavenstva, Ing. Martin Sutka,
podpredseda predstavenstva, Ing. Jozef Harvancik, Clen predstavenstva ako uchadzac, ktory predlozil
ponuku do verejnej sutaze na obstaranie nadlimitnej zakazky (dalej len ,verejna sutaz“) vyhlasenej
verejnym obstaravatelom Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice (dalej len ,verejny
obstaravatel*) na obstaranie predmetu zakazky Modernizacia elektri¢kovych trati v Kosiciach - 2. etapa
- 2.¢ast', projektova dokumentacia (dalej len ,,zékazka“) oznamenim o vyhlaseni verejného obstaravania
uverejnenym vo Vestniku verejného obstaravania &. 222/2019 zo dfia 04.11.2019 pod &islom 31196-MSS,

tymto

cestne vyhlasujem, ze

v suvislosti s uvedenym postupom zadavania zakazky:

nevyvijal som anebudem vyvijat' vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstaravatela, ktora je
alebo by mohla byt zainteresovana vzmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (,,zainteresovana
osoba“) akekolvek aktivity, ktoré by mohli viest k zvyhodneniu nasho postavenia vo verejnej sutazi,
neposkytol som a neposkytnem akejkolvek ¢o ilen potencionalne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akukolvek financnu alebo vecn( vyhodu ako motivaciu alebo odmenu sivisiacu
50 zadanim tejto zakazky,

budem bezodkladne informovat’ verejného obstaravatela o akejkolvek situacii, ktora je povaZovana
za konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest' ku konfliktu zaujmov kedykolvek v priebehu procesu
verejného obstaravania,

poskytnem verejnemu obstaravatelovi v postupe tohto verejného obstaravania presné, pravdivé
a Uplné informacie.

V Bratislave, dna 19.11.2019

Ing. IgorJakubik
predseda predstavenstva a

Ing. Nl_a'yﬁn Sutka
podpredseda predstavenstva a
ekonomicky riaditel

7.
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Vyhlasenie o akceptacii podmienok verejnej sutaze

CESTNE VYHLASENIE

REMING CONSULT a.s., zastGpeny Ing. Slavomirom Podmanickym ako uchadzac, ktory predlozil ponuku
do verejnej sutaze na obstaranie nadlimitnej zakazky (dalej len ,verejna sutaz“) vyhlasenej
verejnym obstaravatelom Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice (dalej len ,verejny
obstaravatel*) na obstaranie predmetu zakazky Modernizacia elektri¢kovych trati v Kosiciach - 2.
etapa - 2.Cast’, projektova dokumentacia (dalej len ,,zdkazka") oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania uverejnenym vo Vestniku verejného obstaravania & 222/2019 zo dia 04.11.2019 pod
cislom 31196-MSS, tymto
vyhlasujem

(i) ze v plnom rozsahu a bez vyhrad suhlasim so vietkymi podmienkami verejnej sitaze uvedenymi
voznameni o vyhlaseni verejnej sltaze, vsutaznych podkladoch pre vypracovanie ponuk aich
prilohach, ktoré som v sivislosti s touto verejnou sitazou prevzal, vratane obchodnych podmienok
(navrh zmluvy), ktoré tvoria sucast’ sutaznych podkladov pre vypracovanie ponuky, a

(ii) ze vSetky mnou predloZené doklady a Udaje uvedené v ponuke s pravdivé a tplné.

Zaroven tymto vyhlasujem, Ze v pripade uzavretia zavdzkového vztahu s verejnym obstaravatelom na
vyssie uvedeny predmet obstaravania:
0O nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovat’ prostrednictvom subdodavatela/-ov,
X budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat' prostrednictvom nasledovnych subdodavatelov
v nasledovnom rozsahu:

Informécie o osobe opravnenej Subdodavatel ziska zo
Obch konat' za subdodavatela Predmet Podiel subdodavky finanéné
odné | Sidlo | ICO meno a adresa datum subdodavky | subdodavky prostriedky
meno priezvisko | pobytu | narodenia v % prevysujice 100.000 €
s DPH
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20% X Ano O Nie

>

Ing. Slavomir Podmanicky
Cast' PD a IC

Zriedlova 1,
040 01 Kosice, SR
31 664 288

x>

SUDOP Kosice a.s.

Ponuku v ramci tejto verejnej sitaze predkladam:
O samostatne,
X ako skupina dodavatelov, ktor( tvoria nastedovné subjekty:

Zastupca skupiny

Obchodné meno Sidlo ICO dodavatelov
ano/nie
REMING CONSULT a.s. Trnavska cesta 27, 35729 023 ano
831 04 Bratislava
DOPRAVOPROJEKT,a.s. | Kominarska 141/2,4, | 31 322 000 nie

Bratislava - mestska Cast’
Nové Mesto 832 03

Vyhlasujeme, Ze pre ucely elektronickej komunikacie k tejto zakazke, budeme vyuzivat nase konto
s uzivatelskym menom turanska@reming.sk (dalej len ,Konto“) na portali JOSEPHINE. Berieme na
vedomie, Ze dokumenty sa povazuju za dorucené ich odoslanim do nasho Konta s na portali
JOSEPHINE, pricom kontrola Konta je na nasej zodpovednosti.

Vzmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zakona €. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani aozmene
adoplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov vyhlasujem, ze sme ako uchadzal /
skupina dodavatelov vypracovali tdto ponuku

X samostatne,
O svyuzitim sluzieb alebo podkladov nasledovnych 0séb (pozn.: napr. subdodavatel, poskytovatel
kapacit, externy subjekt, ktory sa podielal na vypracovani ponuky a pod.):

ICO (ak bolo

Obchodné meno / nazov Sidlo / adresa pobytu : :
pridelené)

*Pri vypliiani berte, prosim, do tivahy metodické usmernenie Uradu pre verejné obstardvania zo dria 14.02.2019,
vychodiskom ktorého je dévodovd sprdva k novele zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktord v stvislosti s uvedenim Udajov osoby, ktorej
sluzby uchddzac vyuZil uvddza, Ze v praxi sa vyskytuji pripady, ked’ sa v tom istom verejnom obstardvani objavia
ponuky obsahujice rovnaké chyby, formuldcie, pripadne iné znaky, ktoré sa javia ako indicie protisitazného
sprdvania. V rdmci presetrovania moZného protisitazného konania sa ndsledne zisti, e podklady pre uchddzac¢ov
pripravoval ten isty externy subjekt, a tak sa pristupilo k zavedeniu povinnosti uviest tdaje o takomto subjekte
v ponuke. Vzhladom na uvedene je mozné vyjadrit' ndzor, Ze v pripade, ak sa na vypracovani ponuky podielal iny
subjekt (napr. subdoddvatel) tuto skuto¢nost’ uchddzac uvedie.

Zaroven vyhlasujem a potvrdzujem, ze v zmysle zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskor$ich predpisov (dalej aj ako ,ZoOU“), a
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v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOU, som si od vsetkych dotknutych osdb, ktorych osobneé Gdaje su
obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpedil vietky potrebné suhlasy so spracovanim osobnych (dajov za
ucelom podania tejto ponuky a poudil vietky dotknuté osoby o spésobe a rozsahu spracovania ich
osobnych Gdajov na UCel podania tejto ponuky. Zaroven vyhlasujem a potvrdzujem, ze vsetky
dotknuté osoby mi udelili svoj suhlas na to, aby tieto osobné (idaje boli poskytnuté, a aby ich dalej
za deklarovanym Ucelom spracovaval tak verejny obstaravatel ako aj spolo¢nost’ Tatra Tender s.r.o.,
ktora pre verejného obstaravatela vykonava niektoré cinnosti spojené srealizaciou verejného
obstaravania.

V Bratislave, dna 29.11.2019

POAPIS? woupprmsmmvimammviniporsny s viva gy a5
Ing. Slavomir Podmanicky
predseda predstavenstva
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