

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Bratislave dňa 01.10.2019

**VEC: Informácia o zmene oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky č. 2**

Verejný obstarávateľ **Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35815256** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 30.07.2019 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2019/S 145-356340 a dňa 31.07.2019 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 153/2019 pod označením 20653 – MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) v súlade so Zákonom verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Technologické zariadenie na výrobu LNG**“ (ďalej len „Verejná súťaž“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou. Týmto si Vám dovoľujeme dať na vedomie rozsah zmeny súťažných podkladov a oznámenia o vyhlásení Verejnej súťaže.

Na základe žiadostí o nápravu, ktorým Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovel, a na základe iných podaní doručených Verejnému obstarávateľovi Verejný obstarávateľ rozhodol o zmene Oznámenia a dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky v nasledovnom znení:

- 1) V bode 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov sa mení lehota na predkladanie ponúk, pričom zmena lehoty na predkladanie ponúk bude okrem zmeny v súťažných podkladoch vykonaná i formou redakčnej opravy (korigendum) k Oznámeniu.

Po zmene znie bod 21.3 časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov nasledovne:

*„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **25.10.2019 12:00 hod. miestneho času.***

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. D.1 Zmluva o Dielo a o poskytovaní súvisiacich služieb vykoná nasledovné zmeny:

- 2) Bod 2.2.1 písm. a) podbod (iii) Zmluvy sa mení v celom rozsahu, pričom po zmene znie nasledovne:

*„(iii) Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami Objednávateľa schválenú Oprávnenou osobou Zhotoviteľ odovzdá podľa bodu 2.1.2b) na schválenie Objednávateľovi v lehote **45 dní** odo dňa vydania potvrdenia o tom, že Objednávateľ nemá ďalšie pripomienky k predloženej Dokumentácii Zhotoviteľa postupom podľa bodu 2.1.2a) tejto Zmluvy.“*

- 3) V bode 3.5.5 Zmluvy sa na koniec bodu dopĺňa dovetok „*ak osobitne v tejto Zmluve nie je uvedené inak*“, pričom po zmene bod 3.5.5 znie nasledovne:

*„3.5.5 Pokiaľ by činnosť tretích osôb a ostatných dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku, mala znemožňovať alebo brániť Zhotoviteľovi v prístupe na Stavenisko a/alebo vo vykonávaní Diela, alebo ak*



T A T R A T E N D E R

*by takáto činnosť mala spôsobiť škodu na akýchkoľvek Technologických zariadeniach alebo Materiáloch Zhotoviteľa, Objednávateľ sa zaväzuje vynaložiť všetko primerané úsilie na zabránenie tejto škody a na zabránenie alebo zmiernenie následkov takejto činnosti. Za činnosť tretích osôb a dodávateľov Objednávateľa na Stavenisku však Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak osobitne v tejto Zmluve nie je uvedené inak.“*

4) Bod 3.8.6 Zmluvy sa mení v celom rozsahu, pričom po zmene znie nasledovne:

*„3.8.6 Pre vylúčenie pochybností platí, že s nárokom Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty vykonania Diela resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľovi nepatrí aj nárok na dodatočné náklady spojené s predĺžením týchto lehôt, okrem*

*a) prípadu, kedy je toto predĺženie vyvolané omeškaním Objednávateľa a/alebo tretími dodávateľmi Objednávateľa a zároveň predĺženie týchto lehôt presahuje šesť (6) mesiacov; a*

*b) prípadu, ak sa jedná o preukázané náklady na predlžovanie Bankovej záruky, a to výlučne za obdobie, za ktoré musí byť Banková záruka predĺžená výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa (t. j. nie ak by aj inak bola alebo mala byť predĺžená aj z dôvodov na strane Zhotoviteľa) a najviac do výšky, do akej sú náklady na zriadenie takej Bankovej záruky (najmä s ohľadom na poplatky za zriadenie takej Bankovej záruky) v čase predĺženia Bankovej záruky na trhu obvyklé.“*

5) V bode 5.3.2 Zmluvy sa v prvej vete slovné spojenie „príslušných Záručných dôb“ mení na „Záručnej doby“, pričom po zmene znie bod 5.3.2 nasledovne:

*„5.3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo resp. jeho časti a Dokumentácia Zhotoviteľa počas trvania Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.“*

6) Do Zmluvy sa vkladá nový bod 5.7.14, ktorý znie nasledovne:

*„5.7.14 Pre vylúčenie pochybností platí, že sa vylučuje aplikácia ustanovenia bodu 2 článku XVII Všeobecných obchodných podmienok.“*

Konsolidované znenia dokumentov s vykonanými zmenami Verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE s vyznačenými zmenami červenou. Zmenu oznámenia Verejný obstarávateľ vykoná samostatným korigendom oznámenia.

S účtou

**Za Tatra Tender, s. r. o.**  
Mgr. Vladimír Oros, konateľ