
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1. Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb a vypracovanie projektovej dokumentácie 
stavby úspešným uchádzačom (ďalej aj ako „zhotoviteľ“) pre verejného obstarávateľa (ďalej aj 
ako „objednávateľ“) :  

 
„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrum 

kreatívneho priemyslu“ 

 

v zmysle aktualizácie a dopracovania alternatívy 2 architektonickej a zastavovacej štúdie 

stavby „Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre 

Centrum kreatívneho priemyslu“ vypracovanej spoločnosťou San Huma ´90 v marci 2019 

v nasledovnom členení: 

 

1.1 Jednostupňová projektová dokumentácia v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia na realizáciu stavby, 

1.2 Projekt interiéru, 
1.3 Autorský dozor počas trvania stavby, 
1.4 Poskytovanie súčinnosti objednávateľovi pri realizácii verejného obstarávania na stavebné 

práce (stavbu) na základe relevantnej projektovej dokumentácie. 
 

2. Stavba bude riešená ako rekonštrukcia štyroch existujúcich objektov, z ktorých každý stojí na 

samostatnej parcele (súpisné čísla: 2888 na p. č. 4450/82, objekt bez súp. č. na p. č. 4450/83, 

súp. č. 2890 na p. č. 4450/84, súp. č. 2891 na p. č. 4450/85) v katastrálnom území Zobor. 

Spojením budov postavených na p. č. 4450/82, 4450/83 otvoreným átriom vznikne nový objekt 

blok F2.1 a spojením budov postavených na p. č. 4450/84, 4450/85 otvoreným átriom vznikne 

nový objekt blok F2.2, pričom dostavbou (prístavbou) k jestvujúcim objektom bude dotknutá 

parcela č.  4450/268.  

 

3. Plnenie uvedené v ods.1 bod 1.1 zhotoviteľ vypracuje v úplnom súlade s prílohami zmluvy a 
dodá ho objednávateľovi v nasledovnom rozsahu: 
 

 Dokumentácia v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia,  stavebného 
povolenia a realizáciu stavby v M 1:50 

 Sprievodná správa a Súhrnná technická správa 
 Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia 

stavby 
 Koordinačná situácia stavby 
 Dokumentácia architektonického, stavebného a technického riešenia jednotlivých 

častí vrátane rozpočtu a výkazu výmer s nasledovným členením objektov: 
 Blok F2.1 
 Blok F2.2 
 Vonkajšie siete a terénne úpravy pre bloky F2.1 a F2.2: 

o Vodovodné prípojky vrátane vodom. šácht 
o Kanalizačná prípojka 
o Areálová olejová kanalizácia s ORL 
o STL prípojky 
o NN prípojka 



o Areálové osvetlenie 
o Stožiare a zdroje VO 
o Telekomunikačná prípojka 
o Vonkajšie terénne a sadové úpravy 
o Chodníky 
o Spevnené parkovacie plochy a komunikácie 

Dokumentácia musí byť v rozsahu nevyhnutnom pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie 

a realizáciu stavby podľa sadzobníka UNIKA 2018 prílohy č. 2 a 3, resp. obdobného sadzobníka 

v aktuálnom znení. 

Predmetom zmluvy nie sú nasledovné práce: 
- Inžiniersko-geologický prieskum 
- Výrobná dokumentácia dodávateľa 
- Inžinierska činnosť pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
- Polohopisné a výškopisné zameranie objektov 

 

4. Plnenie uvedené v ods. 1 bod 1.2 zmluvy zhotoviteľ vypracuje v úplnom súlade s prílohami 
tejto zmluvy a dodá ho objednávateľovi v nasledovnom rozsahu: 
 
 Projekt interiéru  

 

Súčasťou projektu interiéru bude aj bežne dostupný nábytok do všetkých priestorov 

s uvedením počtu a približných parametrov. Priestory ako coworking, dizajn shop, 

výstavný viacúčelový priestor, niektoré časti dielní a ateliérov a terasa s dvorom budú 

zachytené v ideovom návrhu interiéru a  vybavené dizajnovým nábytkom na mieru 

s uvedením charakteristiky a počtu kusov nábytku, ideového návrhu nábytku na mieru, 

navrhovaných materiálov a parametrov nábytku.  

 

Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať objednávateľa najmä o plnení podľa ods. 1 

bodu 1.2 a odovzdať mu návrh projektu interiéru na pripomienkovanie najneskôr po 

uplynutí prvých 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Objednávateľ je povinný 

odovzdať svoje pripomienky zhotoviteľovi najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

prevzatia návrhu projektu interiéru. Zhotoviteľ je povinný uvedené pripomienky 

zapracovať do projektu interiéru a do 5 pracovných dní odo dňa obdržania pripomienok 

predložiť tento návrh projektu interiéru na vyjadrenie objednávateľovi. Objednávateľ 

v prípade nesúhlasu so zapracovaním jeho predošlých pripomienok k návrhu projektu 

interiéru, odovzdá zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa opätovného obdržania 

návrhu projektu interiéru, v ktorom mali byť v plnej miere zapracované jeho pripomienky) 

svoje finálne pripomienky. Finálne znenie projektu interiéru vrátane zapracovania 

všetkých pripomienok objednávateľa odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v lehote 

určenej podľa čl. 4 ods. 1 zmluvy (60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy). 

Odovzdávanie a preberanie návrhu projektu interiéru, ako aj pripomienok objednávateľa 

bude prebiehať v pracovných dňoch v intervale medzi 8:00 a 16:00 h. v sídle 

objednávateľa na základe informácie o dátume a čase odovzdania oznámenej druhej 

zmluvnej strane e-mailom, ktorý jej doručí aspoň dva pracovné dni pred plánovaným 

odovzdaním návrhu projektu interiéru alebo pripomienok k nemu. E-mailovú adresu na 

účely doručovania týchto informácií si zmluvné strany oznámia do 10 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 



5. Služby uvedené v ods. 1 bod 1.3 poskytne zhotoviteľ v nasledovnom rozsahu: 
Výkon autorského dozoru počas realizácie stavby „Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod 

Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu“ v rozsahu: 

 Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 
 Sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska 
 Poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie výrobnej dokumentácie 
 Dodržanie projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby 
 Posudzovanie návrhov zhotoviteľov stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektov 

spracovávaných zhotoviteľmi z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov 
stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov 

 Vyjadrenie k požiadavkám o navýšenie množstiev výrobkov a výkonov oproti odsúhlasenej 
dokumentácii 

 Účasť na kontrolných dňoch na vyzvanie investorom 
 Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti 
 Účasť na kolaudačnom konaní 

Autorským dozorom sa rozumie občasný dozor, priebežne od zahájenia výstavby až po jej 

ukončenie kolaudáciou, na vyzvanie investora. 

 

6. Služby uvedené v ods. 1 bod 1.4 poskytne zhotoviteľ v nasledovnom rozsahu: 
 Poskytovanie súčinnosti pri vysvetľovaní predmetnej projektovej dokumentácie použitej 

vo verejnom obstarávaní na stavebné práce (vyhlásenom v predpokladanom období 
rokov 2019/2020) a konzultovanie a vykonávanie úprav projektovej dokumentácie, 

 účasť aspoň 1 osoby za zhotoviteľa projektovej dokumentácie použitej vo verejnom 
obstarávaní na stavebné práce (vyhlásenom v predpokladanom období rokov 2019/2020) 
v komisii na vyhodnotenie ponúk, vrátane otvárania ponúk,  zasadnutí komisie, a to ako 
člena s právom vyhodnocovať ponuky najmä za odbornú časť (vyhodnotenie uchádzačmi 
predložených rozpočtov stavebných prác). 

   

7. Zhotoviteľ je v rámci realizovania tejto zákazky povinný vypracovať príslušnú dokumentáciu 

podľa ods. 3 a ods. 4 v nasledovnej forme: v 6 tlačených vyhotoveniach, 2x CD/DVD (projektová 

dokumentácia, položkový rozpočet, výkaz výmer v .xls – všetko v editovateľných súboroch a v 

.pdf). 

Zhotoviteľ je počas realizovania tejto zákazky povinný dodržiavať vecnú a obsahovú stránku 

podľa stavebného zákona 50/1976 Zb. a vykonávacích predpisov vzťahujúcich sa k plneniu 

predmetu zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa. 

Zhotoviteľ musí mať oprávnenie a odbornú spôsobilosť vypracovať predmet tejto zákazky. 

 

8. V projektovej dokumentácii stavby podľa ods. 3  a projekte interiéru podľa ods. 4, a to najmä 

v rozpočte (a rovnako tak v položkách preklopených z rozpočtu do  výkazu výmer bez udania 

cien, slúžiaceho ako podklad do budúceho verejného obstarávania), budú jednotlivé položky 

opísané tak, že technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný 

postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a budú ich 

spĺňať výrobky viacerých výrobcov. Takýto odkaz na konkrétny výrobok možno použiť len 

vtedy, ak objektívne nemožno opísať výrobky (jednotlivé položky) dostatočne presne 

a zrozumiteľne prostredníctvom tech. parametrov (najmä rozmerov, hmotnosti a pod.), opisu 

materiálu, z ktorého sú zložené, resp. fyzikálnych vlastností, a takýto odkaz musí byť doplnený 

slovami „alebo ekvivalentný“ a uvedením (v čom je ekvivalentnosť iného výrobku prípustná). 

 



9. V rozpočte stavby podľa ods. 3 a rozpočte projektu interiéru podľa ods. 4 budú farebne 

odlíšené (resp. farebne zvýraznené) položky, ktoré nie sú pevnou súčasťou stavby, resp. nie sú 

nevyhnutne potrebné na jej zhotovenie podľa príslušnej legislatívy a technických noriem (napr. 

nábytok, interiérové textílie, kuchynská linka, stolové lampy, biela elektronika, stroje a pod.). 

 

10. Plnenie v celom rozsahu podľa ods. 1 bodov 1.1. a 1.2 sa uskutoční najneskôr do 60 dní odo 

dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Plnenie v rozsahu podľa ods. 1 bodu 1.3. sa bude uskutočňovať priebežne počas realizácie 

stavebných prác stavby „Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu 

v Nitre pre Centrum kreatívneho priemyslu“, t. j. odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi 

stavebných prác až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia tejto 

stavby, v dojednaných termínoch. Ak nedôjde k dohode termínu výkonu autorského dozoru, 

má objednávateľ právo určiť termín výkonu dozoru a tento oznámiť zhotoviteľovi najmenej 5 

dní vopred. Predpokladaný termín priebehu stavebných prác je v období od r. 2020 – 2023. 

Plnenie v rozsahu podľa ods. 1 bodu 1.4. sa bude uskutočňovať priebežne počas prípravy a 

priebehu procesu verejného obstarávania na zákazku na stavebné práce na stavbe 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre Centrum 

kreatívneho priemyslu“, v dojednaných termínoch. Ak nedôjde k dohode termínu poskytnutia 

súčinnosti k VO, má objednávateľ právo určiť termín poskytnutia súčinnosti k procesu VO a 

tento oznámiť zhotoviteľovi najmenej 5 dní vopred. Predpokladaný termín poskytovania 

súčinnosti k príprave a priebehu VO je obdobie od r. 2019 – 2021. 

 

11. Miestom dodania predmetu zmluvy uvedeného ods. 1 bod 1.1 a 1.2 je sídlo objednávateľa: 

Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra s tým, že zhotoviteľ bude povinný 

odovzdať jedno úplné vyhotovenie diela (t. j. v tlačenej forme aj na CD, resp. DVD nosiči) do 

Klientskeho centra služieb MsÚ v Nitre (podateľne objednávateľa) a súčasne v rovnaký deň 

odovzdať zvyšné vyhotovenia diela na Odbore výstavby a rozvoja, MsÚ v Nitre, ktorého 

poverení zamestnanci skontrolujú správnosť a úplnosť diela a vyhotovia Preberací protokol v 

zmysle nasledujúceho ods. 2. Miesto plnenia podľa ods. 1 bod 1.3 je na stavbe v Kasárňach pod 

Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre a podľa ods. 1 bod 1.4 je v sídle objednávateľa. 

 

12. Zoznam všetkých príloh a podkladov:  

- Zmluva na poskytovanie služieb a vypracovanie projektovej dokumentácie stavby 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre 

Centrum kreatívneho priemyslu“, 

- Polohopisné a výškopisné zameranie objektov, 

- Aktualizácia a dopracovanie alternatívy 2 architektonickej a zastavovacej  štúdie 

„Rekonštrukcia budov v Kasárňach pod Zoborom na Martinskom vrchu v Nitre pre 

Centrum kreatívneho priemyslu“,  

- Projekt „Materská škola Kasárne Zobor. Prestavba a prístavba objektu na 

Martinskom vrchu v Nitre“ – vonkajší vodovod (v elektronickej verzii označený aj ako 

„Vodovodná prípojka a vonkajší vodovod_MŠ Dobšinského“),  

- Projekt „Materská škola Kasárne Zobor. Prestavba a prístavba objektu na 

Martinskom vrchu v Nitre“ – vonkajšia splašková kanalizácia (v elektronickej verzii 

označený aj ako „Kanalizačná prípojka_MŠ Dobšinského“),  

- Projekt „Materská škola Kasárne Zobor. Prestavba a prístavba objektu na 

Martinskom vrchu v Nitre“ – rozšírenie STL plynovodu (v elektronickej verzii 

označený aj ako „STL prípojka_MŠ Dobšinského“). 



- Podklady súvisiace s technologicko-strojovým vybavením objektov a s požiadavkami 

na projekt interiéru 


