

ZMLUVA O DIELO č. 1202/2019-PN

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zhotovenie Diela
„Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0 – 6,5“
(ďalej len „Zmluva“)

číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

Článok I. Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
právna forma: štátny podnik
registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Piešťany
Nábrehie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T
konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ : **ROSSETA s.r.o.**
sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
registrácia: zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19139/L
IČO : 36 284 475
DIČ: 2022194944
IČ DPH : SK2022194944
bankové spojenie :
IBAN:
konajúci prostredníctvom: Jaroslav Michálek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok II. Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, v úsekoch 1 – 12 , spočívajúce vo vyčistení koryta, zabezpečení dostatočnej prietoknosti koryta, v stabilizácii koryta najmä stabilizáciou podomletých svahov kombináciou oporných múrov a opevnenia z lomového kameňa s kamennou pätkou, v sanácii kolmých nátrží v tesnej blízkosti komunikácie opornými múrmi, v stabilizovaní pozdĺžneho profilu dnovými prahmi, v oprave stabilizačných stupňov vrátane krídiel, vývaru a protiprahu, najmä vyspravením výmoľov, opravou

dlažby a záhodzom z lomového kameňa, v oprave opôr premostení a v úprave existujúcich vyústení, v rozsahu prác v súlade s Rozpočtami Zhotoviteľa zo dňa _____ a Rozpočtom Zhotoviteľa zo dňa _____ a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje v lehote uvedenej v bode 3.1. Zmluvy vypracovať a dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD, a geodetický elaborát z geodetického zamerania skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou osobou, a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení v digitálnej forme na CD. (ďalej len „Dielo“)

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok III. Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 18 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.

3.2 Miesto plnenia: vodný tok Trstená, k.ú. Raková, úsek 1: rkm 0,530 – 0,610, úsek 2: rkm 1,265 – 1,330, úsek 3: rkm 3,040 – 3,440, úsek 4: rkm 3,875 – 4,095, úsek 5: rkm 4,185 – 4,215, úsek 6: rkm 4,665 – 4,715, úsek 7: rkm 5,020 – 5,100, úsek 8: rkm 5,140 – 5,180, úsek 9: rkm 5,245 – 5,325, úsek 10: rkm 5,515 – 5,605, úsek 11: rkm 5,620 – 6,040, úsek 12: rkm 0,047; Správa povodia stredného Váhu I. Púchov (ďalej len „Stavenisko“).

3.3 Splnenie termínu vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa a klimatických podmienok. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a/alebo v prípade mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok potvrdených Objednávateľom v stavebnom denníku, nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom termíne.

3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa: _____, tel. č.: _____

3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: _____, tel.č.: _____

Článok IV. Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa Rozpočtov Zhotoviteľa zo dňa _____ a zo dňa _____

Cena bez DPH		4 747 805,14 Eur
--------------	-------	------------------

DPH 20%		949 561,03 Eur
---------	-------	----------------

Cena s DPH		5 697 366,17 Eur
------------	-------	------------------

Slovom: päťmiliónovšesťstodeväťdesiatsedemtisícristošesťdesiatšesť eur sedemnásť centov s DPH

(ďalej len „Cena Diela“)

4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vypratím Staveniska Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými a prevádzkovými vplyvmi, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.3 Cena Diela bude určená podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy, pričom takto určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako maximálna. V prípade navýšenia rozsahu stavebných prác a materiálov uvedených v Rozpočte sa Zmluvné strany dohodli, že tieto práce a materiál budú zahrnuté do Rozpočtu na základe písomného súhlasu Objednávateľa podľa jednotkových cien položiek Rozpočtu.

4.4 V prípade zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne do ceny Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny.

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručených faktúr. Za deň úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.6 Zhotoviteľ pre účely stanovenia príslušnej časti Ceny Diela doručí Objednávateľovi súpis vykonaných prác za uplynulé obdobie, a to jeden krát za kalendárny mesiac.

- 4.7 Na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru za príslušný mesiac a za odsúhlasené plnenie.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.9 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela, slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Prílohou k faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu Zhotoviteľa a riaditeľa SPSV I. Púchov, resp. ním poverenej osoby za Objednávateľa, a dodacie listy na materiál.
- 4.10 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.9 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne vyhotovenej faktúry.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať (neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom v súlade s bodom 4.13 Zmluvy.
- 4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov Objednávateľa z väd Diela zistených počas realizácie Diela až do podpisu Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov a ostatného plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že by Zhotoviteľ Dielo z akýchkoľvek dôvodov nedokončil.
- 4.13 Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť, do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami.
- 4.14 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
- 4.15 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od Objednávateľa.

Článok V.

Základné podmienky zhotovenia Diela

- 5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou starostlivosťou.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami dohodnutými v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii, v rozpočtoch Zhotoviteľa, v súťažných podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.
- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady, pri dodržaní platných technických noriem, technologických postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neopravňujú Zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, avšak najneskôr do troch dní od dňa jej vzniku.
- 5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť,

ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

- 5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomnej Zápisnice o prevzatí staveniska podpísanej zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Protokol o stavenisku“).
- 5.8 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v deň určený Objednávateľom na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom.
- 5.9 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených vykonávať zápis v stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
- 5.10 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác potrebných k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia (ďalej len „stavebných prác“) na kontrolných dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, ako aj na kontrolných dňoch určených na žiadosť Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak sa Zhotoviteľ, resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň alebo do 3 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľ písomne neoznámí neskorší termín, je Objednávateľ oprávnený vykonať kontrolu priebehu prác samostatne a zistené nedostatky zapísať do stavebného denníka.
- 5.11 Závazok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania Preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a riaditeľom SPSV I. Púchov, resp. ním poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
- 5.11.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.
- 5.11.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“).
- 5.11.3 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a nedorobkov. Po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.
- 5.11.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.
- 5.12 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že Objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne vady Diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo zaručené riadne vykonanie Diela.
- 5.13 Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom podľa bodu 5.11 tejto Zmluvy.
- 5.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade väd a nedorobkov vytknutých technickým dozorom Objednávateľa počas vykonávania Diela.
- 5.15 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
- 5.16 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarom na Stavenisku, dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä:

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi, (zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov),
 - predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
 - hygienickými predpismi,
 - predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
- 5.16.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľa je na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotýčného zamestnanca okamžite zo Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.
- 5.16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.
- 5.16.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 5.16.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.16.5 Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody, ako aj iné prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo Staveniska.
- 5.17.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu stavebného odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
- 5.17.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie Objednávateľovi.
- 5.17.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákom o odpadoch, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný:
- 5.18.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela a súvisiaceho plnenia podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore Staveniska,
- 5.18.2 venovať mimoriadnu pozornosť čistote príjazdových komunikácií,
- 5.18.3 pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojené s únikom takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, ktorý sa o úniku dozvedel, informovať Objednávateľa,

- 5.18.4 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia priestoru v okolí Staveniska či priamo na Stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto zabezpečiť a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať na jeho správnosť a aktuálnosť,
- 5.18.5 po ukončení Diela upraviť zabraté verejné priestranstvá do pôvodného stavu, resp. ponechať v stave určenom rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

Článok VI.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
- 6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 6.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 15 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 6.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

Článok VII.

Sankcie

- 7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti.
- 7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.
- 7.3 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku IX. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každý deň trvania porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne. V prípade ak v dôsledku plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom bude Objednávateľovi uložená sankcia akýmkoľvek právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, je Zhotoviteľ povinný výšku takejto sankcie zaplatiť na účet Objednávateľa.
- 7.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, okrem povinností podľa Článku IX. tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý čo i len začatý deň porušovania príslušnej povinnosti Zhotoviteľa, a to za každé porušenie povinnosti samostatne.
- 7.5 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).
- 7.6 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonával Dielo v súlade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou.

Článok VIII. Ukončenie Zmluvy

8.1 Zmluvu možno ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
- b) písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
- c) písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas alebo ak Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 5 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, ktoré trvá dlhšie ako 7 dní, alebo ak došlo k porušeniu povinnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.

8.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.

8.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

Článok IX. Uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobne. V prípade, že počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný vyžiadať si vopred písomný súhlas od Objednávateľa.

9.2 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie Diela použiť subdodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky účasti stanovené v súťažných podkladoch a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní (ak u nich vznikla povinnosť byť registrovaní podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora).

9.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi žiadosť, ktorá musí obsahovať:

- 9.3.1 identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osôb oprávnených konať za subdodávateľa,
- 9.3.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľa,
- 9.3.3 informáciu, či Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela poskytne subdodávateľovi jednorazovo finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 € alebo 250 000 € počas trvania zmluvy,
- 9.3.4 ak sa navrhovaným subdodávateľom nahrádza už schválený subdodávateľ, identifikačné údaje nahradeného subdodávateľa.

9.4 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy potvrdenia preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 9.2 Zmluvy (ak sa splnenie týchto podmienok vyžaduje).

9.5 Každá žiadosť podľa bodu 9.3 tejto Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, aby nezdržovala postup vykonania Diela, a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred navrhovanou zmenou subdodávateľa (podpísaním zmluvy so subdodávateľom).

9.6 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti s uvedením, či so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia.

9.7 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že s navrhovanou zmenou Zoznamu subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie Zmluvy neplatí, ak:

- 9.7.1 subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má subdodávateľ povinnosť byť v tomto registri zapísaný a/alebo
- 9.7.2 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi žiadosť v rozsahu podľa bodu 9.3 Zmluvy spoločne s dokladmi podľa bodu 9.4 Zmluvy (ak sa vyžadujú).
- 9.8 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých subdodávateľov, ktorí nespĺňajú podmienky podľa bodu 9.2 Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských zmlúv so subdodávateľmi najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa uzavretia príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov.
- 9.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne ošetrované, aby subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom podľa tohto článku Zmluvy.
- 9.11 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmeny za vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť subdodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje nesprístupniť subdodávateľské zmluvy poskytnuté Zhotoviteľom tretím osobám a zaväzuje sa dodržať obchodné tajomstvo v nich uvedené. Za týmto účelom je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa na ustanovenia, ktoré sú obchodným tajomstvom.
- 9.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu subdodávateľov Objednávateľom alebo vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je zodpovedný za plnenie subdodávateľov, ako by plnil sám.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu údajov subdodávateľa uvedených v bode 9.3.1 Zmluvy, a to v lehote 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy k zmene došlo.
- 9.14 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že prípadná zmena osoby subdodávateľa nezakladá povinnosť Zmluvných strán uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

- 10.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 10.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 115 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania: Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0 – 6,5.
- 10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 10.4. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 10.4 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto Zmluvy ani po skončení jej platnosti.
- 10.5 Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 10.7 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- 10.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
- 10.9 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručení v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručení na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 10.10 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 10.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
- 10.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- | | |
|---|-----------|
| Príloha č. 1 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 1) |
| Príloha č. 2 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | Úsek 2) |
| Príloha č. 3 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 3) |
| Príloha č. 4 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 4) |
| Príloha č. 5 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 5) |
| Príloha č. 6 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 6) |
| Príloha č. 7 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 7) |
| Príloha č. 8 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 8) |
| Príloha č. 9 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 9) |
| Príloha č. 10 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 10) |
| Príloha č. 11 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 11) |
| Príloha č. 12 - Rozpočet Zhotoviteľa zo dňa | (Úsek 12) |

V Piešťanoch, dňa

V , dňa

.....
Ing. Jozefína Slezáková
riaditeľka
Odštepného závodu Piešťany

.....
Jaroslav Michálek
konateľ spoločnosti

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-6,5					Rozpočet:				
Objekt : Úsek 1 - 12		JKSO: 833			Spracoval:				
					Dňa:		Zmluva č.:		
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany					IČO: 36022047		DIČ: 2020066213		
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o					IČO: 36284475		DIČ: 2022194944		
Projektant:					IČO:		DIČ:		

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	3 949 206,92	607 442,83	4 556 649,75	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 150 651,51
2	PSV:	8 547,50		8 547,50	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70% 31 956,38
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	3 957 754,42	607 442,83	4 565 197,25	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 182 607,89

projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: podpis: pečiatka:	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:
---	--	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: pečiatka:	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 747 805,14 22 DPH 20% z: 4 592 926,58 949 561,03 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 5 697 366,17	F Odpočet - prípočet
--	---	---

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 1		JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	DIČ: 2022194944
Projektant:				IČO:	DIČ:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spoľu ZRN	
1	HSV:	393 707,06	80 408,13	474 115,19	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	393 707,06	80 408,13	474 115,19	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomoci				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	3,30%	15 645,80		
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky	0,70%	3 318,80		
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				
projektant, rozpočtár, cenár			dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		
odberateľ, obstarávateľ			Celkové náklady		
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				493 079,79
22	DPH 20% z:	493 079,79	98 615,96		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				591 695,75
F	Odpočet - prípočet				

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum: I

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 1

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	101 216,68	65,23	101 281,91	11,06920	186,825
2 - ZÁKLADY	30 061,35	0,00	30 061,35	679,58310	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONSTRUKCIE	124 420,00	24,06	124 444,06	937,81579	0,000
4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE	44 434,40	434,70	44 869,10	877,33112	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	9 380,19	2 887,30	12 267,49	236,15605	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 072,60	24 796,84	30 869,44	220,76104	0,000
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE	78 121,84	52 200,00	130 321,84	282,84735	61,280
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	393 707,06	80 408,13	474 115,19	3 245,56364	248,105
 Za rozpočet celkom	 393 707,06	 80 408,13	 474 115,19	 3 245,56364	 248,105

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:																																																															
Objekt : Úsek 2		JKSO:		JKSO: 833		Spracoval:																																																													
				Dňa: 1		Zmluva č.:																																																													
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047		DIČ: 2020066213																																																													
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475		2022194944																																																													
Projektant:				IČO:		DIČ:																																																													
<table border="1"> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Konštrukcie</th> <th>Špecifikovaný materiál</th> <th>Spolu ZRN</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>HSV:</td> <td>132 971,72</td> <td>21 322,99</td> <td>154 294,71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MCE:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Iné:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Súčet:</td> <td>132 971,72</td> <td>21 322,99</td> <td>154 294,71</td> </tr> </table>				A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	1	HSV:	132 971,72	21 322,99	154 294,71	2	PSV:				3	MCE:				4	Iné:				5	Súčet:	132 971,72	21 322,99	154 294,71	<table border="1"> <tr> <th>B</th> <th>IN - Individuálne náklady</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Práce nadčas</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Murárske výpomocy</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Bez pevnej podlahy</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Súčet riadkov 6 až 9:</td> </tr> </table>		B	IN - Individuálne náklady	6	Práce nadčas	7	Murárske výpomocy	8	Bez pevnej podlahy	9		10	Súčet riadkov 6 až 9:	<table border="1"> <tr> <th>C</th> <th colspan="2">NUS - náklady umiestnenia stavby</th> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>3,30%</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Sťažené podmienky</td> <td>0,70%</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Súčet riadkov 11 až 14:</td> <td></td> </tr> </table>		C	NUS - náklady umiestnenia stavby		11	Zariadenie staveniska	3,30%	12	Prevádzkové vplyvy		13	Sťažené podmienky	0,70%	14			15	Súčet riadkov 11 až 14:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN																																																															
1	HSV:	132 971,72	21 322,99	154 294,71																																																															
2	PSV:																																																																		
3	MCE:																																																																		
4	Iné:																																																																		
5	Súčet:	132 971,72	21 322,99	154 294,71																																																															
B	IN - Individuálne náklady																																																																		
6	Práce nadčas																																																																		
7	Murárske výpomocy																																																																		
8	Bez pevnej podlahy																																																																		
9																																																																			
10	Súčet riadkov 6 až 9:																																																																		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby																																																																		
11	Zariadenie staveniska	3,30%																																																																	
12	Prevádzkové vplyvy																																																																		
13	Sťažené podmienky	0,70%																																																																	
14																																																																			
15	Súčet riadkov 11 až 14:																																																																		
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		<table border="1"> <tr> <th>D</th> <th colspan="2">ON - ostatné náklady</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ostatné náklady uvedené v rozpočte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Inžinierska činnosť</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Projektové práce</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Súčet riadkov 16 až 19:</td> <td></td> </tr> </table>		D	ON - ostatné náklady		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		17	Inžinierska činnosť		18	Projektové práce		19			20	Súčet riadkov 16 až 19:																																											
D	ON - ostatné náklady																																																																		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte																																																																		
17	Inžinierska činnosť																																																																		
18	Projektové práce																																																																		
19																																																																			
20	Súčet riadkov 16 až 19:																																																																		
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____						<table border="1"> <tr> <th>E</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> <td>160 466,50</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> <td>160 466,50</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> <td>192 559,80</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td colspan="2">Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>		E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	160 466,50	22	DPH 20% z:	160 466,50	23	DPH 0% z:		24	Súčet riadkov 21 až 23:	192 559,80	F	Odpočet - prípočet																																											
E	Celkové náklady																																																																		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	160 466,50																																																																	
22	DPH 20% z:	160 466,50																																																																	
23	DPH 0% z:																																																																		
24	Súčet riadkov 21 až 23:	192 559,80																																																																	
F	Odpočet - prípočet																																																																		

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Plešt'any
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum: /

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 2

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	30 949,70	21,35	30 971,05	1,80621	135,900
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 583,54	0,00	2 583,54	43,49682	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	57 078,69	356,04	57 434,73	1 001,38743	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	3 670,26	4 442,00	8 112,26	177,23750	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	4 042,80	16 503,60	20 546,40	147,16200	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34 646,73	0,00	34 646,73	0,02748	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	132 971,72	21 322,99	154 294,71	1 371,11744	163,500
 Za rozpočet celkom	 132 971,72	 21 322,99	 154 294,71	 1 371,11744	 163,500

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 3		JKSO:833		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	DIČ:2022194944
Projektant:				IČO:	DIČ:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	481 880,93	32 677,44	514 558,37	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomoci
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	481 880,93	32 677,44	514 558,37	10 Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____				dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	
odberateľ, obstarávateľ					
dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					
C NUS - náklady umiestnenia stavby					
11 Zariadenie staveniska 3,30% 16 980,41					
12 Prevádzkové vplyvy					
13 Sťažené podmienky 0,70% 3 601,91					
14					
15 Súčet riadkov 11 až 14: 20 582,32					
D ON - ostatné náklady					
16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte					
17 Inžinierska činnosť					
18 Projektové práce					
19					
20 Súčet riadkov 16 až 19:					
E Celkové náklady					
21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 535 140,69					
22 DPH 20% z: 535 140,69 107 028,14					
23 DPH 0% z:					
24 Súčet riadkov 21 až 23: 642 168,83					
F Odpočet - prípočet					

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 3

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	57 880,41	0,00	57 880,41	3,68580	79,950
2 - ZÁKLADY	27 052,90	0,00	27 052,90	599,65800	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	76 788,54	1 415,00	78 203,54	380,58154	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	204 036,19	0,00	204 036,19	3 580,32906	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	4 331,64	2 221,00	6 552,64	98,48500	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	8 094,00	41,44	8 135,44	0,10204	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	103 697,25	29 000,00	132 697,25	157,23655	57,500
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	481 880,93	32 677,44	514 558,37	4 820,07799	137,450
 Za rozpočet celkom	 481 880,93	 32 677,44	 514 558,37	 4 820,07799	 137,450

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 4		JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberteľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	DIČ: 2022194944
Projektant:				IČO:	DIČ:

A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	398 430,93	21 391,13	419 822,06	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 13 854,13
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70% 2 938,75
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	398 430,93	21 391,13	419 822,06	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 16 792,88

projektant, rozpočtár, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ		D	ON - ostatné náklady
dátum:	podpis:	dátum:		16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka:		pečiatka:		17	Inžinierska činnosť
				18	Projektové práce
				19	
				20	Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				E	Celkové náklady
dátum:	podpis:			21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 436 614,94
pečiatka:				22	DPH 20% z: 436 614,94 87 322,99
				23	DPH 0% z:
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 523 937,93
				F	Odpočet - prípočet

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Pleštiny
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 4

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	133 738,13	156,55	133 894,68	4,66830	89,535
2 - ZÁKLADY	5 892,52	0,00	5 892,52	124,42112	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 510,78	0,00	16 510,78	134,30769	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	139 990,63	1 843,68	141 834,31	2 446,46495	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	3 475,76	2 887,30	6 363,06	136,37730	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	13 476,00	16 503,60	29 979,60	147,26000	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	85 347,11	0,00	85 347,11	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	398 430,93	21 391,13	419 822,06	2 993,49936	89,535
 Za rozpočet celkom	 398 430,93	 21 391,13	 419 822,06	 2 993,49936	 89,535

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 5		JKSO:833		Spracoval:	
				Dňa:	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	
Projektant:				IČO:	
				DIČ: 2020066213	
				DIČ: 2022194944	
				DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	162 528,73	46 668,99	209 197,72	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 6 903,50
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70% 1 464,38
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	162 528,73	46 668,99	209 197,72	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 8 367,88

projektant, rozpočtár, o.c.nár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:
--	--	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 217 565,60 22 DPH 20% z 217 565,60 43 513,12 23 DPH 0% z 24 Súčet riadkov 21 až 23: 261 078,72	F Odpočet - prípočet
---	--	---

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Pleštiny
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 5

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Šuť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	39 661,35	21,35	39 682,70	8,33150	33,975
2 - ZÁKLADY	13 193,80	0,00	13 193,80	299,20798	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	63 361,34	9 918,00	73 279,34	474,46602	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 982,52	0,00	8 982,52	200,43897	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 286,06	1 110,50	3 396,56	45,27500	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 432,18	12 419,14	15 851,32	112,82601	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	31 611,48	23 200,00	54 811,48	125,62748	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	162 528,73	46 668,99	209 197,72	1 266,17296	61,575
 Za rozpočet celkom	 162 528,73	 46 668,99	 209 197,72	 1 266,17296	 61,575

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:		
Objekt : Úsek 6		JKSO:833		Spracoval:		
				Dňa:	Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	DIČ: 2020066213	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	DIČ: 2022194944	
Projektant:				IČO:	DIČ:	
A	ZRN	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	219 122,52	47 949,19	267 071,71	6 Práce nadčas	
2	PSV:				7 Murárske výpomocce	
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9	
5	Súčet:	219 122,52	47 949,19	267 071,71	10 Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: podpis:					dátum:	
pečiatka:					pečiatka:	
odberateľ, obstarávateľ						
dátum: podpis:						
pečiatka:						
					D ON - ostatné náklady	
					16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					17 Inžinierska činnosť	
					18 Projektové práce	
					19	
					20 Súčet riadkov 16 až 19:	
					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					22 DPH 20% z: 277 754,55 55 550,91	
					23 DPH 0% z:	
					24 Súčet riadkov 21 až 23:	
					F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Plešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 6

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	61 029,55	21,35	61 050,90	14,02030	52,365
2 - ZÁKLADY	19 203,40	0,00	19 203,40	421,89022	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	77 219,99	10 754,00	87 973,99	585,23845	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	16 807,17	0,00	16 807,17	334,95153	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 707,76	1 554,70	4 262,46	68,98563	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 432,18	12 419,14	15 851,32	112,82601	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 722,47	23 200,00	61 922,47	125,62748	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	219 122,52	47 949,19	267 071,71	1 663,53961	79,965
 Za rozpočet celkom	 219 122,52	 47 949,19	 267 071,71	 1 663,53961	 79,965

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 7		JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:	
				Zmluva č.:	
Odberteľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	
Projektant:				IČO:	
				DIČ: 2020066213	
				DIČ: 2022194944	
				DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	174 862,82	13 808,54	188 671,36	6	Práca nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 6 226,14
2	PSV:				7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70% 1 320,70
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	174 862,82	13 808,54	188 671,36	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 7 546,84

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____		E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 196 218,20 22 DPH 20% z: 196 218,20 39 243,64 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 235 461,84 F Odpočet - prípočet

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Pleštiny
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum: !

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 7

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Šír v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	47 526,31	0,00	47 526,31	3,72020	39,975
2 - ZÁKLADY	9 335,96	0,00	9 335,96	212,17114	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	27 488,36	5 377,00	32 865,36	195,79588	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	51 375,79	579,60	51 955,39	917,27134	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 434,02	1 110,50	3 544,52	53,00000	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 375,72	41,44	3 417,16	0,05304	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	33 326,66	6 700,00	40 026,66	47,17184	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	174 862,82	13 808,54	188 671,36	1 429,18344	39,975
 Za rozpočet celkom	 174 862,82	 13 808,54	 188 671,36	 1 429,18344	 39,975

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 8		JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:	Zmluva č.:
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany				IČO: 36022047	DIČ: 2020066213
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	DIČ: 2022194944
Projektant:				IČO:	DIČ:
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	
1	HSV:	173 982,48	52 368,79	226 351,27	
2	PSV:				
3	MCE:				
4	Iné:				
5	Súčet:	173 982,48	52 368,79	226 351,27	
B	IN - Individuálne náklady				
6	Práce nadčas				
7	Murárske výpomoc				
8	Bez pevnej podlahy				
9					
10	Súčet riadkov 6 až 9:				
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				
11	Zariadenie staveniska	3,30%	7 469,58		
12	Prevádzkové vplyvy				
13	Sťažené podmienky	0,70%	1 584,46		
14					
15	Súčet riadkov 11 až 14:				9 054,04
D	ON - ostatné náklady				
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19					
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E	Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				235 405,31
22	DPH 20% z:	235 405,31	47 081,06		
23	DPH 0% z:				
24	Súčet riadkov 21 až 23:				282 486,37
F	Odpočet - prípočet				

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum: _____

podpis: _____

pečiatka: _____

odberateľ, obstarávateľ

dátum: _____ podpis: _____

pečiatka: _____

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Plešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 8

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	42 181,88	21,35	42 203,23	8,85920	33,975
2 - ZÁKLADY	18 389,60	0,00	18 389,60	405,27700	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	68 273,25	13 442,50	81 715,75	396,75868	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9 186,24	0,00	9 186,24	210,24697	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 286,06	1 110,50	3 396,56	45,27500	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 766,56	13 794,44	17 561,00	125,08951	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	29 898,89	24 000,00	53 898,89	157,02748	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	173 982,48	52 368,79	226 351,27	1 348,53384	61,575
 Za rozpočet celkom	 173 982,48	 52 368,79	 226 351,27	 1 348,53384	 61,575

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:			
Objekt : Úsek 9				JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:		Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Plešfany				IČO: 36022047		DIČ: 2020066213	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475		DIČ: 2022194944	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
A		ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	234 943,24	46 099,99	281 043,23	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet	234 943,24	46 099,99	281 043,23	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ		
dátum:					dátum:		
podpis:					podpis:		
pečiatka:					pečiatka:		
odberateľ, obstarávateľ							
dátum:							
podpis:							
pečiatka:							
C		NUS - náklady umiestnenia stavby					
11	Zariadenie staveniska	3,30%	9 274,42				
12	Prevádzkové vplyvy						
13	Sťažené podmienky	0,70%	1 967,30				
14							
15	Súčet riadkov 11 až 14:					11 241,72	
D		ON - ostatné náklady					
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17	Inžinierska činnosť						
18	Projektové práce						
19							
20	Súčet riadkov 16 až 19:						
E		Celkové náklady					
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:					292 284,95	
22	DPH 20% z	292 284,95	58 456,99				
23	DPH 0% z:						
24	Súčet riadkov 21 až 23:					350 741,94	
F		Odpočet - prípočet					

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum: |

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 9

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	72 852,78	21,35	72 874,13	11,45220	33,975
2 - ZÁKLADY	16 824,60	0,00	16 824,60	373,32850	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	62 761,24	13 442,50	76 203,74	414,33270	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	32 396,25	331,20	32 727,45	622,37356	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	2 286,06	1 110,50	3 396,56	45,27500	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 766,56	13 794,44	17 561,00	125,08951	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	44 055,75	17 400,00	61 455,75	94,22748	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	234 943,24	46 099,99	281 043,23	1 686,07895	61,575
 Za rozpočet celkom	 234 943,24	 46 099,99	 281 043,23	 1 686,07895	 61,575

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65					Rozpočet:				
Objekt : Úsek 10					JKSO: 833				
					Spracoval:				
					Dňa:				
					Zmluva č.:				
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany					IČO: 36022047				
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o					IČO: 36284475				
Projektant:					IČO:				
					DIČ: 2020066213				
					DIČ: 2022194944				
					DIČ:				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	726 386,58	136 647,93	863 034,51	6	Práce nadčas			
2	PSV:	5 260,00		5 260,00	7	Murárske výpomocy			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	Iné:				9				
5	Súčet:	731 646,58	136 647,93	868 294,51	10	Súčet riadkov 6 až 9:			
projektant, rozpočtár, cenár					dodávateľ, zhotoviteľ				
dátum:					dátum:				
podpis:					podpis:				
pečiatka:					pečiatka:				
odberateľ, obstarávateľ									
dátum:									
podpis:									
pečiatka:									
					D				
					ON - ostatné náklady				
					16				
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
					17				
					Inžinierska činnosť				
					18				
					Projektové práce				
					19				
					20				
					Súčet riadkov 16 až 19:				
					E				
					Celkové náklady				
					21				
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:				
					22				
					DPH 20% z:				
					903 026,29				
					180 605,26				
					23				
					DPH 0% z:				
					24				
					Súčet riadkov 21 až 23:				
					1 083 631,55				
					F				
					Odpočet - prípočet				

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum: |

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstaná, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 10

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Siť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRACE	199 308,55	60,49	199 369,04	33,28476	196,600
2 - ZÁKLADY	60 122,70	0,00	60 122,70	1 359,16620	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	213 955,77	25 470,00	239 425,77	1 430,06354	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	83 293,32	828,00	84 121,32	1 705,15832	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	6 579,96	4 442,00	11 021,96	235,23100	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 135,56	27 547,44	34 683,00	247,72451	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	155 990,72	78 300,00	234 290,72	424,36698	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	726 386,58	136 647,93	863 034,51	5 434,99530	224,200
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00000	0,720
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00000	0,720
Za rozpočet celkom	731 646,58	136 647,93	868 294,51	5 434,99530	224,920

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65				Rozpočet:	
Objekt : Úsek 11		JKSO: 833		Spracoval:	
				Dňa:	
				Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, šp., OZ Piešťany				IČO: 36022047	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475	
Projektant:				IČO:	
				DIČ: 2020066213	
				DIČ: 2022194944	
				DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	718 812,94	90 755,10	809 568,04	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska 3,30% 26 824,23
2	PSV:	3 287,50		3 287,50	7	Murárske výpomoc	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky 0,70% 5 689,99
4	Iné:				9		14	
5	Súčet:	722 100,44	90 755,10	812 855,54	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14: 32 514,22

projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	D ON - ostatné náklady 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 17 Inžinierska činnosť 18 Projektové práce 19 20 Súčet riadkov 16 až 19: _____
--	--	---

odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____	E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 845 369,76 22 DPH 20% z: 845 369,76 169 073,95 23 DPH 0% z: 24 Súčet riadkov 21 až 23: 1 014 443,71	F Odpočet - prípočet
---	---	---

Odberteľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO: 833
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú Raková, rkm 0,0-0,65
Objekt : Úsek 11

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Soľ v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	226 226,17	142,32	226 368,49	17,34910	175,900
2 - ZÁKLADY	37 067,29	0,00	37 067,29	816,52257	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	131 823,75	13 442,50	145 266,25	853,54183	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	134 913,33	1 680,84	136 594,17	2 408,68600	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	6 579,96	4 442,00	11 021,96	235,23100	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	7 135,56	27 547,44	34 683,00	247,72451	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	175 066,88	43 500,00	218 566,88	235,74723	27,600
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	718 812,94	90 755,10	809 568,04	4 814,80224	203,500
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 287,50	0,00	3 287,50	0,00000	0,450
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	3 287,50	0,00	3 287,50	0,00000	0,450
Za rozpočet celkom	722 100,44	90 755,10	812 855,54	4 814,80224	203,950

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0-6,5				Rozpočet:			
Objekt : Úsek 12		JKSO: 833		Spracoval:			
				Dňa:		Zmluva č.:	
Odberateľ: SVP, š.p., OZ Plešfany				IČO: 36022047		DIČ: 2020066213	
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o				IČO: 36284475		DIČ: 2022194944	
Projektant:				IČO:		DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	131 576,97	17 344,61	148 921,58	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomoci	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	131 576,97	17 344,61	148 921,58	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ			
dátum:				dátum:			
podpis:				podpis:			
pečiatka:				pečiatka:			
odberateľ, obstarávateľ							
dátum:							
podpis:							
pečiatka:							
C	NUS - náklady umiestnenia stavby						
11	Zariadenie staveniska		3,30%	4 914,41			
12	Prevádzkové vplyvy						
13	Sťažené podmienky		0,70%	1 042,45			
14							
15	Súčet riadkov 11 až 14:			5 956,86			
D	ON - ostatné náklady						
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte						
17	Inžinierska činnosť						
18	Projektové práce						
19							
20	Súčet riadkov 16 až 19:						
E	Celkové náklady						
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			154 878,44		154 878,44	
22	DPH 20% z:		154 878,44	30 975,69			
23	DPH 0% z:						
24	Súčet riadkov 21 až 23:			185 854,13			
F	Odpočet - prípočet						

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Pleštiny
Projektant:
Dodávateľ: Rosseta, s.r.o

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková, rkm 0,0-6,5
Objekt : Úsek 12

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNÉ PRÁCE	40 505,47	0,00	40 505,47	1,63020	133,250
2 - ZÁKLADY	3 120,36	0,00	3 120,36	47,42546	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 345,80	0,00	12 345,80	135,27240	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	17 841,96	149,46	17 991,42	413,71774	0,000
5 - KOMUNIKÁCIE	3 113,40	4 056,75	7 170,15	184,52500	0,000
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 781,60	11 978,40	17 760,00	141,21360	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	48 868,38	1 160,00	50 028,38	6,28000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	131 576,97	17 344,61	148 921,58	930,06440	133,250
Za rozpočet celkom	131 576,97	17 344,61	148 921,58	930,06440	133,250