

CS SVP OZ PN 6134/2019

ZÁPISNICA

z priameho rokovacieho konania podľa § 115 ods. 1 písmeno c)
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákona“)

Podlimitná zákazka pre Správu povodia Stredného Váhu I. Púchov:

Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k. ú. Raková, rkm 0,0 – 6,5 – stavebné práce

Podlimitná zákazka evidovaná v elektronickom systéme JOSEPHINE č. 4492 od 29.07.2019

Priame rokovacie konanie s osloveným záujemcom:

ROSSETA s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová, IČO: 36 284 475 (ďalej len „záujemca“)

Verejný obstarávateľ vynaložil snahu osloviť aj iných záujemcov, avšak bez odozvy vzhľadom na časovú tieseň a potrebu okamžitého nasadenia značných kapacít ľudí i mechanizmov na zabezpečenie povodňových prác. Oslovený záujemca overený praxou v oblasti stavebných prác vodohospodárskeho rázu dokázal seriózne v krátkom čase zmobilizovať potrebné kapacity ekonomické, materiálové, strojné a začať s prácami asap.

Stručný popis dôvodov na použitie priameho rokovacieho konania

I. Opis aktuálnej situácie a vývoja situácie mimoriadnej udalosti na toku Trstená

Vplyvom silnej búrkovej činnosti v obci Raková dňa 21.07.2019 o 14:00 hod. bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v katastrálnom území Raková, ktorý prešiel do II. st. PA dňa 21.07.2019 a ktorý stále trvá. Boli povolané hasičské záchranné zložky a dobrovoľní hasiči, ktorí sa snažili sprejzdniť cestu III. triedy vedúcej na Raková Korcháň, ktorá bola zatopená. Začalo sa s odčerpávaním vody z rodinných domov.

Po uskutočnenej obhliadke poškodených miest boli zistené následky povodne:

- bol odplavený materiál z brehov v 5 lokalitách pri hlavnej ceste, kde vzniknutou eróziou potoka hrozí poškodenie telesa komunikácie, ktorá je jedinou dopravnou trasou v danej lokalite;
- boli poškodené nátokové krídla mostov, opory lávok, v dôsledku čoho bola porušená ich stabilita;
- boli odplavené pomiestne opevnenia brehov s následným vznikom brehových nátrží;
- novovzniknuté koryto meandruje mimo svojej parcely a zasahuje do priľahlých pozemkov v rámci katastra nehnuteľností;
- do prietochného profilu boli strhnuté brehové porasty (stromy), ktoré spôsobili prekážku v prietochnom profile (upchaté mosty a priepusty) a spôsobili následné vybreženie vody do priľahlého územia (pivnice, garáže, záhrady, polia atď.).

V dôsledku dlhotrvajúcich zrážok, intenzívnych zrážok a búrkovej činnosti ako aj v dôsledku prítoku vody zo zrážok a následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu vznikajú väčšie škody, preto je potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť techniku a materiál v dostatočnom objeme a bezodkladne začať práce na opätovnom sprietočení a stabilizácii vodného toku Trstená s prihliadnutím na uvoľnenie mostových objektov, stabilizáciu nivelety dna vodného toku a úsekov, kde boli počas povodňových prietokov atakované cestné telesá.

K zabezpečeniu funkčnosti koryta toku a predchádzaniu vzniku ďalších povodňových škôd a zabezpečeniu plynulého odtoku vody, odstráneniu prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody a na provízorne sprietočenie koryta vodného toku Trstená; správcovi toku nepostačujú vlastné kapacity a prostriedky.

Z toho dôvodu je potrebné v čo najkratšom čase zabezpečiť techniku a materiál v dostatočnom objeme a bezodkladne začať práce na opätovnom sprietočení a stabilizácii vodného

toku Trstená s prihladením na uvoľnenie mostných objektov, stabilizáciu nivelety dna vodného toku a úsekov, kde boli počas povodňových prietokov zničené cestné telesá.

II. Vykonané opatrenia

Správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, počas II. stupňa PA na toku Trstená v k.ú. Raková, vyhláseným starostom obce Raková Mgr. Heglasom dňa 21.07.2019 o 19.00 hod. na toku Trstená vykonáva nasledovné opatrenia v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a povodňového plánu zabezpečovacích prác SVP š.p, Správy povodia stredného Váhu I. Púchov:

- monitoring všetkých úsekov a prítokov toku Trstená, na ktorých pretrvávajú vyhlásený stupeň povodňovej aktivity II.,
- sprietočnenie koryta vodného toku,
- odstraňovanie naplavených stromov, krov, koreňov a riečneho materiálu,
- sanácia poškodeného opevnenia brehov, hrádzí a dnových stabilizačných prahov lomovým kameňom.

Verejný obstarávateľ dňa 24.07.2019 objednal projekčné služby (CABEX s.r.o.) a geodetické služby (SYKO Geodetické práce s.r.o.) prostredníctvom objednávok, ktoré boli vyhotovené v súlade s OS č. 8/2017 Zadávanie zákaziek v prípade mimoriadnych udalostí v podmienkach SVP, š. p. a jeho odštepných závodov a oznámené MŽP SR mailom a tiež zverejnené na portáli www.svp.sk.

Verejný obstarávateľ dňa 26.07.2019 odovzdal stavenisko zhotoviteľovi za účelom okamžitého začatia povodňových zabezpečovacích prác.

III. Predmet rokovania

Vzhľadom na časovú náročnosť projekčných prác, geodetického zamerania a z dôvodu stiesnených pomerov nebolo možné začať zabezpečovacie práce štandardnými metódami (intravilán, ťažký prístup mechanizmami...). Je nevyhnutné pripraviť projektovú dokumentáciu, ktorá v stiesnených pomeroch vyrieši stabilitu koryta, výpočet z dôvodu prietoku koryta. Mosty boli značne poškodené, nutné kapacitne prepočítať a projekčne pripraviť tak, aby založenie mostových objektov bolo kompatibilné s prebiehajúcimi prácami.

Je nevyhnutné v čo najkratšom čase zabezpečiť stabilizáciu koryta toku Trstená, nakoľko akákoľvek ďalšia búrka príp. väčšia zrážková činnosť v údolí toku by spôsobila ďalšie nevyčísliteľné škody.

Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k.ú. Raková rkm 0,0 – 6,5 verejný obstarávateľ vykoná dodávateľsky na základe priameho rokovacieho konania podľa § 115 ods.1 písm. c) zákona.

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom – považuje sa živelná pohroma alebo situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111 alebo § 113 a 114 zákona.

Po doručení vypracovaných rozpočtov - výkazov - výmerov od spoločnosti CABEX s.r.o. budú elektronickou komunikáciou v systéme JOSEPHINE zaslané výkazy výmery záujemcovi s požiadavkou nacenenia povodňových zabezpečovacích prác.

Podľa projektanta tok Trstená, k. ú. Raková bude zložený z 11 úsekov - stavebných objektov, ktoré budú po vypracovaní priebežne odovzdávané formou projektovej dokumentácie verejnemu obstarávateľovi, príp. prerokované so zhotoviteľom formou doplnkov k priamemu rokovaciemu konaniu (ďalej len „PRK“).

Vzhľadom na stav na jednotlivých úsekoch požaduje verejný obstarávateľ započatť okamžité práce na úseku 10 a 11 v zmysle koordinačnej situácie:

- čistenie a čiastočné profilovanie koryta od úseku 11 nad pôvodnou lávkou 7 až 10 metrov
- cca profilovanie koryta okolo ČOV
- odstraňovanie prekážok z koryta na úseku 10, sprietočnenie a stabilizácia vodného toku s uvoľnením mostového objektu medzi úsekmi 10 a 11
- ostatné prípravné práce na toku budú zadefinované na tvare miesta.

Obhliadka: bola vykonaná dňa 25.07.2019 za účasti verejného obstarávateľa, projektanta a záujemcu za účelom prípravy projekčných prác a začatia povodňových zabezpečovacích prác.

Výsledkom priameho rokovacieho konania bolo dohodnuté:

1. Bezodkladne začať stavebné práce na úseku 10 a 11
2. Verejný obstarávateľ zabezpečí stavebný dozor zamestnancom OZ PN – Ing. Matúš Urban
3. Objem stavebných prác bude priebežne odsúhlasovaný v stavebnom denníku.
4. Prostredníctvom elektronickej komunikácie budú záujemcovi zaslané výkazy výmery za účelom cenovej ponuky.

V Rakovej: 30.07.2019

Zapísal: Ing. D. Isteníková

Prítomní podľa prezenčnej listiny - rokovanie s jedným osloveným záujemcom.

Prílohy: prezenčná listina a koordinačná situácia stavebných úsekov 1 až 11