

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Odštepny závod Piešťany
Sídlo: Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 01 Piešťany
IČO: 36 022 047 02
Kontaktná osoba: Ing. Dana Isteníková
Telefón: 033/7764 204, 0903 77 00 51
Elektronická pošta: dana.istenikova@svp.sk

CS SVP OZ PN 6134/2019

Oznámenie o použití PRK zverejnené pod č. 20374 – IBP vo Vestníku č. 152/2019 zo dňa 30.07.2019

Podlimitná zákazka evidovaná v elektronickom systéme JOSEPHINE č. 4492 od 29.07.2019

Zápisnica o vyhodnotení ponuky v zmysle PRK

v súvislosti s mimoriadnou udalosťou podľa § 115 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“), v súlade s Organizačnou smernicou č. 2/2017 (o zadávaní zákaziek v podmienkach SVP, š. p. a jeho odštepných závodov) a č. 8/2017 (zadávanie zákaziek v prípade mimoriadnych udalostí v podmienkach SVP, š. p. a jeho odštepných závodov)

Priame rokovacie konanie (ďalej len „PRK“) sa uskutočnilo dňa 30.07.2019 s osloveným záujemcom:

ROSSETA s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová, IČO: 36 284 475 (ďalej len „uchádzač“)

Názov zákazky **Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k. ú. Raková, rkm 0,0 – 6,5 – stavebné práce**

Predmet obstarávania Stavebné práce (s okamžitým nástupom)
(tovar, služby, práce): podľa výkazov výmerov

Výzva na predloženie ponuky -
zaslaná 31.07.2019 o 16:24 h
zaslaná 20.08.2019 o 16:36 h

Lehota na predloženie ponuky v JOSEPHINE 05.08.2019 do 14.00 h	Výkazy výmery spolu s krycími listami úseky 1 až 11, sumárny krycí list pre úseky 1 až 11 a čestné vyhlásenia ku konfliktu záujmov a k zákazu účasti vo VO boli doručené 05.08.2019 o 13:59 hod., ponuka otvorená 06.08.2019
Lehota na predloženie ponuky v JOSEPHINE 21.08.2019 do 17.00 h	Výkaz výmer spolu s krycím listom úsek 12, sumárny krycí list pre úseky 1 až 12 bol doručený o 13:59 hod., ponuka otvorená 21.08.2019

Odôvodnenie priameho rokovacieho konania pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Doplnenie/rozšírenie Oznámenia o použití PRK odoslané ÚVO dňa 01.08.2019 na základe požiadavky ÚVO zo dňa 31.07.2019.

Poskytnutie informácie o spôsobe stanovenia rozsahu stavebných prác pri povodňových zabezpečovacích prácach a jeho priama/príчинná súvislosť s mimoriadnou udalosťou, zaslanie súhrnu prác (rozpočet) a Vyjadrenie k vzniknutej situácii počas povodní na toku Trstená od Obce Raková zo dňa 13.08.2019 odoslané ÚVO dňa 13.08.2019 na základe požiadavky ÚVO zo dňa 12.08.2019.

Dôkazné prostriedky – Obec Raková:

- **Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity** dňa 21.07.2019 o 14.00 h
- Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity dňa 21.07.2019 o 19:00 h na vodnom toku Trstená a jeho prítokoch v k.ú. Raková – **v zmysle § 11 ods. 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami** po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity **je vyhlásený až do odvolania II. stupeň povodňovej aktivity.**

VOYHODNOTENIE PONUKY

Ponuka doručená v systéme JOSEPHINE dňa 05.08.2019 o 13:59 hod. obsahuje:

- prehľady rozpočtových nákladov - výkazy výmery položkovité, krycie listy rozpočtu dielčie pre úseky 1 až 11 zo dňa 02.08.2019 verifikované oprávnenou osobou
- sumárny krycí list rozpočtu pre úsek 1 – 11 zo dňa 02.08.2019 verifikovaný oprávnenou osobou
- čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní zo dňa 05.08.2019 verifikované oprávnenou osobou
- čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov zo dňa 05.08.2019 verifikované oprávnenou osobou
- podľa bodu 12.1.5 výzvy nedoložené prehlásenie uchádzača o použití subdodávateľa/ov, s uvedením jeho/ich podielu na predmete zákazky
- nedoložená informácia v prípade stavebných prác, či uchádzač bude uplatňovať prenos daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Po otvorení ponuky dňa 06.08.2019 komisia posúdila predloženú ponuku pre úseky 1 až 11, a konštatovala, že doručená ponuka v JOSEPHINE od uchádzača ROSSETA s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová, IČO: 36 284 475 bola ponuka s cenou prijateľnou, t. j. nižšou ako predpokladaná hodnota zákazky určená rozpočtom projektanta.

Verejný obstarávateľ dňa 08.08.2019 elektronicky odoslal uchádzačovi žiadosť o vysvetlenie/doplnenie ponuky, v ktorom žiadal k ponuke doplniť prehlásenie o použití subdodávateľov, informáciu o prenose daňovej povinnosti a kde zároveň uvádza, že v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora je potrebné vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s uzatvorením zmluvy (platné overenie je potrebné vykonať každých 6 mesiacov, u uchádzača bolo vykonané naposledy podľa verejne dostupného výpisu RPVS k 31. decembru 2018). Uchádzač doručil dňa 11.08.2019:

- čestné prehlásenie o použití subdodávateľov 10 % z hodnoty akcie a o uplatnení prenosu daňovej povinnosti v zmysle § 69; ďalej doručil Všeobecnú agendu – oznámenie, t. j. notifikáciu z RPVS pre RPVS/2019/25407 o uložení oznámenia o overení KUV s uvedením dôvodu overenia v súvislosti s uzatvorením zmluvy s dátumom overenia 01.07.2019 odoslané Okresnému súdu Žilina dňa 08.08.2019.

Dňa 08.08.2019 členovia povodňovej komisie vykonali prehliadku postihnutého územia. Po búrke, ktorá sa prehnala obcou Raková v noci zo 07.08.2019 na 08.08.2019 došlo k zväčšeniu podmytia brehov potoka Trstená. V miestnej časti Fojstvo došlo k spadnutiu ďalších brehových porastov. Pri zaústení do toku Kysuca bola odplavená časť stupňa, došlo k podmytiu krídel stupňa a hrozí jeho celkové zrútenie. Vzhľadom na tento stav je nutné ho opraviť, resp. obnoviť, aby nedochádzalo pri zvýšených prietokoch k abrázii. Správca toku požiadava o odborné stanovisko projektanta. (viď Záznam z rokovania miestnej povodňovej komisie obce Raková zo dňa 08.08.2019, súčasť dokumentácie zákazky.)

Ako vyplýva zo stanoviska projektanta - na základe upozornenia povodňovej komisie bol následne posúdený stav stupňa pred zaústením do toku Kysuca. Stupeň bol vplyvom devastačného účinku povodňového prietoku značne poškodený vrátane krídel a vývaru. Neobnovenie stupňa by malo za následok zväčšovanie pozdĺžneho profilu a rýchlosti v celom úseku. Uvedené skutočnosti podporujú následnú abráziu poškodených brehov už pri minimálnom odtoku a spôsobujú zanášanie a zmenšovanie prietokového profilu. Z uvedeného dôvodu je potrebné obnovenie stupňa ako kľúčového

objektu pri zaústení do Kysuce v rámci povodňových zabezpečovacích prác (viď Úsek 12 stupeň popis od projektanta zo dňa 20.08.2019, súčasť dokumentácie zákazky).

Jedná sa o zadefinovanie úseku 12, pre ktorý bol projektantom vypracovaný výkaz výmer a tento bol následne elektronicky zaslaný uchádzačovi ako výzva k predloženiu cenovej ponuky pre úsek 12 dňa 20.08.2019.

Ponuka doručená v systéme JOSEPHINE dňa 21.08.2019 o 12:31 hod. obsahuje:

- prehľad rozpočtových nákladov - výkaz výmer položkovitý, krycí list rozpočtu pre úsek 12 zo dňa 21.08.2019 verifikovaný oprávnenou osobou
- sumárny krycí list rozpočtu pre úsek 1 – 12 zo dňa 21.08.2019 verifikovaný oprávnenou osobou

Dňa 21.08.2019 po doručení doplnenia ponuky pre úsek 12 komisia konštatovala, že ponuka uchádzača pre úsek 12 je s cenou hospodárnou, teda nižšou oproti rozpočtu projektanta pre daný úsek.

Verejný obstarávateľ vychádzal pri oslovení uchádzača z momentálnych podmienok na trhu, kedy sú kapacity dodávateľov stavebných prác v období leta a čerpania dovolení značne obmedzené, príp. naviazané na iné zákazky vzhľadom na sezónne obdobie.

Výsledky súčasného verejného obstarávania môže ovplyvňovať stavebný boom, ktorý pravdepodobne spôsobil, že na viaceré verejné obstarávania reaguje ďaleko menší počet uchádzačov ako v predošlom období, pri porovnaní v rokoch 2017 až 2018. Verejný obstarávateľ poznamenáva vlastnú skúsenosť, kedy k zákazkám na stavebné práce získal jednu, maximálne dve ponuky. Z tohto dôvodu je možné usudzovať trh obmedzený ponukou.

Jednotkové ceny vo výkazoch výmerov ponuky uchádzača sú porovnateľné s jednotkovými cenami rozpočtov projektanta pre úseky 1 až 12, resp. oscilujú okolo jednotkových hodnôt v rozpočtoch. Väčšina jednotkových cien je mierne vyššia oproti rozpočtu, avšak celková suma ani v jednom úseku neprekračuje predpokladanú hodnotu zákazky.

Nepatrné navýšenie cien komisia odôvodňuje ako dôsledok z titulu okamžitého začatia stavebných prác spojených s operatívnym zabezpečením ekonomických, materiálových, strojných kapacít, ktoré uchádzač musel okamžite koncentrovať pre túto zákazku v intenciách mimoriadnej udalosti.

Komisia konštatovala, že uchádzač pri stanovení cien s vysokou pravdepodobnosťou uvažoval s výkonom prác nepretržite, počas sviatkov, sobôt, nedeľ, a to 8 až 12 hodín denne.

PONUKA UCHÁDZAČA

P.č.	Obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača	Celková cena bez DPH v € podľa ponuky pre úsek 1 až 12	Elektronická komunikácia
1.	ROSSETA s.r.o., Školská 144, 013 06 Terchová, IČO: 31 356 648	4 747 805,14	Systém JOSEPHINE

Členovia komisie po oboznámení sa s názvom uchádzača - spoločnosti ROSSETA s.r.o. potvrdili Čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie (viď čestné vyhlásenia zo dňa 08.08.2019) a tiež potvrdili čestným vyhlásením neprítomnosť konfliktu záujmu (viď čestné vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmu zo dňa 08.08.2019). Ponuku vypracoval zamestnanec uchádzača Ing. Žaneta Mažgútová a podpísal konateľ. Členovia komisie nepoznajú osobu, ktorá ponuku vypracovala, ani jej priezvisko im nie je známe. Osobu konateľa poznajú členovia komisie len z videnia a poznania počas priameho rokovacieho konania z 31.07.2019 a vedúci člen komisie pozná osobu konateľa len formálne ako dodávateľa v rámci spolupráce počas vykonávania povodňových zabezpečovacích prác v roku 2018.

Po oboznámení sa s ponukou pre úseky 1 až 12 komisia jednohlasne prehlasuje, že sa stotožňuje s cenou bez námietok a cenovú ponuku prijíma.

Komisia tiež konštatuje, že ROSSETA s.r.o. spĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 zákona a požiadavky na predmet zákazky.

Jednotlivé výkazy výmery ponuky budú povinnou prílohou zmluvy o dielo. V rámci súčinnosti k zmluve uchádzač elektronicky doručil aktualizované čestné prehlásenie o nevyužití subdodávateľov v zákazke zo dňa 21.08.2019, parafované oprávnenou osobou.

Zmluva o dielo môže byť uzatvorená najskôr piaty deň po vykonaní overenia identifikácie konečného užívateľa výhod uchádzača, t. j. päť dní po dátume 11.08.2019, kedy uchádzač elektronicky oznámil platné overenie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora ku dňu 01.07.2019, resp. každých 6 mesiacov.

Vypracoval: Ing. Dana Isteníková, vedúca oddelenia VO OZ PN

V Žiline, dňa 21.08.2019

Príloha: Zoznam úsekov 1 až 12 z ponuky

KOMISIA – podpisy:

Ing. Rastislav Čibenska vedúci komisie

Ing. Dušan Fejer člen komisie

Ing. Dana Isteníková člen komisie