

Krycí list ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
036 59 Martin
IČO: 00365327

Názov zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Heslo súťaže:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Obsah ponuky:

Krycí list ponuky

Čestné vyhlásenie – podmienky účasti

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Ľubomír Kováčik

Súhlas so spracovaním osobných údajov – Ing. Vladimír Behjak

Ocenený výkaz výmer.pdf, excel, Príloha č. 1 k Zmluve o dielo

Návrh na plnenie kritérií

V Y H L A S E N I E - návrh na plnenie kritérií

Návrh zmluvy o dielo

Harmonogram - Príloha č. 2 k Zmluve o dielo

Podmienky zhotovenia diela - Príloha č. 3 k Zmluve o dielo

Zoznam subdodávateľov - Príloha č. 4 k Zmluve o dielo

Identifikačné údaje uchádzača*:

Obchodné meno:	Construction s.r.o.
Sídlo alebo miesto podnikania:	Nadlice 64, 956 32
IČO:	31106064
DIČ:	2021284166
IČ pre daň:	SK2021284166
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
IBAN:	
SWIFT (BIC) kód:	
Tel:	
E-mail:	

Oprávnené osoby k podpisu ponuky*:

Meno a priezvisko, funkcia	Ľubomír Kováčik, konateľ
----------------------------	--------------------------

Čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za **konflikt** záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Čestne vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše
konto s kontaktným/i e-mailom/e-mailami na doméne
<https://josephine.procbiz.com>.

Čestne vyhlasujeme, že predkladáme jedinú ponuku. Doklady uvedené v ponuke sú pravdivé, nie sú
pozmenené a sú skutočné. Zoznam súborov a dokladov, ktorý sme vyššie uviedli je z našej strany
vyjadrený kompletne a úplne.

Čestne vyhlasujeme, že cenovú ponuku sme si vypracovali sami.

Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača
Lubomír Kováčik

CONSTRUCTION

956 32 Nadlice 64

Poštová adresa: Construction s.r.o. 956 32 Nadlice 64

<http://www.construction.sk>

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Týmto ja, Ľubomír Kováčik dátum narodenia: _____, trvale bytom
ďalej aj ako „dotknutá osoba“)

uďeľujem súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov

prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ: V.O.V.S., s.r.o., IČO: 45 604 738, so sídlom M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 18425/S.

Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých osobných údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s číslom 22177-WYP uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 158/2019 dňa 05.08.2019

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- umožniť spoločnosti Construction s.r.o. („spoločnosť“) zúčastniť sa procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je organizačne zabezpečovaný sprostredkovateľom v prospech verejného obstarávateľa (prevádzkovateľa);
- preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné podmienky podľa vyššie uvedeného Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov;

Súhlas uďeľujem na dobu neurčitú.

V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ mi transparentne, stručne, jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z. už v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na _____ alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na _____ alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

V Nadlice dňa 07.10.2019

Ľubomír Kováčik

.....
Dotknutá osoba

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Týmto ja, Vladimír Bebjak dátum narodenia:
trvale bytom
(ďalej aj ako „dotknutá osoba“)

udeľujem súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov

prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ: V.O.V.S., s.r.o., IČO: 45 604 738, so sídlom M.M.Hodžu 6979/20, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 18425/S,

Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých osobných údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania s číslom 22177 - WYP uverejneného vo Vestniku verejného obstarávania pod č. 158/2019 dňa 05.08.2019.

Účelom spracúvania osobných údajov je:

- umožniť spoločnosti Construction s.r.o., („spoločnosť“) zúčastniť sa procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je organizačne zabezpečovaný sprostredkovateľom v prospech verejného obstarávateľa (prevádzkovateľa);
- preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné podmienky podľa vyššie uvedeného Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov;

Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.

V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ mi transparentne, stručne, jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z. už v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na alebo písomne na adrese spoločnosti V.O.V.S., s.r.o., M.M.Hodžu 6979/20, P.O.BOX 117, 960 01 Zvolen.

V Nadlice dňa 23.09.2019

Vladimír Bebjak

.....
Dotknutá osoba

Verejný obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

1. Základné údaje:

Názov, obchodné meno uchádzača: Construction s.r.o.

Sídlo uchádzača: Nadlice 64, 956 32

IČO uchádzača: 31106064

2. Predmet zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo
– splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Celková (zmluvná) cena vrátane DPH

NAJNIŽŠIA CENA

	Plnenie
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH	1 043 707,99

Platca DPH: áno

Prílohou návrhu na plnenie kritérií musí byť vyhlásenie k návrhu na plnenie kritérií.

V Nadlice, dňa 07.10.2019

Lubomír Kováčik, konateľ
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Verejný obstarávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

V Y H L Á S E N I E
návrh na plnenie kritérií

Údaje o uchádzačovi

obchodné meno : Construction s.r.o.

adresa a sídlo : Nadlice 64, 956 32

štatutárny zástupca : Ľubomír Kováčik, konateľ

IČO : 31106064
telefón :

DIČ : 2021284166
fax :

IČ DPH : SK2021284166
e-mail :

Predmet zákazky:

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy

Cena v eurách za časť predmetu zákazky spolu vrátane DPH: 1 043 707,99 EUR

Čestne vyhlasujeme, že

- ☐ uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke,
- ☐ sme si vedomí, že v prípade, ak bude naša ponuka obsahovať viac návrhov na plnenie toho istého kritéria bude verejný obstarávateľ postupovať podľa Výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 6/2015.

Dátum: 07.10.2019

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: Ľubomír Kováčik, konateľ

Pečiatka:

Zmluva o dielo č./2019

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka)
(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ (obchodné meno): Construction s.r.o.

Zastúpený: Ľubomír Kováčik

Telefón:

E-mail:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: Ing. Vladimír Bebjak, Ivan Zajac

b) zmluvných: Ľubomír Kováčik

IČO: 31106064

IČ DPH: 2021284166

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd Sro vl.č.19375/R

zhotoviteľ je platcom DPH

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kolárova 2, 036 59 Martin

Zastúpený Radou riaditeľov v zložení :

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ

V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne.

Telefón:

E-mail:

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

a) technických: Ing. Peter Maruniak

b) zmluvných: MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.

Ing. Stanislav Škorňa

IČO: 00 365 327

DIČ: 2020598019

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivá
„zmluvná strana“

II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Východiskové údaje:
- 2.1 Názov stavby: **Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy.**
- 2.2 Miesto stavby: Martin
- 2.3 Investor (stavebník): Univerzitná nemocnica Martin
- 2.4 Termíny stavby:
- prevzatie staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- začatie zhotovovania diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy
- dokončenie a odovzdanie: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – „Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.2 Stavebnou časťou sa rozumie zhotovenie všetkých oddielov, ktoré patria do stavebnej časti vrátane všetkých strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou stavebnej časti v zmysle projektu stavby.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 3.4 Stavba je členená na oddiely.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, v súlade predloženou projektovou dokumentáciou vypracovanou 10/2018 a doplnenou 11/2018, v súlade s podmienkami stavebného, kolaudačného povolenia a iných povolení vydaných pre výstavbu a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a v súlade s prílohami č. 1 až č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 3.6 Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zabudovaním materiálov, prvkov, strojov, zariadení, konštrukcií alebo iného hmotného majetku. Objednávateľ je vlastníkom diela.
- 3.7 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele do termínu protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 3.8 Vypracovanou 10/2016 a doplnenou 11/2018 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne.
- 3.9 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom vrátane platného kolaudačného rozhodnutia podľa prílohy č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.
- 3.10 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre stavebné povolenie, vo

vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy.

3.11 Časti diela technického charakteru (vykurovanie, vzduchotechnika a i.), ktoré zabezpečujú ucelený proces alebo funkciu, budú dokončené ich prevádzkovou a funkčnou skúškou, resp. komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Ku komplexnému vyskúšaní poskytne objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov.

3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne vykonať zaškolenie obsluhy objednávateľa na dodané zariadenia.

3.13 Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľa je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve a bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa splnomocneným na rokovanie vo veciach technických.

4.2 Termín prevzatia staveniska: do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy,

4.3 Termín začatia zhotovovania diela: do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.4 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.5 Termín ukončenia diela je možné predĺžiť po vzájomnej dohode zmluvných strán, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania z nasledovných dôvodov:

- vyššia moc/nepredvídateľné udalosti, t. j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť; o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať,
- nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
- príkazy, zákazy, obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
- prekážky na strane objednávateľa, vrátane nepredvídateľných a vynútených stavebných prác oproti projektu.

V. CENA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektu stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č.1, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena vrátane DPH vo výške:

1 043 707,99

slovom: jedenmiliónštyridsaťtritisíc sedemstosedem eur a deväťdesiatdeväť centov

Cena za dielo predstavuje:

a) cena za celý predmet zmluvy bez DPH	869 756,66 Eur
b) DPH	173 951,33 Eur
c) cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH	1 043 707,99 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č.1 tejto zmluvy.

5.2.1 Cena za dielo bez rezervy zahŕňa náklady potrebné na vybudovanie funkčnej stavby, dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, t. j. financovanie na 24 mesiacov, podľa tejto zmluvy, ako aj:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:

- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch, v projekte a v prílohe č. 3 k tejto zmluve,

b) podmienok realizácie diela:

- zhotovenie projektu skutočného vyhotovenia, obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých priestorov a stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia staveniska,
- vykonanie predpísaných a dohodnutých skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií vrátane školení obsluhy (ktoré bude vykonané bezplatne), prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok, ako aj splnenie podmienok stavebného povolenia a odstránenie závad z kolaudačného konania,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočnej stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vodorovnú a zvislú dopravu pre potreby výstavby,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

5.2.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené so splnením záväzku a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako :

a/ dôsledok vlastných chýb,

b/ nepochopenia projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov,

c/ zvýšenia cien dodávok a prác.

Takto dodatočne vzniknuté náklady znáša zhotoviteľ.

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 tejto zmluvy je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5.4 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok, alebo iných zmien vyvolaných zo strany objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1 a) tejto zmluvy, budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou dodatku k tejto zmluve.

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný pred odsúhlasením nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovať dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve, v nasledovnom rozsahu:

- a) položkový rozpočet nepredvídateľných a vynútených stavebných prác vypracovaný na základe výkazu výmer nepredvídateľných a vynútených stavebných prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,
- b) položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá.
- b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v prílohe č. 1 tejto zmluvy nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a v znení v neskorších predpisov, ktorá bude odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.
- c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 1 k tejto zmluve budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.

5.5 V prípade vzniku nepredvídateľných a vynútených stavebných prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
konečnej faktúry po ukončení a odovzdaní diela.

Fakturácia bude realizovaná na základe súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok v zmysle výkazu výmer. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetného diela objednávateľom a zhotoviteľom. Prílohou ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2 Konečná faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, IČO, IČ DPH,
- b) meno a adresu sídla objednávateľa, IČO, IČ DPH,
- c) označenie diela,
- d) číslo zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) poradové číslo faktúry,
- f) deň vzniku daňovej povinnosti,
- g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- i) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.4 Financovanie stavebných prác v ich priebehu zabezpečí Zhotoviteľ. Objednávateľovi bude odovzdaný predmet zmluvy - dielo, ktorého cenu bude splácať Zhotoviteľovi po dobu 2 rokov, s dvanástimi rovnomernými splátkami ročne vždy jedenkrát za mesiac. Výška ostatnej splátky bude upravená tak, aby zohľadnila presný zostatok z celkovej zmluvnej ceny diela. Splátky vo výške fakturovanej ceny bez DPH/24 budú splatné k 20. dňu mesiaca, pričom prvá splátka je splatná k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Platby sa budú uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov na stavebné práce a dodávky a záručnej dobe 24 mesiacov na spotrebný materiál a technológie.

7.6 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

7.7 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

7.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projekte pre stavebné povolenie, v súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v projekte, v technických normách a v právnych predpisoch.

7.9 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu, alebo dohodnutým stavebným prácam.

7.11 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a písomne (e-mailom) dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná v stanovenej lehote obhliadku, reklamácia sa bude považovať za uznanú.

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase a bezodplatne.

7.13 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote alebo odmietne odstrániť reklamované vady, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi pri takto odstraňovaných vadách, vyfakturuje objednávateľ zhotoviteľovi samostatnou faktúrou, ktorú je povinný zhotoviteľ uhradiť najneskôr do 30 dní od jej doručenia.

7.14 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné odstránenie reklamovanej skrytej vady.

7.15 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.

7.16 Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2 Vzhľadom na prevádzkové podmienky objednávateľa je Zhotoviteľ povinný vybudovať stavebný výťah v zmysle zadania vo výkaze výmer časť - dopravné náklady.

8.3 Podmienky zhotovenia diela tvoria prílohu č. 3 k tejto zmluve.

IX. SUBDODÁVATELIA A OSOBITNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

9.1 Ak zhotoviteľ pri plnení zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a podiel plnenia

zo zmluvy (špecifikácia, percentuálny a finančný rozsah), ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť.

Tieto vyžadované údaje budú formou dokladu neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 4. Ak úspešný uchádzač nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom uvedie túto skutočnosť do prílohy č.4 zmluvy.

9.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení zmeny objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov podľa bodu 9.1 tohto článku. Objednávateľ zašle písomné stanovisko (súhlas/nesúhlas) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. Schválený bude každý subdodávateľ, ktorý bude riadne identifikovaný v zmysle bodu 9.1, bude ním predložené vyhlásenie o detailnom oboznámení sa s predmetom zákazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorými bude bezvýhradne súhlasiť a bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na požiadanie objednávateľa predložiť mu všetku zmluvy, ktoré má uzavreté so subdodávateľmi.

9.4 Využitím subdodávateľov nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za výkony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodávateľov rovnako ako za svoje vlastné dodávky, výkony a práce.

9.5 Zhotoviteľ a subdodávatelia sú povinní byť počas trvania tejto zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ak im táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení.

9.6 V prípade, ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je zapísaný v registri, vyzve zhotoviteľa na odstránenie tohto protiprávneho stavu a určí mu primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní, aby zabezpečil, aby si subdodávateľ splnil povinnosť byť v tejto lehote zapísaný do registra alebo aby zhotoviteľ navrhol v súlade s bodmi tohto článku zmenu subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienku zápisu v registri.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

10.1 V zmysle čl. 4.4 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 € za každý deň omeškania odovzdania diela.

10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v lehote dohodnutej podľa čl. 7.11 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 € za každú vadu a za každý deň omeškania.

10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, vznikne objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V ods. 5.1 písm.a) tejto zmluvy.

10.4 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbačuje povinnosti odstrániť vady alebo

nedorobky.

- 10.5 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezaväzuje zodpovednosťou za spôsobenú škodu.
- 10.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VI.ods. 6.4 tejto zmluvy si zhotoviteľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške určenej podľa ust. § 1 nar. vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.7 Ak si subdodávateľ zhotoviteľa podľa čl. IX. tejto zmluvy nesplní povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň porušenia tejto povinnosti a za každého subdodávateľa, ktorý túto povinnosť porušil.
- 10.8 Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze zhotoviteľa z registra podľa ust. § 12 zákona č. 315/2016 Z.z. v platnom znení, ak registrujúci orgán uloží pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v zákonnej lehote alebo za porušenie zákazu vykonávať úkony oprávnenej osoby z dôvodu jej vylúčenia alebo ak v registri nie je zapísaná oprávnená osoba dlhšie ako 30 kalendárnych dní a objednávateľ z dôvodu ekonomickej výhodnosti nevyužil právo odstúpiť od zmluvy podľa čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- €.
- 10.9 Ak zo strany zhotoviteľa, resp. subdodávateľa nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zák. č. 315/2016 Z.z. v platnom znení alebo ak v registri nemá zapísanú oprávnenú osobu dlhšie ako 30 kalendárnych dní, nie je objednávateľ ako účastník zmluvy v omeškaní, ak z tohto dôvodu nebude plniť, čo mu ukladá zmluva.

XI.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374 Obchodného zákonníka.
- 11.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie.
- 11.3 Ak budú práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo ine škody.
- 11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 tohto článku a úhradu nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu, ktorý predloží zhotoviteľ.
- 11.5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne.

XII.

UKONČENIE ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

- zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, bude povolená reštrukturalizácia, bude proti nemu začaté exekučné konanie,
- vykonané práce budú zhotoviteľom fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované (fakturované),
- zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávatelom (napr. ekvivalentné alebo škodlivé), alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy (zmeny v realizácii diela alebo v tejto zmluve neboli odsúhlasené zo strany objednávateľa),
- počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam zmluvy,
- zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v zmluve, prípadne neplatí dohodnuté poistné,
- zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
- zhotoviteľ je v omeškaní 10 pracovných dní s vykonávaním diela oproti harmonogramu stavebných prác podľa prílohy č. 2 k tejto zmluve bez odôvodnenia,
- zhotoviteľ vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu objednávateľa,
- vzniknú nepredvídané okolnosti na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,
- zhotoviteľ preukázateľne poruší právne predpisy SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa:
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami zmluvy zo strany zhotoviteľa.

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

- na strane objednávateľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa,
- bude preukázané porušenie právnych predpisov SR v rámci realizácie diela podľa tejto zmluvy súvisiacich s činnosťou objednávateľa:
- budú poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. nebudú poskytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

12.3 Písomné odstúpenie od zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia je potrebné doručiť druhej zmluvnej strane doporučene do jej sídla uvedeného v čl. I zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Písomnosti sa považujú za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Doručuje sa na sídlo právnickej osoby uvedené v zmluve, resp. poslednú známu adresu, ktorú uviedla právnická osoba.

Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne deklarovať poistenie diela poistnou zmluvou na celú dobu zhotovovania diela, a to až do jeho odovzdania a prevzatia. Poistenie zabezpečené zhotoviteľom počas

realizácie diela bude kryť 100% zmluvnej ceny diela. Za škody právnickej osoby v súvislosti s realizáciou tejto stavby vrátane križovej zodpovednosti za škodu max. 30% zo zmluvnej ceny diela. Ďalej poistenie bude kryť minimálne:

- poistenie proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia diela, t.j. odovzdania a prevzatia diela.

- poistenie zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby.

Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa preukázať splnenie vyššie uvedeného poistenia poistnou zmluvou a dokladom o úhrade zaplatenia poistného.

- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na území Slovenskej republiky.
- 13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečia účasť svojich zástupcov na kontrolných poradách stavby, ktoré sa budú konať spravidla 1 x za týždeň.
- 13.4 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave zhotovovaného diela na kontrolných poradách a na operatívnych poradách vedenia stavby organizovaných objednávateľom.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení.
- 13.6 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania stavby.
- 13.7 Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v prílohe č. 3 k tejto zmluve – podmienky zhotovenia diela.
- 13.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály alebo konštrukcie, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje, zariadenia a konštrukcie, alebo prepravuje mechanizmy.
- 13.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, vrátane dodržiavania nočného klľudu v zmysle podmienok stavebného povolenia a zápisu z odovzdania staveniska, ako aj za čistotu a poriadok na príslušných verejných chodníkoch a plochách k stavenisku.
- 13.10 Zhotoviteľ zodpovedá a znáša náklady za všetky škody, ktoré spôsobí objednávateľovi.
- 13.11 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia budú archivovať na stavbe všetky technologické postupy, technologické predpisy, pracovné postupy a ďalšie dokumenty. Zhotoviteľ umožní zástupcom objednávateľa vykonávajúcim technický dozor na stavbe nahliadnuť do týchto dokumentov.
- 13.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavba sa realizuje v objekte a areáli nemocnice za prevádzky všetkých pracovísk v danom objekte a susediacich pracovísk v areáli a súhlasí s prípadnými obmedzeniami z toho vyplývajúcimi.

- 13.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany zhotoviteľa tretej strane bez súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Zmluvné strany si dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.
- 14.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.
- 14.3 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace právne predpisy.
- 14.4 Ak vznikne spor rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecne záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálo-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.5 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č.1 - Ocenený položkovitý výkaz výmer vrátane celkových nákladov a rekapitulácie oddielov
č.2 - Harmonogram výstavby
č.3 - Podmienky zhotovenia diela
č.4 – Zoznam subdodávateľov
- 14.8 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej, vážnej a neomyľnej vôli, že nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 14.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.10 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Martine, dňa

V Nadlice dňa 07.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ľubomír Kováčik, konateľ
Construction s.r.o.

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

**Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. /2019 uzavretej medzi a
Univerzitnou nemocnicou Martin**

**OCENENÝ POLOŽKOVITÝ VÝKAZ VÝMER VRÁTANE CELKOVÝCH
NÁKLADOV A REKAPITULÁCIE ODDIELOV**

Táto príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. /2019

V Martine, dňa

V Nadlice dňa 07.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: 

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

Ľubomír Kováčik, konateľ 

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Harmonogram výstavby sa spracúva formou úsečkového grafu použitím niektorého z osvedčených softvérových programov.

V prvej základnej časti harmonogramu sú uvedené:

Termín prevzatia staveniska.

Termín začatia uskutočňovania diela.

Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia stavby.

V druhej časti je uvedená vecná náplň jednotlivých postupových termínov.

V tretej časti harmonogramu sú uvedené oddiely v členení podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Členenie harmonogramu:

HSV - Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletne konštrukcie

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

Izolácie proti vode a vlhkosti

Zdravotechnická inštalácia

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

Ústredné kúrenie

Konštrukcie tesárske

Konštrukcie - drevestavby

Konštrukcie klampiarske

Konštrukcie stolárske

Konštrukcie doplnkové kovové

Podlahy z dlaždíc

Podlahy povlakové

Dokončovacie práce a obklady

Dokončovacie práce - nátery

Dokončovacie práce - maľby

Dokončovacie práce - čalúnnické

Dokončovacie práce - zasklievanie

M - Práce a dodávky M

Elektromontáže

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

Montáže potrubia

Montáže vzduchotechnických zariad.

Práce a dodávky PSV

Zariadenie staveniska

Inžinierska činnosť

V tejto časti harmonogramu výstavby uchádzač uvedie aj termíny stavebných pripraveností k montáži a termíny spätného odovzdania po montáži za účelom dokončenia stavby.

Táto príloha č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č./2019

V Martine, dňa

V Nadlice dňa 07.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

Lubomír Kováčik, konateľ
iČ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa budú v priebehu zhotovovania diela riadiť týmito podmienkami:

I. STAVENISKO

1.1 Stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe na uskladňovanie materiálov, výrobkov, strojov, zariadení a konštrukcií pre stavbu, na umiestnenie strojov a mechanizmov potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska.

1.2 Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti, ako aj časť budovy na ktorej sa bude realizovať stavba.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmluvne dohodnutom termíne a stave formou zápisu.

1.4 V zápise budú uvedené všetky skutočnosti súvisiace s odovzdaním staveniska a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

1.5 Oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia odovzdanie staveniska aj zápisom do stavebného denníka.

1.6 Objednávateľ odovzdá stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa projektovej dokumentácie a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a aby mohol v prácach riadne pokračovať.

1.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť, premiestniť alebo zrušiť dopravné značky v zmysle vydaného rozhodnutia obstará tieto práce zhotoviteľ.

1.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska:

- a) miesto odberu elektrickej energie s predpísaným príkonom
- b) miesto odberu vody pre potreby výstavby

1.9 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska počas uskutočňovania diela, vrátane povolenia vstupu na stavenisko a povolenia na vjazd na stavenisko pre dopravné prostriedky a pre stavebné mechanizmy.

1.10 Zhotoviteľ zabezpečí osvetlenie staveniska a osvetlenie jednotlivých pracovísk na stavbe počas zhotovovania diela.

1.12 Zhotoviteľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov do 10 dní od odovzdania a prevzatia diela.

1.13 Vstup na stavenisko za účelom kontroly je povolený oprávneným pracovníkom

objednávateľa.

II. STAVEBNÝ DENNÍK

- 2.1 Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.
- 2.2 Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 2.3 Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.
- 2.4 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:
 - a) dátum, časový postup prác, druh a rozsah prác , počet pracovníkov a mechanizmov,
 - b) zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa
 - c) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - d) záznamy projektanta
 - e) záznamy autorského, stavebného technického dozoru,
 - f) záznamy koordinátora bezpečnosti.
- 2.5 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
- 2.6 Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:
 - a) základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačného projektu,
 - b) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.
- 2.7 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.
- 2.8 Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé oddiely alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.
- 2.9 Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzдание a prevzatie diela.
- 2.10 Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka obdrží a archivuje stavebný technický dozor.
- 2.11 Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
- 2.12 Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný technický dozor.
- 2.13 Stavbyvedúci predloží stavebnému technickému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň, alebo v inom režime podľa dohody.
- 2.14 Stavebný technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného

denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).

2.15 Ak stavebný technický dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.

2.16 Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný technický dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

2.17 Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný technický dozor objednávateľa.

2.18 Ak stavebný technický dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu bezpečnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

2.19 V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

2.20 Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho poddodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného poddodávateľa.

2.21 Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

III.

KONTROLA ČASTÍ DIELA, KTORÉ BUDÚ V ĎALŠOM PRIEBEHU VÝSTAVBY

ZAKRYTÉ ALEBO SA STANÚ NEPRÍSTUPNÝMI

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tieto rozostavané časti diela (stavebnej časti) budú považované v ďalšom priebehu výstavby za zakryté alebo za neprístupné:

- a. Výstuž betónových konštrukcií,
- b. Jednotlivé vrstvy zateplenia,
- c. Rozvody ÚK, VZT a ZTV a EL, dát
- d. Izolácie proti vode a vlhkosti

3.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 2dni vopred vyzvať stavebný technický dozor na kontrolu a preverenie rozostavanej časti diela (stavebnej časti), ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou.

3.3 Ak sa stavebný technický dozor objednávateľa nedostaví na kontrolu v požadovanom čase a ani nepožiadá o odklad kontroly, pokračuje zhotoviteľ vo vykonávaní nadväzných prác, ako keby bola kontrola vykonaná.

3.4 Všetky skutočnosti zistené pri kontrole zapíše stavebný technický dozor do stavebného

denníka.

3.5 Stavebný technický dozor buď vyjadrí zápisom do stavebného denníka súhlas na pokračovanie stavebných prác, alebo upozorní na nedostatky, ktoré zhotoviteľ odstráni a vyzve stavebný technický dozor na opakovanú kontrolu.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, vrátane právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Poplatky súvisiace s vydaním kolaudačného rozhodnutia hradí objednávateľ.

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 10 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

4.3 Na základe oznámenia podľa čl. 4.2 tejto prílohy sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvne dohodnutej lehote.

4.4 Objednávateľ prevezme dielo bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili užívaniu diela.

4.5 Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa a prípadne spracovateľa projektu a autorského dozoru.

4.6 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- a) projekt skutočného vyhotovenia potvrdený zhotoviteľom.
- b) protokol z prvej úradnej skúšky
- c) protokolárne odovzdanie zariadení, osvedčenia o kvalite a kompletnosti, návody na montáž, obsluhu a údržbu, zápisy o zaškolení obsluhy,
- d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- e) osvedčenia o kvalite použitých konštrukcií,
- f) zápisnice o vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- g) stavebné denníky,
- h) správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (bývalé revízne správy) protokoly o úspešnom komplexnom vyskúšaní,
- i) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre komplexnú stavbu.
- j) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení v rozsahu určenom bezpečnostno-technickými požiadavkami, platné na území Slovenskej republiky,
- k) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavebnej časti,
- l) doklad o vykonaní skúšky hydrantov,
- m) potvrdenia správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných)

4.7 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

- 4.8 Zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
- 4.9 Zápis o odovzdaní a prevzatí obsahuje predovšetkým vyhodnotenie kvality zhotovenej časti diela.
- 4.10 Ak objednávateľ odmieta stavebný objekt - dielo prevziať, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie a postúpia zápis na rozhodnutie zástupcom štatutárnych orgánov zmluvných strán.
- 4.11 Na základe zmluvnými stranami potvrdeného zápisu o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.12 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zástupcovia štatutárnych orgánov zmluvných strán.

V. OSOBY OPRÁVNENÉ ROKOVAŤ PRI ZHOTOVOVANÍ DIELA

- 5.1 Za objednávateľa: Ing. Peter Maruniak, Ing. Vlastimil Novotný, Ing. Miroslav Beca
Za zhotoviteľa: Ľubomír Kováčik, Ing. Vladimír Bebjak, Ivan Zajac

VI. INÉ DOHODY

- 6.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností.
- 6.3 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepožívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 6.4 Zhotoviteľ zabezpečí dostatočný počet prenosných WC a bude dôsledne kontrolovať ich používanie.
- 6.5 Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov a tretích osôb a ku škodám na majetku.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami bez súhlasu oprávnených osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú na stavbe vhodným spôsobom označení názvom firmy na pracovnom odevu.

- 6.8 Zhotoviteľ bude počas uskutočňovania diela vykonávať všetky skúšky a kontroly uvedené v technických normách a v platných právnych predpisoch.
- 6.9 Ak objednávateľ o to požiada, zabezpečí zhotoviteľ za úhradu vykonanie skúšok a kontrol aj nezávislými oprávnenými osobami.
- 6.10 Všetky montážne práce strojov a zariadení ukončí zhotoviteľ individuálnymi skúškami podľa obchodných zvyklostí.
- 6.11 Zhotoviteľ prizve k vykonaniu individuálnych skúšok stavebný technický dozor objednávateľa a o výsledku individuálnych skúšok podpíše stavbyvedúci a stavebný technický dozor protokol a vykonajú zápis do stavebného denníka.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný odstrániť kolaudačné závady.
- 6.13 Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

Táto príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č./2019

V Martine, dňa

V Nadlice, dňa 07.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ľubomír Kováčik, konateľ

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

.....
Za Univerzitnú nemocnicu Martin

**Príloha č. 4 k zmluve o dielo č. /2019 uzavretej medzi a
Univerzitnou nemocnicou Martin**

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Spoločnosť Construction s.r.o., zastúpená Ľubomírom Kováčikom vyhlasuje, že nemá v úmysle zadať časť plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom.

Spoločnosť Construction s.r.o., zastúpená Ľubomírom Kováčikom vyhlasuje, že pri preukazovaní splnenia podmienok účasti nevyužila iné osoby.

V Nadlice, dňa: 07.10.2019

Obchodné meno uchádzača: Construction s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Nadlice 64, 956 32

Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo zástupcu uchádzača

Ľubomír Kováčik, konateľ

Harmonogram stavby "UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - spláti

Kód položky	Mesiac							September 2019																											
	Týždeň							38. T			39. T			40. T																					
	Deň							17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7							
	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Žka	trvan	Nh	Množstvo																											
19-08-002-P	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov		17.09.2019	15.03.2020	180,03	3 798,016	0,000																												
VV	architektúra		17.09.2019	15.03.2020	180,03	3 798,016	0,000																												
HSV	Práce a dodávky HSV		17.09.2019	27.09.2019	10,70	2 648,494	0,000																												
3	Zvislé a kompletné konštrukcie		17.09.2019	18.09.2019	1,55	101,628	0,000																												
310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,01	0,937	2,000																												
317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,05	1,062	2,000																												
317162101	Keramický predpätý preklad napr. POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,04	0,909	4,000																												
317165101	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,03	0,296	2,000																												
317165127	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,04	0,260	1,000																												
317165301	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,19	1,880	10,000																												
317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	17.09.2019	17.09.2019	0,67	5,918	0,439																												
340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (200x599x249)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,14	2,297	3,994																												
340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (250x499x249)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,12	1,772	2,633																												
340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (300x499x249)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,26	3,270	4,666																												
340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr. YTONG (150x599x249)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,06	1,042	2,277																												
340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,05	2,171	27,130																												
340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,06	2,888	24,060																												
340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,22	7,380	49,200																												
340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,28	9,406	31,350																												
342272102	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,55	30,294	71,400																												
342272103	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,37	24,551	56,752																												
342272104	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,33	5,298	12,016																												
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		17.09.2019	27.09.2019	10,70	1 179,308	0,000																												
612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,82	50,114	85,600																												
612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,02	1,195	1,000																												
612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	17.09.2019	19.09.2019	2,64	153,686	442,248																												

612465114	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,29	15,263	305,194	
612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,02	34,996	671,970	
612465135	Vnútna omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	17.09.2019	20.09.2019	3,61	190,211	442,248	
612465146	Vnútna omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	m2	17.09.2019	23.09.2019	6,87	270,975	973,646	
612465182	Vnútna omietka stien štuková napr. BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivalInterior hr. 3 mm	m2	17.09.2019	23.09.2019	6,25	340,714	1 070,553	
612473186.1	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dľ.) - vnútorné omietky	m	17.09.2019	18.09.2019	1,31	0,000	569,640	
612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,70	39,580	356,000	
632477005.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 5mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	17.09.2019	24.09.2019	7,05	0,000	477,189	
632477006.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 10mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	17.09.2019	27.09.2019	10,70	0,000	366,240	
642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	17.09.2019	19.09.2019	2,68	82,574	25,000	
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie		17.09.2019	19.09.2019	2,78	1 220,798	0,000	
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	17.09.2019	19.09.2019	2,78	107,858	780,000	
952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,76	154,614	477,189	
953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta bez sieťky	m	17.09.2019	17.09.2019	0,48	15,697	166,810	
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,03	2,148	13,098	
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,14	9,251	6,358	
962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,02	2,101	4,120	
963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,06	3,863	0,668	
964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,40000t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,01	1,094	0,090	
965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,19	106,576	366,240	
967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,06	5,467	11,366	
967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,03	2,322	1,785	
967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,06	4,870	2,810	
968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,13	10,608	22,862	
968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,73	61,779	38,612	
968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,04	3,073	2,561	
968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,08	6,498	18,150	
968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,06	5,167	9,065	
968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,07	6,186	14,059	
971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,05	5,392	4,000	
971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,07	7,272	3,000	
971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,14	11,615	2,147	
971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,07	6,176	1,000	
971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,08	7,098	1,957	
971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,21	17,669	4,193	

971036017	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové - 0,00041t	cm	17.09.2019	17.09.2019	0,05	1,217	49,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
-----------	--	----	------------	------------	------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,15	0,000	56,928	
720	Zdravotechnická inštalácia		17.09.2019	07.10.2019	20,24	0,000	0,000	
72000-001	Vnútorná zdravotníctva - montáž a dodávka	kpl	17.09.2019	07.10.2019	20,24	0,000	1,000	
725	Zdravotechnika - zariadenia predmetov		17.09.2019	18.09.2019	1,74	0,371	0,000	
725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	17.09.2019	17.09.2019	0,10	0,371	1,000	
725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - madlá k umývadlu a WC	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,74	0,000	4,000	
998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,01	0,000	19,761	
730	Ústredné kúrenie		17.09.2019	30.09.2019	13,41	0,000	0,000	
73000-001	Vykurovanie - montáž a dodávka	kpl	17.09.2019	30.09.2019	13,41	0,000	1,000	
762	Konštrukcie tesárske		17.09.2019	17.09.2019	0,73	27,378	0,000	
762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	17.09.2019	17.09.2019	0,11	7,358	50,400	
762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	17.09.2019	17.09.2019	0,73	20,007	50,400	
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17.09.2019	17.09.2019	0,03	0,013	1,242	
998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,04	0,000	9,388	
763	Konštrukcie - drevostavby		17.09.2019	22.09.2019	5,55	353,217	0,000	
763111142	Priečka sádrokartónová KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,64	18,228	20,583	
763122241	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W623 hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKFI hr. 15 mm TI hr. 50 mm	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,42	9,960	11,682	
763132110	Sádrokartónový podhlád napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	17.09.2019	22.09.2019	5,55	230,568	251,739	
763132310	Sádrokartónový podhlád napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,66	65,267	71,260	
763133810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie v jednej rovine z profilov CD a UD pre podhlád KNAUF D113	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,10	3,671	6,343	
763133820	Montáž sádrokartónových dosiek jednoduché opláštenie pre podhlád KNAUF D113, zavesená dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,11	2,604	13,000	
763137136	Montáž kazetového podhládu vrátane podkonštrukcie, kazety 600x600 mm, 800x600 mm	m2	17.09.2019	19.09.2019	2,05	0,000	63,900	
763138249.R	Montáž lišty na rozhranie pln plošného a kazetového podhládu	m	17.09.2019	18.09.2019	1,10	0,000	138,200	
763139531	Demontáž sádrokartónového podhládu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,15	11,491	54,175	
763170042	Revízne dvierka vývesné 400x400 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,44	7,497	13,000	
763170044	Revízne dvierka vývesné 600x600 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,13	1,985	3,000	
763181152	Zárubne oceľové pre sádrokartónové priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 1250 mm hr. 100 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,08	1,946	1,000	
998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,14	0,000	127,433	
764	Konštrukcie klampiarske		17.09.2019	17.09.2019	0,22	1,658	0,000	
764410732	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 220 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,05	0,000	4,300	
764410742	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 270 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,05	0,000	3,300	
764410752	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 320 mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,22	0,000	13,650	
764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	17.09.2019	17.09.2019	0,02	1,658	22,105	
998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,01	0,000	3,735	
766	Konštrukcie stolárske		17.09.2019	26.09.2019	9,13	93,605	0,000	

766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	17.09.2019	26.09.2019	9,13	39,248	107,650	
766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17.09.2019	20.09.2019	3,72	30,625	25,000	
766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,52	2,380	1,000	
766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,02	1,426	2,000	
766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,12	7,724	8,000	
766694154	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,34	1,043	1,000	
766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, - 0,006t	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,04	3,316	22,105	
766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	17.09.2019	17.09.2019	0,23	7,842	16,000	
998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,11	0,000	151,873	
767	Konštrukcie doplnkové kovové		17.09.2019	02.10.2019	15,20	233,786	0,000	
7671000-PC04	Dvere interiérové presklené s Al rámom 1krd posuvné 1560x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.9 - dodávka a montáž	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,48	0,000	1,000	
7671000-PC05	Dvere interiérové presklené s Al rámom 2krd posuvné 2x960x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.10 - dodávka a montáž	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,98	0,000	1,000	
76711301.R1	Montáž interiérových okien a dverí z AL-profilov s ukotvením rámu vypenením okolo rámu montážnou penou s prelištovaním pripojovacej škáry	m	17.09.2019	02.10.2019	15,20	0,000	36,120	
7676602-PC01	Exteriérové Al žalúzie s motorickým ovládaním vzpínačom, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	17.09.2019	19.09.2019	2,52	0,000	15,200	
7676602-PC02	Exteriérové Al žalúzie s mechanickým ovládaním, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	17.09.2019	22.09.2019	5,87	0,000	50,000	
767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,11	1,246	6,212	
767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	17.09.2019	17.09.2019	0,39	27,110	64,220	
767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	17.09.2019	17.09.2019	0,21	14,391	47,790	
767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	17.09.2019	17.09.2019	0,29	17,723	178,840	
767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	17.09.2019	18.09.2019	1,42	83,024	987,210	
767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	17.09.2019	24.09.2019	7,10	82,650	1 617,410	
767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	17.09.2019	17.09.2019	0,12	7,642	79,502	
998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,40	0,000	394,416	
D1	Konštrukcie doplnkové kovové - podhľady		17.09.2019	21.09.2019	4,53	0,000	0,000	
76721001.T00	Montáž integrovaného stropu AKC	m2	17.09.2019	21.09.2019	4,53	0,000	67,050	
76721002.T00	Montáž kovového fabiónu integrovaného stropu AKC	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,51	0,000	46,670	
998767203.1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - podhľady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,04	0,000	43,927	
D2	Konštrukcie doplnkové kovové - priečky, predsteny, obklady		17.09.2019	26.09.2019	9,39	0,000	0,000	
76733001.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel	m2	17.09.2019	26.09.2019	9,39	0,000	147,030	
76733002.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel inštalačný	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,66	0,000	10,500	
76733003.T00	Montáž kovového obkladu OS - zvislá oceľová konštrukcia	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,76	0,000	87,000	
76733004.T00	Montáž kovového obkladu OS - dverné oceľové výstuhy vodorovné	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,07	0,000	16,000	
76733005.T00	Montáž kovového obkladu OS - oceľové výstuhy vodorovné inštalačné	ks	17.09.2019	18.09.2019	1,30	0,000	20,000	


76733006.T00	Montáž kovového obkladu OS - polyuretánové tesnenie	m	17.09.2019	18.09.2019	1,87	0,000	470,000	
76733007.T00	Montáž kovového obkladu OS - silikónové tesnenie krycie	m	17.09.2019	17.09.2019	0,60	0,000	147,000	
998767203.2	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - priečky, predsteny, obklady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,13	0,000	131,673	
D3	Konštrukcie doplnkové kovové - výplne otvorov		17.09.2019	02.10.2019	15,08	0,000	0,000	
767410005.T00	Montáž okien AKC predsadených	m2	17.09.2019	21.09.2019	4,81	0,000	14,800	
767410006.T00	Montáž okien AKC predsadených - olemovanie ostenia	m	17.09.2019	17.09.2019	0,50	0,000	26,800	
767430001.T00	Montáž kovových otočných automatických dverí 1krd	ks	17.09.2019	23.09.2019	6,89	0,000	3,000	
767430002.T00	Montáž kovových posuvných automatických dverí	ks	17.09.2019	02.10.2019	15,08	0,000	5,000	
998767203.3	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - výplne otvorov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,27	0,000	263,223	
771	Podlahy z dlaždíc		17.09.2019	20.09.2019	3,07	0,000	0,000	
771445014.R	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rezaných na výšku 75mm	m	17.09.2019	17.09.2019	0,09	0,000	10,700	
771575112.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm	m2	17.09.2019	20.09.2019	3,07	0,000	76,689	
771575545.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz.hladkých 450x450 mm	m2	17.09.2019	18.09.2019	1,91	0,000	35,670	
771579812	Montáž podlahového dilatného profilu	m	17.09.2019	17.09.2019	0,08	0,000	7,400	
998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,21	0,000	55,351	
776	Podlahy povlakové		17.09.2019	26.09.2019	9,08	41,225	0,000	
776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	17.09.2019	17.09.2019	0,10	9,442	99,390	
776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt - vyťahovaný sokel fabión polomer 25mm výška 100mm	m	17.09.2019	18.09.2019	1,82	0,000	293,755	
776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, - 0,00100t	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,35	31,783	164,680	
776521100.R	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	17.09.2019	26.09.2019	9,08	0,000	240,570	
776521220.R	Lepenie povlakových podláh antistatických z pásov PVC na vodivé lepidlo, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	17.09.2019	21.09.2019	4,83	0,000	124,260	
998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,06	0,000	173,969	
781	Dokončovacie práce a obklady		17.09.2019	28.09.2019	11,13	11,698	0,000	
781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,44	11,698	12,696	
781445103.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ.200x400 mm, vrátane rohových líšt	m2	17.09.2019	19.09.2019	2,29	0,000	147,297	
781445107.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ.300x600 mm, vrátane rohových líšt	m2	17.09.2019	28.09.2019	11,13	0,000	185,348	
998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17.09.2019	17.09.2019	0,28	0,000	132,831	
783	Dokončovacie práce - nátery		17.09.2019	17.09.2019	0,19	17,957	0,000	
783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,00	0,299	2,600	
783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,19	8,836	31,075	
783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,15	8,822	59,550	
783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,09	0,000	33,264	
784	Dokončovacie práce - maľby		17.09.2019	22.09.2019	5,27	282,107	0,000	
784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,94	38,554	1 277,483	
784410100.R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m pod akrylátové umývateľné hmoty napr. BioniGrip	m2	17.09.2019	17.09.2019	0,60	0,000	487,491	


[illegible]


[illegible]


ky 24 mesiacov"


[illegible]


















[illegible]


	Január 2020														Február 2020														Marec 2020																																														
1. T					2. T					3. T					4. T					5. T					6. T					7. T					8. T					9. T					10. T					11. T																									
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15













[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

14.8.2019

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	216 143,69	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	192 127,48	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	83 211,92	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	49 205,67	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	152 686,52					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	169 406,68					18	VRN z rozpočtu		6 974,70
7	ZRN (r. 1-6)		862 781,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 974,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		869 756,66
Objednávateľ								24	DPH 20,00 % z 869 756,66		173 951,33
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 043 707,99
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.8.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
19-08-002-P	operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	869 756,66	173 951,33	1 043 707,99	0,00	862 781,96	0,00	6 974,70	0,00
VV	architektúra	869 756,66	173 951,33	1 043 707,99	0,00	862 781,96	0,00	6 974,70	0,00
Celkom		869756,66	173951,33	1 043 707,99	0,00	862 781,96	0,00	6 974,70	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	architektúra	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	216 143,69	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	192 127,48	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	83 211,92	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	49 205,67	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	152 686,52					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	169 406,68					18	VRN z rozpočtu		6 974,70
7	ZRN (r. 1-6)		862 781,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		6 974,70
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		869 756,66
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 869 756,66		173 951,33
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 043 707,99
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov

Objekt: architektúra

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

80 358,112

91,767

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

5 857,025

15,383

1	310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	2,000	7,527	15,054	0,081
2	317121151	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm	ks	2,000	8,805	17,610	0,048
3	5953172403	Nenosný preklad napr. YTONG, rozmer 100x249x1250 mm	ks	2,000	16,798	33,596	0,052
4	317162101	Keramikový predpätý preklad napr. POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	11,638	46,552	0,060
5	317165101	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	2,000	13,690	27,380	0,030
6	317165127	Prekladový trámec napr. YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	39,636	39,636	0,041
7	317165301	Nenosný preklad napr. YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	20,123	201,230	0,266
8	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,439	904,842	397,226	0,479
9	1333158000	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 80x80x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1 - oceľové preklady	t	0,040	751,169	30,047	0,040
10	1333154400	Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 65x65x6 mm, ozn.11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,060	638,391	38,303	0,060
11	1338435031	Tyče oceľové prierezu UPE 80 mm, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla - oceľové preklady	t	0,090	651,615	58,645	0,000
12	1338435050.PC	Tyče oceľové prierezu U 120 mm + PL 50/5, ozn. S235JR (11 375) valcované za tepla - oceľové preklady	t	0,293	661,376	193,783	0,000
13	340238236	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (200x599x249)	m2	3,994	36,517	145,849	0,614
14	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (250x499x249)	m2	2,633	50,944	134,136	0,588
15	340238238	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami napr. YTONG (300x499x249)	m2	4,666	59,263	276,521	1,249
16	340239235	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami napr. YTONG (150x599x249)	m2	2,277	28,929	65,871	0,238
17	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky do 100 mm	m	27,130	1,800	48,834	0,002
18	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	24,060	2,701	64,986	0,003
19	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	49,200	4,752	233,798	0,002
20	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	31,350	9,504	297,950	0,003
21	342272102	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	71,400	23,312	1 664,477	5,136
22	342272103	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	56,752	25,921	1 471,069	5,096
23	342272104	Priečky z tvárnic napr. YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	12,016	29,500	354,472	1,295

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

48 331,970

33,693

24	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	85,600	10,236	876,202	6,465
----	-----------	---	----	--------	--------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	1,000	21,803	21,803	0,040
26	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	442,248	6,425	2 841,443	3,251
27	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	305,194	1,018	310,687	0,023
28	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien napr. BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	671,970	1,632	1 096,655	0,269
29	612465135	Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	442,248	8,766	3 876,746	7,430
30	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová napr. BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	m2	973,646	7,586	7 386,079	8,690
31	612465182	Vnútorná omietka stien štuková napr. BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivalInterior hr. 3 mm	m2	1 070,553	6,275	6 717,720	5,058
32	612473186.1	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.) - vnútorné omietky	m	569,640	2,480	1 412,707	0,000
33	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	356,000	5,119	1 822,364	1,477
34	632477005.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 5mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	477,189	15,882	7 578,716	0,000
35	632477006.R	Nivelačná stierka podlahová napr. Thomsit DX hrúbky 10mm vrátane penetrácie podkladu napr. Thomsit R777	m2	366,240	31,421	11 507,627	0,000
36	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	25,000	55,617	1 390,425	0,991
37	55331900-PC02	Zárubňa oceľová 600x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.1z,2z	ks	6,000	54,353	326,118	0,000
38	55331900-PC03	Zárubňa oceľová 700x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.3z,4z	ks	3,000	55,718	167,154	0,000
39	55331900-PC20	Zárubňa oceľová 800x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.5z	ks	5,000	57,035	285,175	0,000
40	55331900-PC04	Zárubňa oceľová 800x1970mm typ CGAT 15/30/45 do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.6z	ks	1,000	63,859	63,859	0,000
41	55331900-PC05	Zárubňa oceľová 900x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.100mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.7z	ks	1,000	58,353	58,353	0,000
42	55331900-PC07	Zárubňa oceľová 900x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.8z	ks	5,000	65,176	325,880	0,000
43	55331900-PC08	Zárubňa oceľová 1000x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.9z	ks	3,000	66,211	198,633	0,000
44	55331900-PC09	Zárubňa oceľová 1100x1970mm typ CGAT do konštrukcie hr.125mm, hr.plechu 1,5mm, celoobvodové tesnenie - ozn.10z	ks	1,000	67,624	67,624	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 192,709

42,691

45	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	780,000	3,834	2 990,520	40,081
46	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	477,189	3,961	1 890,146	0,023
47	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový) APU lišta bez sieťky	m	166,810	3,123	520,948	0,035
48	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	13,098	2,600	34,055	0,000
49	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,358	23,083	146,762	0,000
50	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	4,120	6,484	26,714	0,000
51	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,668	91,839	61,348	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	964051111	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železob. do 0,16 m2, -2,4000t	m3	0,090	154,480	13,903	0,000
53	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	366,240	3,497	1 280,741	0,000
54	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	11,366	6,115	69,503	0,000
55	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, -0,27500t	m2	1,785	16,540	29,524	0,000
56	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	2,810	22,032	61,910	0,000
57	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	22,862	5,899	134,863	0,000
58	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	38,612	20,341	785,407	0,000
59	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,561	15,256	39,071	0,000
60	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	18,150	4,551	82,601	0,000
61	968082356	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t	m2	9,065	7,247	65,694	0,000
62	968082357	Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 4 m2, -0,04400t	m2	14,059	5,594	78,646	0,000
63	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t	ks	4,000	14,430	57,720	0,000
64	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	3,000	25,948	77,844	0,000
65	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,147	68,779	147,669	0,000
66	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,000	78,518	78,518	0,000
67	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	1,957	46,111	90,239	0,000
68	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,193	53,574	224,636	0,000
69	971036017	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	49,000	1,160	56,840	0,002
70	971036018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - murivo tehlové -0,00050t	cm	50,000	1,212	60,600	0,002
71	971036020	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	25,000	1,588	39,700	0,001
72	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	193,500	1,777	343,850	0,007
73	971036022	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - murivo tehlové -0,00117t	cm	50,500	2,224	112,312	0,002
74	974031185	akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,07100t	m	2,000	10,819	21,638	0,000
75	974031664	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	26,350	7,236	190,669	0,000
76	974031666	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	1,250	9,409	11,761	0,000
77	975043111	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	18,000	14,263	256,734	1,268
78	978011199.R	Odstránenie povrchovej vrstvy omietok plnoplošným frézovaním	m2	700,611	3,449	2 416,407	0,000
79	978021191	Otlčenie omietok stien vnútorných cementových v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	16,539	7,002	115,806	0,000
80	978057331	Odsekanie a odobratie podstupnic, soklíkov keramických - 0,01000t	m	234,368	3,852	902,786	0,000
81	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	10,918	7,030	76,754	0,000
82	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	431,330	3,611	1 557,533	0,000
83	978080001.R	Vytvorenie prestupov pre technológiu VZT cez konštrukciu stropu nad 3.NP. vrátane spätnej úpravy konštrukcií	m2	0,961	98,770	94,918	0,000
84	978090001.R	Demontáž zhozu prádla	kpl	1,000	65,233	65,233	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
85	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	111,499	9,442	1 052,774	0,000
86	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	114,474	6,616	757,360	0,000
87	979011201	Plastový skliz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	27,706	277,060	1,217
88	979011202	Príplatek k cene za každý ďalší meter výšky	m	5,000	2,471	12,355	0,053
89	979011232	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	15,000	8,418	126,270	0,000
90	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	111,499	12,326	1 374,337	0,000
91	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	444,980	0,393	174,877	0,000
92	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	111,499	9,527	1 062,251	0,000
93	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	444,980	1,070	476,129	0,000
94	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	106,761	18,000	1 921,698	0,000
95	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	3,149	38,000	119,662	0,000
96	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,195	25,000	4,875	0,000
97	979089512	Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadry (17 08), ostatné	t	1,141	18,000	20,538	0,000
98	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	15,000	100,000	1 500,000	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 976,408 0,000

99	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,586	33,169	1 976,408	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 222 783,701 7,031

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 11 610,416 0,666

100	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode - pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou	m	164,560	3,328	547,656	0,000
101	2353201300	Stierkové izolácie výstužná páska /napr. ASO Dichtband Special š.120mm/	m	181,016	4,125	746,691	0,018
102	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkovou izoláciou na ploche vodorovnej	m2	86,530	21,426	1 853,992	0,392
103	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkovou hydroizoláciou na ploche zvislej	m2	56,598	22,424	1 269,154	0,256
104	2353201210	Stierkové izolácie /napr. Flexdicht 1,50kg/m2/	kg	214,692	32,761	7 033,525	0,000
105	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	56,928	2,800	159,398	0,000

720 Zdravotechnická inštalácia 21 761,937 0,000

106	72000-001	Vnútna zdravotnícka - montáž a dodávka	kpl	1,000	21 761,937	21 761,937	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	------------	------------	-------

725 Zdravotechnika - zariadenia predmety 1 983,018 0,003

107	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	5,499	5,499	0,000
108	5514708000	Sedačka do sprchy P9 sklápacia nerez	ks	1,000	100,565	100,565	0,003
109	725291116	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - madlá k umývadlu a WC	ks	4,000	2,970	11,880	0,000
110	PC01	Madlo k WC oválne sklopné 813 nerez	ks	6,000	195,324	1 171,944	0,000
111	PC02	Madlo k umývadlu oválne pevné 600 nerez	ks	6,000	114,369	686,214	0,000
112	998725203	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	19,761	0,350	6,916	0,000

730 Ústredné kúrenie 14 416,762 0,000

113	73000-001	Vykurovanie - montáž a dodávka	kpl	1,000	14 416,762	14 416,762	0,000
-----	-----------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	-------

762 Konštrukcie tesárske 982,897 0,725

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
114	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	50,400	2,353	118,591	0,000
115	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	50,400	9,671	487,418	0,013
116	6053279600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akosť A	m3	1,242	240,336	298,497	0,683
117	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,242	27,590	34,267	0,029
118	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	9,388	4,700	44,124	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

13 535,266

4,794

119	763111142	Priečka sádrokartónová KNAUF W111 hr. 100 mm, jednoduchá kca CW 75, UW 75, dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm s TI 75 mm	m2	20,583	33,626	692,124	0,524
120	763122241	Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W623 hr. 65 mm, jednoduchá kca UD a CD dosky GKFI hr. 15 mm TI hr. 50 mm	m2	11,682	38,689	451,965	0,188
121	763132110	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová konštrukcia profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	251,739	23,717	5 970,494	2,982
122	763132310	Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	71,260	25,061	1 785,847	0,844
123	763133810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie v jednej rovine z profilov CD a UD pre podhľad KNAUF D113	m2	6,343	10,961	69,526	0,001
124	590180000400	Profil CD Knauf oceľový, šxvxl 60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny	m	26,000	1,198	31,148	0,014
125	590180000600	Profil UD Knauf okrajový oceľový, šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhlady a predsadené steny	m	12,000	0,762	9,144	0,004
126	763133820	Montáž sádrokartónových dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad KNAUF D113, zavesená dvojvrstvová konštrukcia v jednej rovine	m2	13,000	4,044	52,572	0,007
127	590110001300	Doska sádrokartónová Knauf RED GREEN GKFI protipožiarna, impregnovaná hr. 12,5 mm, šxl 1250x2000 mm	m2	15,000	4,314	64,710	0,152
128	763137136	Montáž kazetového podhľadu vrátane podkonštrukcie, kazety 600x600 mm, 800x600 mm	m2	63,900	13,166	841,307	0,000
129	59030510-PC01	Kazetový podhľad dosky 600x600x15mm /napr. Armstrong Plain/, ostrá hrana, vrátane závesnej konštrukcie, farba biela - typ b	m2	59,580	21,242	1 265,598	0,000
130	59030510-PC03	Kazetový podhľad dosky 800x600x15mm /napr. Armstrong Plain/, ostrá hrana, vrátane závesnej konštrukcie, farba biela - typ c	m2	4,320	22,601	97,636	0,000
131	763138249.R	Montáž lišty na rozhranie plnoplošného a kazetového podhľadu	m	138,200	2,073	286,489	0,000
132	PC01	Lišta prechodová napr. ARMSTRONG Axiom BPT 3271	m	150,000	5,990	898,500	0,000
133	763139531	Demontáž sádrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	54,175	2,952	159,925	0,000
134	763170042	Revízne dvierka vývesné 400x400 mm	ks	13,000	36,779	478,127	0,034
135	763170044	Revízne dvierka vývesné 600x600 mm	ks	3,000	47,683	143,049	0,014
136	763181152	Zárubne oceľové pre sádrokartónové priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 1250 mm hr. 100 mm	ks	1,000	84,185	84,185	0,030
137	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	127,433	1,200	152,920	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

380,742

0,000

138	764410732	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 220 mm	m	4,300	13,229	56,885	0,000
139	764410742	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 270 mm	m	3,300	15,484	51,097	0,000
140	764410752	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov rš 320 mm	m	13,650	17,491	238,752	0,000
141	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	22,105	1,209	26,725	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
142	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,735	1,950	7,283	0,000

766 Konštrukcie stolárske

15 308,774 0,050

143	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu	m	107,650	7,720	831,058	0,020
144	55341000-PC02	Plastové okno zostava 2x4-dielne 1xOS+3xO 1215x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016, stredový stĺpik š.125mm - pol.A	ks	1,000	463,431	463,431	0,000
145	55341000-PC03	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1970x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.B	ks	2,000	771,994	1 543,988	0,000
146	55341000-PC04	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1690x2000mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.C	ks	1,000	633,750	633,750	0,000
147	55341000-PC05	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1770x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.D	ks	1,000	693,619	693,619	0,000
148	55341000-PC06	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1800x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.E	ks	1,000	705,375	705,375	0,000
149	55341000-PC07	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1790x2090mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.F	ks	1,000	701,456	701,456	0,000
150	55341000-PC08	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1635x1960mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.G	ks	1,000	600,863	600,863	0,000
151	55341000-PC09	Plastové okno 6-dielne 1xOS+1xS+4xO 1640x1960mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.H	ks	1,000	602,700	602,700	0,000
152	55341000-PC10	Plastové okno zostava 2x2-dielne 1xOS+1xO 2150x2030mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné trojsklo Ug=0,7, RAL 9016 - pol.I	ks	1,000	807,433	807,433	0,000
153	55341000-PC12	Plastové okno interiérové 3-dielne 3xFix 1900x2180mm, 6-komorový profil, zasklenie číre izolačné dvojsklo Ug=1,1, nepriehľadná fólia, RAL 9016 - pol.J	ks	1,000	755,915	755,915	0,000
154	55341000-PC13	Plastové okno a dvere interiérové zostava 1xFix 1100x1120mm a 1krd dvere 900x2020mm, 6-komorový profil, zasklenie okno číre, dvere nepriehľadné izolačné dvojsklo Ug=1,1, RAL 9016 - pol.12	ks	1,000	730,814	730,814	0,000
155	55341000-PC14	Plastové okno a dvere interiérové zostava 1xFix 1200x1120mm a 1krd dvere 900x2020mm, 6-komorový profil, zasklenie okno číre, dvere nepriehľadné izolačné dvojsklo Ug=1,1, RAL 9016 - pol.13	ks	1,000	748,832	748,832	0,000
156	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	25,000	18,177	454,425	0,000
157	61171000-PC01	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 600x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.1	ks	6,000	135,371	812,226	0,000
158	61171000-PC02	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 700x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.2,2*	ks	3,000	136,369	409,107	0,000
159	61171000-PC03	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 800x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.3,3*,3**	ks	6,000	138,512	831,072	0,000
160	61171000-PC04	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 900x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.4,4*,4a*,4b	ks	7,000	139,854	978,978	0,000
161	61171000-PC06	Dvere interiérové 1krd drevené hladké plné 1000x1970mm, CPL laminát farba RAL 9010, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický zámok - pol.5a,5b,5*	ks	3,000	170,495	511,485	0,000
162	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	35,314	35,314	0,000
163	61165000-PC01	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, šxv 1250x1970mm, požiarne výplň DTD, SK certifikát, fólia, kovanie kľučka-kľučka, cylindrický záмок, samozatvárač	ks	1,000	523,458	523,458	0,000

V cene dverového kridla je zadbávací zámok rozteč 72/90 (podľa typu dveri) s otvorom na vložku a 3 pánty.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
164	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	2,000	12,387	24,774	0,001
165	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	8,000	16,628	133,024	0,004
166	766694154	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	ks	1,000	17,971	17,971	0,001
167	6119000970	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové š.250mm, farba biela	m	10,648	14,534	154,758	0,010

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

168	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové š.300mm, farba biela	m	6,710	17,153	115,097	0,008
-----	------------	--	---	-------	--------	---------	-------

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

169	6119000960	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové š.200mm, farba biela	m	5,830	11,851	69,091	0,004
-----	------------	--	---	-------	--------	--------	-------

S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.

170	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, farba biela	ks	22,000	0,505	11,110	0,002
171	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	22,105	1,758	38,861	0,000
172	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	16,000	7,350	117,600	0,000
173	61187357-PC01	Prah bukový dl.62 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	4,000	6,038	24,152	0,000
174	61187396-PC01	Prah bukový dl.72 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	6,848	6,848	0,000
175	61187396-PC02	Prah bukový dl.82 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	6,000	7,856	47,136	0,000
176	61187416-PC01	Prah bukový dl.82 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	10,117	20,234	0,000
177	61187416-PC02	Prah bukový dl.92 cm š.10 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	1,000	8,663	8,663	0,000
178	61187416-PC03	Prah bukový dl.92 cm š.12,5 cm v.2 cm vrátane povrchovej úpravy	ks	2,000	11,329	22,658	0,000
179	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	151,873	0,800	121,498	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

39 875,491

0,157

180	7671000-PC04	Dvere interiérové presklené s Al rámom 1krd posuvné 1560x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.9 - dodávka a montáž	ks	1,000	1 587,280	1 587,280	0,000
181	7671000-PC05	Dvere interiérové presklené s Al rámom 2krd posuvné 2x960x2095mm, výplň tvrdené bezpečnostné sklo hr.12mm s mliečnou fóliou, otváranie bezdotykovým snímačom pol.10 - dodávka a montáž	ks	1,000	2 128,960	2 128,960	0,000
182	76711301.R1	Montáž interiérových okien a dverí z AL-profilov s ukotvením rámu vypenením okolo rámu montážnou penou s prelištovaním pripojovacej škáry	m	36,120	7,846	283,398	0,000
183	55341000-PC30	Hliníková stena interiéru 2750x3290mm s 2krd posuv.dverami 1600x2100mm a fix nadsvetlíkom a boč.svetlíkmi, povrchová úprava RAL 9010, zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1, otváranie zvonec a dorozum.zariad. + obojstranne čip - pol.11	ks	1,000	5 345,188	5 345,188	0,000
184	55341000-PC33	Hliníková stena interiéru 2750x3260mm s 2krd posuv.dverami 1600x2100mm a fix nadsvetlíkom a boč.svetlíkmi, povrchová úprava RAL 9010, zasklenie izolačné dvojsklo Ug=1,1, nepriehľad.fólia otváranie zvonec a dorozum.zariad. + obojstranne čip - pol.11a,11b	ks	2,000	5 354,950	10 709,900	0,000
185	7676602-PC01	Exteriérové Al žalúzie s motorickým ovládaním vzpínačom, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	15,200	178,469	2 712,729	0,000
186	7676602-PC02	Exteriérové Al žalúzie s mechanickým ovládaním, navíjací mechanizmus v predokennom boxe s krycím plechom - dodávka a montáž	m2	50,000	126,270	6 313,500	0,000
187	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	6,212	3,981	24,730	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
188	5534313590	Interierová žalúzia hliníková napr. STANDART biela 18/25 - bez vedenia	m2	6,212	12,910	80,197	0,012
189	5534313610	Bočné vedenie pre žalúzie STANDARD - silikónové lanko	ks	8,000	1,005	8,040	0,001
190	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	64,220	6,567	421,733	0,005
191	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	47,790	4,754	227,194	0,003
192	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	178,840	1,733	309,930	0,009
193	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	987,210	1,549	1 529,188	0,048
194	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	1 617,410	1,097	1 774,299	0,074
195	55315000-PC01	Dodávka zámočníckych výrobkov výmeny pre VZT vrátane povrchovej úpravy	kg	2 699,180	1,840	4 966,491	0,000
196	55315000-PC02	Dodávka zámočníckych výrobkov závesy pre techniku vrátane povrchovej úpravy	kg	195,924	1,840	360,500	0,000
197	55350000-PC03	Dodávka zámočníckych konštrukcií - konštrukcia podchytenia pre uloženie batériových boxov vrátane povrchovej úpravy	kg	289,113	1,840	531,968	0,000
198	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	79,502	1,590	126,408	0,004
199	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	394,416	1,100	433,858	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové - podhlady

6 537,498 0,000

200	76721001.T00	Montáž integrovaného stropu AKC	m2	67,050	22,772	1 526,863	0,000
201	55376821001.PC	Kazety zaklapávacie integrovaného stropu AKC	m2	67,050	30,919	2 073,119	0,000
202	55376821002.PC	Kazetové profily integrovaného stropu AKC	m2	67,050	5,625	377,156	0,000
203	55376821003.PC	Spojovací, kotviaci a tesniaci materiál integrovaného stropu AKC	m2	67,050	3,211	215,298	0,000
204	55376821004.PC	Pomocné oceľové konštrukcie integrovaného stropu AKC	m2	67,050	5,956	399,350	0,000
205	55376821005.PC	Ťažká kazeta integrovaného stropu AKC	ks	6,000	46,495	278,970	0,000
206	76721002.T00	Montáž kovového fabiónu integrovaného stropu AKC	m2	46,670	1,238	57,777	0,000
207	55376821007.PC	Kovový fabión integrovaného stropu AKC	m2	46,670	33,440	1 560,645	0,000
208	998767203.1	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - podhlady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	43,927	1,100	48,320	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové - priečky, predsteny, obklady

18 038,041 0,000

209	76733001.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel	m2	147,030	11,820	1 737,895	0,000
210	55376833001.PC	Kovový obklad OS - obkladový panel	m2	147,030	56,830	8 355,715	0,000
211	76733002.T00	Montáž kovového obkladu OS - obkladový panel inštalačný	m2	10,500	12,220	128,310	0,000
212	55376833002.PC	Kovový obklad OS - obkladový panel inštalačný	m2	10,500	54,856	575,988	0,000
213	76733003.T00	Montáž kovového obkladu OS - zvislá oceľová konštrukcia	ks	87,000	8,564	745,068	0,000
214	55376833003.PC	Kovový obklad OS - zvislá oceľová konštrukcia	ks	87,000	13,224	1 150,488	0,000
215	76733004.T00	Montáž kovového obkladu OS - dverné oceľové výstupy vodorovné	ks	16,000	11,312	180,992	0,000
216	55376833004.PC	Kovový obklad OS - dverné oceľové výstupy vodorovné	ks	16,000	60,660	970,560	0,000
217	76733005.T00	Montáž kovového obkladu OS - oceľové výstupy vodorovné inštalačné	ks	20,000	9,645	192,900	0,000
218	55376833005.PC	Kovový obklad OS - inštalačné oceľové výstupy vodorovné	ks	20,000	60,310	1 206,200	0,000
219	76733006.T00	Montáž kovového obkladu OS - polyuretánové tesnenie	m	470,000	2,311	1 086,170	0,000
220	55376833006.PC	Kovový obklad OS - polyuretánové tesnenie	m	470,000	1,957	919,790	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
221	76733007.T00	Montáž kovového obkladu OS - silikónové tesnenie krycie	m	147,000	2,311	339,717	0,000
222	55376833007.P C	Kovový obklad OS - krycie silikónové tesnenie	m	147,000	2,064	303,408	0,000
223	998767203.2	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - priečky, predsteny, obklady v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	131,673	1,100	144,840	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové - výplne otvorov

767

29 611,872

0,000

224	767410005.T00	Montáž okien AKC predsadených	m2	14,800	11,101	164,295	0,000
225	55376841001.P C	PHARMA okno AKC predsadené jednostranné zasklenie	m2	14,800	182,641	2 703,087	0,000
226	55376841002.P C	PHARMA okno OKC - príplatok za bezpečnostné sklo Conex	m2	14,800	79,264	1 173,107	0,000
227	55376841004.P C	PHARMA okno OKC - príplatok za magnetickú otočnú žalúziu	m2	14,800	76,117	1 126,532	0,000
228	767410006.T00	Montáž okien AKC predsadených - olemovanie ostenia	m	26,800	17,248	462,246	0,000
229	55376841003.P C	PHARMA okno OKC - olemovanie ostenia	m	26,800	2,672	71,610	0,000
230	767430001.T00	Montáž kovových otočných automatických dverí 1krd	ks	3,000	66,653	199,959	0,000
231	55376843001.P C	Kovové automaticky otočné dvere AKC PHARMA 1krd DP AO DV 11 PJOZM6x8,5/1970-UHM-K/K	ks	1,000	2 553,460	2 553,460	0,000
232	55376843002.P C	Kovové automaticky otočné dvere AKC PHARMA 1krd DP AO DV 8 LJOZM4x8,5/1970-UHM-K/K	ks	2,000	2 328,880	4 657,760	0,000
233	767430002.T00	Montáž kovových posuvných automatických dverí	ks	5,000	35,633	178,165	0,000
234	55376843003.P C	Kovové automaticky posuvné dvere AKC PHARMA 2krd DP AO DV 10,7 PJOZM6x8,5/1970-UHM-K/K	ks	1,000	2 353,480	2 353,480	0,000
235	55376843004.P C	Kovové automaticky posuvné dvere AKC PHARMA 1krd DF AP SP 8 LJOZM4x8,5/1970-UHM-K/K	ks	4,000	2 134,540	8 538,160	0,000
236	55376843005.P C	Obložka pre 1krd dvere s výstuhou do sdk priečky DO 12	ks	2,000	150,152	300,304	0,000
237	55376843006.P C	Obložka pre 1krd dvere s výstuhou do sdk priečky DO 8	ks	6,000	132,657	795,942	0,000
238	VN1000-001	Balné, dopravné, ubytovanie, diety ...	b	1,000	1 544,220	1 544,220	0,000
239	VN1000-002	Stavebný dozor, koordinácia BOZP	b	1,000	2 500,000	2 500,000	0,000
240	998767203.3	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - výplne otvorov v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	263,223	1,100	289,545	0,000

771

Podlahy z dlaždíc

5 762,008

0,000

241	771445014.R	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rezaných na výšku 75mm	m	10,700	6,650	71,155	0,000
242	59787003- PC10	Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonework MLH7 White/, farba svetlopiesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ A	m2	1,004	25,990	26,094	0,000
243	771575112.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladanie do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm	m2	76,689	14,558	1 116,438	0,000
244	59787003- PC10	Veľkoformátová dlažba keramická 600x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonework MLH7 White/, farba svetlopiesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ A	m2	84,058	25,990	2 184,667	0,000
245	771575545.R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do flexibilného tmelu, flexibilná škárovacia hmota, bez povrchovej úpravy alebo glaz.hladkých 450x450 mm	m2	35,670	14,649	522,530	0,000
246	59787003- PC21	Veľkoformátová dlažba keramická 450x450x10mm /napr. KS Line Urban/, farba piesková, povrch matný, protisklznosť R9 - typ C	m2	32,010	39,990	1 280,080	0,000
247	59787003- PC22	Veľkoformátová dlažba keramická 450x450x10mm /napr. Trend/, farba svetlosivá, povrch matný, protisklznosť R9 - typ D	m2	6,336	39,990	253,377	0,000
248	771579812	Montáž podlahového dilatčného profilu	m	7,400	1,291	9,553	0,000
249	5538200110	Dilatačná podlahová lišta s bočnými dielmi z tvrdého PVC regenerátu, dilatačná zóna šírky 5mm	m	7,500	9,490	71,175	0,000
250	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	55,351	4,100	226,939	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
776		Podlahy povlakové				17 457,820	0,000
251	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	99,390	1,113	110,621	0,000
252	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt - vyťahovaný sokel fabión polomer 25mm výška 100mm	m	293,755	2,553	749,957	0,000
253	PC01	Soklová fabiónová tvarovka, polomer 25mm, výška 100mm	m	323,131	3,734	1 206,571	0,000
254	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	164,680	2,262	372,506	0,000
255	776521100.R	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	240,570	9,121	2 194,239	0,000
256	28412915-PC01	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2 mm /napr. TARKETT IQ Granit Neutrals Concrete Xtra-light 3040 445/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 T - typ a	m2	231,972	25,225	5 851,494	0,000
257	28412915-PC02	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT IQ Granit Colours Light Blue 3040 432/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2800 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 T - typ b	m2	56,712	30,225	1 714,120	0,000
258	776521220.R	Lepenie povlakových podláh antistatických z pásov PVC na vodivé lepidlo, vrátane lepidla, frézovania a zvárania spojov a dodávky zvarovacej šnúry	m2	124,260	9,121	1 133,375	0,000
259	28412915-PC04	Podlahovina z homogénneho PVC hr.2mm /napr. TARKETT IQ Toro SC 3093 100/, pás 2,00 m, bodové pretláčanie 0,02 mm, plošná hmotnosť 2950 g/m2, trieda záťaže 34/43, protišmyk R9, skupina obrusu EN 660 P - typ c	m2	149,112	27,255	4 064,048	0,000
260	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	173,969	0,350	60,889	0,000
781		Dokončovacie práce a obklady				15 209,848	0,040
261	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	12,696	16,370	207,834	0,040
262	PC40	Obklad keramický rozmer 200x250x7mm	m2	13,966	19,362	270,410	0,000
263	781445103.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ.200x400 mm, vrátane rohových líšt	m2	147,297	16,687	2 457,945	0,000
264	781445107.R	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ.300x600 mm, vrátane rohových líšt	m2	185,348	16,135	2 990,590	0,000
265	59787002-PC20	Veľkoformátový obklad keramický 200x400x7mm /napr. KS Line Urban WARMB 292,293/, farba svetlopiesková/tmavohnedá, povrch matný - typ E,F	m2	132,440	22,690	3 005,064	0,000
266	59787002-PC30	Veľkoformátový obklad keramický 200x400x7mm /napr. KS Line Urban WARMB 295,290/, farba sivá/svetlosivá, povrch matný - typ G,H	m2	29,686	22,690	673,575	0,000
267	59787002-PC10	Veľkoformátový obklad keramický 300x600x9,5mm /napr. Marazzi Stonewor MLHD White/Taupe/, farba svetlopiesková/béžová, povrch matný - typ J,K	m2	203,883	25,990	5 298,919	0,000
268	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	132,831	2,300	305,511	0,000
783		Dokončovacie práce - nátery				472,903	0,011
269	783201812	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou	m2	2,600	1,829	4,755	0,000
270	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	31,075	6,434	199,937	0,006
271	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	59,550	2,793	166,323	0,005
272	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	33,264	3,063	101,888	0,000
784		Dokončovacie práce - maľby				9 377,264	0,584
273	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 277,483	0,789	1 007,934	0,125

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
274	784410100.R	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m pod akrylátové umývateľné hmoty napr. BioniGrip	m2	487,491	1,327	646,901	0,000
275	784430050.R	Malby akrylátové tónované dvojnásobné tónovateľné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m umývateľné antibakteriálne s hygienickým certifikátom napr. BioniHygienic, Actin, Steridex	m2	487,491	4,227	2 060,624	0,000
276	784452251	Malby z maliarskych zmesí napr. Weber - Terranova, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 277,483	4,432	5 661,805	0,460

786 Dokončovacie práce - čalúnnicke 116,160 0,000

277	786611020	Demontáž exteriérových hliníkových žalúzií, -0,0075t	m2	11,375	2,288	26,026	0,000
278	786691001	Ostatné práce - montáž koľajníciek	m	2,500	2,003	5,008	0,000
279	PC01	Koľajnica 15x10 mm biela dl.2,50m vrátane závesu 5m2	ks	1,000	84,894	84,894	0,000
280	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbký) nad 12 do 24 m	%	1,159	0,200	0,232	0,000

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 344,984 0,000

281	787100802	Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, výťahových šachtier skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	18,150	2,631	47,753	0,000
282	787600802	Vysklievanie okien a dverí skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	91,972	3,160	290,632	0,000
283	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	3,384	1,950	6,599	0,000

M Práce a dodávky M 515 620,638 0,000

21-M Elektromontáže 161 004,470 0,000

284	21000-001	Vnútna elektroinštalácia - montáž vrátane východzej revízie	kpl	1,000	36 634,744	36 634,744	0,000
285	PC01.2	Vnútna elektroinštalácia - dodávka materiálu	kpl	1,000	124 369,726	124 369,726	0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 55 468,040 0,000

286	22000-001	LAN - montáž, overenie parametrov, projekt skutoč.vyhotovenia, riadenie projektu	kpl	1,000	17 713,586	17 713,586	0,000
287	999M22-PC01	LAN - dodávka inštaláčného materiálu a aktívnych prvkov	kpl	1,000	19 760,564	19 760,564	0,000
288	22000-002	Elektrická požiarňa signalizácia - montáž, montážny materiál, technicko-inžinierske služby, dopravné	kpl	1,000	9 437,660	9 437,660	0,000
289	999M22-PC02	Elektrická požiarňa signalizácia - dodávka koncových zariadení /ústredňa, hlásiče a príslušenstvo/	kpl	1,000	8 556,230	8 556,230	0,000

23-M Montáže potrubia 105 620,688 0,000

290	230330000.R	Rozvod medicínálnych plynov kyslíka - montáž vrátane dodávky materiálu	kpl	1,000	105 620,688	105 620,688	0,000
-----	-------------	--	-----	-------	-------------	-------------	-------

24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 193 527,440 0,000

291	24000-001	Vzduchotechnické zariadenie a MaR /zariadenie č.1-7/ - montáž, uvedenie do prevádzky, vyregulovanie a skúšobný chod vzduchotechnických zariadení /vetranie a klimatizácia/	kpl	1,000	46 077,962	46 077,962	0,000
292	429000100-PC01	Vzduchotechnické zariadenie a MaR /zariadenie č.1-7/ - dodávka zariadení	kpl	1,000	147 449,478	147 449,478	0,000

OST Ostatné 50 994,206 0,000

110 Práce a dodávky PSV 15 769,506 0,000

293	002000-R01	Nástenné obkladové ochranné prvky stien, dverí, madlá a zvodidlá napr. ACROVYN - montáž	kpl	1,000	1 834,654	1 834,654	0,000
294	002100-R01	Nástenné obkladové ochranné prvky stien napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	6 661,600	6 661,600	0,000
295	002100-R02	Nástenné obkladové ochranné prvky dverí napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	3 149,300	3 149,300	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
296	002100-R03	Nástenné obkladové ochranné prvky stien zvodidlá a madlá napr. ACROVYN - dodávka	kpl	1,000	3 929,592	3 929,592	0,000
297	009000-R02	Hasiaci prístroj PHP práškový ABC 6kg, piktogram, tabuľka - dodávka a montáž	sub	4,000	48,590	194,360	0,000

VRN06 Zariadenie staveniska 12 500,000 0,000

298	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kpl	1,000	3 000,000	3 000,000	0,000
299	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	kpl	1,000	3 000,000	3 000,000	0,000
300	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové oplatenie staveniska	kpl	1,000	3 500,000	3 500,000	0,000
301	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000	3 000,000	3 000,000	0,000

VRN07 Dopravné náklady 7 500,000 0,000

302	000700021	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitie mimoriadnych dopravných prostriedkov /stavebný výťah/	kpl	1,000	6 000,000	6 000,000	0,000
303	000700051	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000	0,000

VRN08 Vplyv pracovného prostredia 5 000,000 0,000

304	000800013	Vplyv pracovného prostredia - prevádzka investora a vplyv prostredia prestávky v práci	kpl	1,000	5 000,000	5 000,000	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

VRN10 Inžinierska činnosť 2 250,000 0,000

305	001000014	Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na stavenisku	kpl	1,000	1 500,000	1 500,000	0,000
306	001000025	Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku	kpl	1,000	750,000	750,000	0,000

VRN01 Zmluvné požiadavky 7 974,700 0,000

307	000100041	Zmluvné požiadavky - financovanie na 24 mesiacov	%	1,000	1 000,000	1 000,000	0,000
-----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-------

VRN Technológia 6 974,700 0,000

308	1a	Germicídne žiarenie	kpl	1,000	6 974,700	6 974,700	0,000
-----	----	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkom 869 756,657 98,798

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		14.08.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	51,02	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	143,52	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 812,93	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	6 604,47	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 611,94	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		150,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		21 761,94
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 21 761,94		4 352,39
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		26 114,33
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: Zdravotníka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemné práce 152,259 1,500

567	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,000	29,412	88,236	0,000
2	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,000	8,323	24,969	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,000	0,917	0,917	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,000	0,727	1,454	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	3,389	3,389	0,000
8	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,800	15,481	12,385	0,000
9	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	1,500	13,939	20,909	1,500

4 Vodorovné konštrukcie 21,855 0,945

10	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,500	43,710	21,855	0,945
----	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------

8 Rúrové vedenie 20,424 0,000

602	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	4,000	0,686	2,744	0,000
##	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	4,000	4,420	17,680	0,000

713 Izolácie tepelné 1 058,466 0,029

277	713482111	Montáž trubíc z PEvnút.priemer do 38	m	173,000	2,658	459,834	0,002
##	2837741408	Izolácia Tubolit DG 18x9 alebo ekvivalent	m	23,000	0,373	8,579	0,000
##	2837741543	Izolácia Tubolit DG 18x20 alebo ekvivalent	m	27,000	1,021	27,567	0,000
##	2837741409	Izolácia Tubolit DG 22x9 alebo ekvivalent	m	29,000	0,411	11,919	0,000
##	2837741411	Izolácia Tubolit DG 22x20 alebo ekvivalent	m	25,000	1,171	29,275	0,000
##	2837741412	Izolácia Tubolit DG 28x9 alebo ekvivalent	m	42,000	0,457	19,194	0,000
##	2837741412	Izolácia Tubolit DG 28x30 alebo ekvivalent	m	18,000	2,345	42,210	0,000
##	2837741375	Izolácia Tubolit DG 35x30 alebo ekvivalent	m	9,000	2,643	23,787	0,000
621	713530240	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	4,000	12,845	51,380	0,000
##	2781001010	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	0,280	19,948	5,585	0,000
##	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	4,080	11,224	45,794	0,014
616	713530250	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/40 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	15,685	31,370	0,000
##	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	0,514	11,224	5,769	0,002
618	713530255	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 107/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	1,000	27,854	27,854	0,000
##	2781001000	Protipožiarny akrylátový tmel HILTI CFS-S ACR 310 ml 435859	ks	0,240	9,000	2,160	0,000
##	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	0,336	11,224	3,771	0,001

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
613	713530275	Montáž protipožiarnych stropných prestupov potrubí DN otvoru/DN potrubia 150/100 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	5,000	34,103	170,515	0,001
##	2781001010	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	1,200	19,948	23,938	0,001
##	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	2,355	11,224	26,433	0,008
624	71353027501	Prestup cez plech. strechu pre DN 110	ks	1,000	4,936	4,936	0,000
625	71353027502	Potrubie vyvedené nad strechu PE HD Geberit DN 110, alebo ekvivalent	ks	1,000	36,596	36,596	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 186,990

0,128

642	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných nad 100 do DN 200, -0,02670t	m	100,000	3,856	385,600	0,000
605	721171713	Potrubie z rúr REHAU odpadné zvislé, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	20,000	37,260	745,200	0,053
607	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 50,40	m	43,000	16,473	708,339	0,039
608	721171722	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 75	m	15,000	19,972	299,580	0,021
606	721171724	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus DN 110	m	3,000	32,791	98,373	0,010
629	72117320401	Potrubie pre odvod kondenzátu, DN 40, HT-PP	m	18,000	13,206	237,708	0,000
486	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	6,000	16,868	101,208	0,000
520	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku HL 514 alebo ekvivalent	ks	1,000	18,141	18,141	0,000
600	721221141M101	Podlahový sprchový vpust Alcaplast APV	ks	1,000	101,190	101,190	0,000
641	721221141M101	HL 100G alebo ekvivalent	ks	12,000	17,351	208,212	0,000
489	721221141	HL 136N odvod kondenzátu od kotla alebo ekvivalent	ks	2,000	33,990	67,980	0,000
285	721274102	Ventilačné hlavice strešná HL 810	ks	1,000	23,626	23,626	0,000
##	2862303000	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	1,000	10,543	10,543	0,000
##	5903068100	Rigips-Revízne dvierka F1 200x200mm G125	ks	6,000	16,539	99,234	0,005
46	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	104,000	0,789	82,056	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 900,342

0,090

643	722110811	Demontáž potrubia z liatinových tlakových rúr prírubových TP do DN 80, -0,03592t	m	163,000	11,553	1 883,139	0,000
609	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	46,000	10,136	466,256	0,010
610	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	50,000	11,369	568,450	0,013
611	722172603	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	m	58,000	15,313	888,154	0,028
612	722172611	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	m	9,000	25,244	227,196	0,007
207	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku, poistného, redukčného, škrmého	ks	17,000	2,265	38,505	0,000
##	55100401	Guľový kohút s vypúšťaním na pitnú vodu Oventrop Optibal TW DN 15 alebo ekvivalent	ks	7,000	25,010	175,070	0,000
##	55100402	Guľový kohút s vypúšťaním na pitnú vodu Oventrop Optibal TW DN 20 alebo ekvivalent	ks	6,000	30,300	181,800	0,000
##	551001	Filter na vodu DN 15	ks	4,000	17,209	68,836	0,000
98	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	163,000	1,433	233,579	0,030
99	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	163,000	1,039	169,357	0,002

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

12 421,601

0,002

##	2781001010	Požiarny silikónový tmel HILTI CP 601S 310 ml 310633	ks	0,280	19,948	5,585	0,000
##	6319125185	Technické izolácie Dosky ProRox SL 960 CZ, hr. 60 mm	m2	4,080	11,224	45,794	0,014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	6420026	Umývadlo Jika Mio alebo ekvivalent	ks	5,000	92,431	462,155	0,000
##	64200261	Zdtravotné umývadlo Jika Mio alebo ekvivalent	ks	1,000	176,682	176,682	0,000
644	725110816	Demontáž záchoda vstavaného aj s nosnou konštrukciou, na ďalšie použitie	súb.	4,000	17,539	70,156	0,000
632	725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb.	4,000	24,901	99,604	0,001
##	642014307001	Misa kombinovaná stojacia MIO pre osoby s pohybovým handicapom+sedátko alebo ekvivalent	ks	4,000	216,125	864,500	0,000
##	6420143650	Nádržka MIO p-biela,	ks	4,000	88,971	355,884	0,000
645	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	15,000	4,761	71,415	0,000
650	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	2,000	9,117	18,234	0,000
637	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	44,888	44,888	0,000
##	6420035	Sprchová vanička Jika Olymp alebo ekvivalent	ks	8,000	163,035	1 304,280	0,000
597	725249112010	Montáž výlevky	súb.	5,000	21,420	107,100	0,000
##	6420035	Nerezová výlevka VL 01 s mrežou alebo ekvivalent	ks	1,000	431,394	431,394	0,000
##	6420048202	Nerezová výlevka s umývadlom VLU 01 alebo ekvivalent	ks	2,000	747,579	1 495,158	0,000
##	6420048203	Nerezový žľab na umývanie rúk AUL 03S.2 alebo ekvivalent	ks	2,000	1 081,263	2 162,526	0,000
598	7252491120101	Montáž drezu	súb.	4,000	14,683	58,732	0,000
##	64200482010	Drez Franke EFN 611 alebo ekvivalent	ks	2,000	110,256	220,512	0,000
##	642004820101	Drez kruhový vsadený na umývanie rúk alebo ekvivalent	ks	2,000	119,241	238,482	0,000
362	725319101	Montáž ventilu rohového	súb.	36,000	4,693	168,948	0,000
##	6420035	Rohový ventil	ks	36,000	9,018	324,648	0,000
565	725-014	Montáž batérie sprchovej nástennej	ks	2,000	3,036	6,072	0,000
##	6420035	Sprchová batéria Kudi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	2,000	250,727	501,454	0,000
364	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej	ks	18,000	9,721	174,978	0,000
##	6420035	Umývadlová stojanská batéria Kludi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	6,000	125,330	751,980	0,000
##	6420050101	Drezová batéria Kudi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	12,000	125,256	1 503,072	0,000
375	725829206	Montáž batérie výlevky	ks	5,000	10,249	51,245	0,000
##	6420035	Batéria Kludi Logo Neo alebo ekvivalent	ks	2,000	122,880	245,760	0,000
647	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	1,000	6,125	6,125	0,000
646	725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	súb.	4,000	6,528	26,112	0,000
648	725810812	Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t	ks	20,000	1,643	32,860	0,000
649	725820802	Demontáž batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t	súb.	20,000	2,923	58,460	0,000
651	725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	21,000	0,821	17,241	0,000
OST		Ostatné				150,000	0,000
140	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súb or	1,000	150,000	150,000	0,000
Celkom						21 761,937	2,693

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	ÚK	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.08.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 322,08	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 535,86	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 857,94	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		558,82

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 416,76
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 14 416,76		2 883,35
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 300,11
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: ÚK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14.8.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 13 857,938 0,955

713 Izolácie tepelné 1 506,642 0,008

407	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	90,000	2,920	262,800	0,002
408	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	196,000	3,219	630,924	0,006
##	283000	Izolácia Trubice Tubolit DG 18x20 alebo ekvivalent	ks	70,000	1,021	71,470	0,000
##	2837741375	Izolácia Trubice Tubolit DG 22x20 alebo ekvivalent	ks	20,000	1,171	23,420	0,000
##	2837741375	Izolácia Trubice Tubolit DG 35x30 alebo ekvivalent	m	196,000	2,643	518,028	0,000

722 Vykurovanie-vnútorný rozvod potrubia 5 675,984 0,298

411	722131416	Potrubie z uhlíkovej ocele , rúry Vega Prestabo d35x1,5mm	m	196,000	24,179	4 739,084	0,277
409	722172601	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	m	70,000	10,136	709,520	0,015
410	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	m	20,000	11,369	227,380	0,005

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 148,528 0,000

399	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	90,000	0,446	40,140	0,000
400	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	196,000	0,553	108,388	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 2 326,553 0,000

374	734222662	Termostatický ventil IMI HEIMEIER STANDARD DN 15	ks	29,000	13,015	377,435	0,000
401	734-0010101	Uzatváracie a regulačné šróbenie s vypúšťaním IMI HEIMER alebo ekvivalent	ks	29,000	28,970	840,130	0,000
402	734-0010102	Termostatická hlavica IMI HEIMER K	ks	29,000	28,750	833,750	0,000
375	734222662	Uzatvárací ventil DN 32	ks	4,000	4,609	18,436	0,000
343	734222662	Montáž armatúr ústredného kúrenia	sub	1,000	256,802	256,802	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 4 200,231 0,649

414	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	29,000	10,451	303,079	0,001
412	735121810	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0,01057t	m2	50,000	1,072	53,600	0,000
##	4845380450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. P	ks	2,000	89,572	179,144	0,050
##	4845380600	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100 L	ks	2,000	114,983	229,966	0,069
##	4845380750	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. P	ks	2,000	140,423	280,846	0,088
##	48453807500	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	4,000	140,423	561,692	0,000
##	4845380550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. L	ks	1,000	106,523	106,523	0,032
##	4845381050	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22K 600x2000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	191,274	191,274	0,063

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	4845380650	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	3,000	123,472	370,416	0,114
##	4845380400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0700 P	ks	1,000	81,092	81,092	0,022
##	48453804501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x800 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	89,572	89,572	0,000
##	4845380300	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x500 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	1,000	64,141	64,141	0,016
##	4845380350	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.P	ks	1,000	72,621	72,621	0,019
##	48453806001	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1100 P	ks	3,000	114,983	344,949	0,000
##	48453808501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.L	ks	3,000	157,374	472,122	0,000
##	4845380850	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 22K 600x1600 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.P	ks	2,000	157,374	314,748	0,101
##	48453856501	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.P	ks	1,000	242,223	242,223	0,000
##	4845385650	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 33K 600x1600 s bočným pripoj.,s tromi panelmi a tromi konvekt.L	ks	1,000	242,223	242,223	0,074

OST Ostatné 558,824 0,000

108	HZS 001	Vykurovací skúška	hod	24,000	14,951	358,824	0,000
109	HZS 002	Ostatný montážny, pomocný a iný režijný materiál	súb or	1,000	200,000	200,000	0,000

Celkom 14 416,762 0,955

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	Silnoprúd	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.09.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	124 369,73	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	36 634,74	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		161 004,47	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		161 004,47
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 161 004,47		32 200,89
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		193 205,36
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: Silnoprúd

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
751 DODAVKA elektro silnoprúd				U		124 369,726	0,001
	IC 001	PROTIPOZIARNY TMEL	KG	5,000	43,330	216,650	0,000
	345006906	Bernard svorka	KS	46,000	0,608	27,968	0,000
	345006907	Paska CU	KS	46,000	0,730	33,580	0,000
	345009600	Hmozdinka do SDK HM 8	KS	5 000,000	0,033	165,000	0,000
	107000	NI-Tlaciťko zvoncek. zapus. s kolískou	KU S	2,000	5,076	10,152	0,000
	107011	NI-Spinac c.1 07-011	KU S	16,000	5,087	81,392	0,000
	107015	NI-Spinac c.5 07-015	KU S	10,000	8,958	89,580	0,000
	107016	NI-Spinac c.6 07-016	KU S	22,000	6,337	139,414	0,000
	107017	NI-Spinac c.7 07-017	KU S	5,000	7,034	35,170	0,000
	107026	NI-Spinac c.5B 07-026	KU S	4,000	7,598	30,392	0,000
	107058	NI-Spinac 07-059-15 zaluziový	KU S	4,000	8,615	34,460	0,000
	7095	NI-Zasuvka pre vyrovnanie potenciálu "U"	KU S	15,000	10,573	158,595	0,000
	709536	NI-Zasuvka 72-668/zel - RTG	KU S	8,000	8,925	71,400	0,000
	709538	NI-Zasuvka 72-668/oranz + signálka	KU S	48,000	8,925	428,400	0,000
	709539	Zasuvka 230V, 16A, jednoduchá zapustená	KU S	22,000	5,441	119,702	0,000
	709537	Zasuvka 230V, 16A, dvojnásobná zapustená	KU S	34,000	6,525	221,850	0,000
	136301	NI-Zasuvka 1x IP55 23-366-01	KU S	2,000	5,353	10,706	0,000
	127611	NI-Ram. 1x ORIGINAL biela	KU S	52,000	1,073	55,796	0,000
	127655	NI-Ram. 2x ORIGINAL biela	KU S	45,000	3,240	145,800	0,000
	127669	NI-Ram. 3x ORIGINAL biela	KU S	22,000	3,838	84,436	0,000
	112764	NI-Ram. 4x ORIGINAL biela	KU S	4,000	6,514	26,056	0,000
	262036	rost/zlab kabelový 45/200mm (3m kus)	KU S	15,000	16,534	248,010	0,000
	620044	rost/zlab kabelový 45/400mm (3m kus)	KU S	30,000	38,265	1 147,950	0,000
	620047	rost/zlab kabelový 45/600mm (3m kus)	KU S	20,000	53,748	1 074,960	0,000
	345715110	KRABICA PRISTR KRUH KP68/2	KU S	220,000	0,210	46,200	0,000
	345715520	VIECKO KE KO97 V	KU S	80,000	0,442	35,360	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	345715620	ROZVODKA KRABICOVA KR97	KU S	80,000	0,553	44,240	0,000
	345712640	KRABICA ODBOC AA P21 4 VYVODY	KU S	90,000	2,190	197,100	0,000
	341118000	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 1,5	M	525,000	1,062	557,550	0,000
	341118010	KABEL CU JADRO MHXH-O 3 X 2,5	M	1 260,000	1,449	1 825,740	0,000
	341118080	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 2,5	M	105,000	1,449	152,145	0,000
	341118040	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 6	M	150,000	3,207	481,050	0,000
	341118050	KABEL CU JADRO MHXH-J 3 X 10	M	42,000	5,629	236,418	0,000
	341118140	KABEL CU JADRO MHXH-J 5 X 1,5	M	21,000	1,747	36,687	0,000
	341118450	KABEL CU JADRO NHXH-J 5 X 25	M	210,000	19,270	4 046,700	0,000
	341117010	KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 1,5	M	315,000	0,863	271,845	0,000
	341117080	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 1,5	M	2 650,000	0,829	2 196,850	0,000
	341117090	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 2,5	M	2 160,000	1,172	2 531,520	0,000
	341117090	KABEL CU JADRO N2XH-O 3 X 2,5	M	1 575,000	1,250	1 968,750	0,000
	341117110	KABEL CU JADRO N2XH-J 3 X 6	M	21,000	2,732	57,372	0,000
	341117400	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 1,5	M	525,000	1,261	662,025	0,000
	341117410	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 2,5	M	158,000	1,858	293,564	0,000
	341117420	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X 4	M	158,000	2,886	455,988	0,000
	341117440	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X10	M	158,000	6,459	1 020,522	0,000
	341117450	KABEL CU JADRO N2XH-J 5 X16	M	53,000	10,042	532,226	0,000
	341118110	KABEL CU JADRO CYKY-J 4 X35	M	53,000	13,304	705,112	0,000
	341425600	VODIC CHKEpl-J 3x1,5	M	105,000	1,438	150,990	0,000
	341210440	KABEL CU JADRO FTP cat5e	M	100,000	0,365	36,500	0,000
	341215840	KABEL OZNAM CU JADRO JY(ST)Y 2x2X0,8	M	210,000	0,376	78,960	0,000
	341408250	VODIC CY ZEL/ZLTY 4 DROT	M	4 200,000	0,431	1 810,200	0,000
	341408260	VODIC CY ZEL/ZLTY 6 DROT	M	1 575,000	0,652	1 026,900	0,000
	341408270	VODIC CY ZEL/ZLTY 10 DROT	M	315,000	1,062	334,530	0,000
	341408280	VODIC CY ZEL/ZLTY 16 DROT	M	525,000	1,758	922,950	0,000
	341413030	VODIC HO7Z CERVENY 6	M	53,000	1,029	54,537	0,000
	341413040	VODIC HO7Z V MODRY 6	M	53,000	1,029	54,537	0,000
	341413050	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 6	M	53,000	1,029	54,537	0,000
	341413130	VODIC HO7Z CERVENY 10	M	6,000	1,604	9,624	0,000
	341413140	VODIC HO7Z V MODRY 10	M	6,000	1,604	9,624	0,000
	341413150	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 10	M	42,000	1,604	67,368	0,000
	341413070	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 16	M	105,000	2,610	274,050	0,000
	341413080	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 25	M	32,000	4,081	130,592	0,000
	341413090	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 35	M	42,000	5,441	228,522	0,000
	341413100	VODIC HO7Z ZEL/ZLTY 50	M	53,000	7,587	402,111	0,000
	345711220	Trubka pancierova 6016 H	M	4 200,000	4,204	17 656,800	0,000
	345711230	Trubka pancierova 6023 H	M	1 575,000	5,596	8 813,700	0,000
	358224050	Istic 32A/3/B	KU S	1,000	20,283	20,283	0,000
	358224080	Istic 63A/3/B	KU S	3,000	49,059	147,177	0,000
	358224140	Istic 100A/3/B	KU S	1,000	111,056	111,056	0,000
	357ROZ. RS+3	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.07	KU S	1,000	1 931,909	1 931,909	0,000
	357ROZ. Rzp+3	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.08	KU S	1,000	2 943,130	2 943,130	0,000
	357ROZ. RZIS1	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.09	KU S	1,000	5 933,847	5 933,847	0,000
	357ROZ. RZIS2	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.10	KU S	1,000	5 479,933	5 479,933	0,000
	357ROZ. Rop1	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.11	KU S	1,000	1 357,160	1 357,160	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	357ROZ. Rop2	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.12	KU S	1,000	1 083,381	1 083,381	0,000
	357ROZ. VZT+4	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c.13	KU S	1,000	1 526,911	1 526,911	0,000
##	357ROZ.RPR-1.03	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c. 14	KU S	1,000	2 077,780	2 077,780	0,000
##	357ROZ.RPR-2.03	PLASTOVY NASTENY + VYZBROJ v.c. 15	KU S	1,000	2 733,428	2 733,428	0,000
	357ROZ. VP	VYROVNAVAC POTENCIALU v.c.14	KU S	2,000	33,731	67,462	0,000
	357ROZ. EPS1	EKVIPOTEN. SVORKOVNICA TYPOVA (OBO)	KU S	1,000	235,561	235,561	0,000
	357ROZ. ZS	ZAUV.SKRINA 1x24V,1x250V,1x400V,16A TYPOVA PLASTOVA NASTENNA (SCAME)	KU S	2,000	244,486	488,972	0,000
	358TRAFO TR	ODDELOV.TRAFO 250V/250V,5 kVA,IP 20 TYP : označ. MED	KU S	4,000	1 537,671	6 150,684	0,000
	102403 TR1	Trafo T1Z 0,2 230/11,8 zaliev	KU S	4,000	98,294	393,176	0,000
	357ROZ. EPS1	EKVIPOTEN. SVORKOVNICA TYPOVA (OBO)	KU S	1,000	235,561	235,561	0,000
	347510120	Trubica ziarivkova 18W 60cm	KU S	223,000	3,307	737,461	0,000
	347511191	ZARIVKA 36W G13 DENNI	KU S	14,000	6,094	85,316	0,000
	347513310	ZIARIV JEDNOPAT DZK 26W G24d-2	KU S	15,000	7,056	105,840	0,000
	347111900	ZIAROVKA OB CIRA 240V E27 25W	KU S	3,000	2,179	6,537	0,000
	345SVETLO ZP	ZIAROVKOVE NASTEN. 1x25W,250V,IP 20	KU S	3,000	46,714	140,142	0,000
	345SVETLO A0	NAST. POD LINKU l=60mm ZIARIV. 1x14W,IP20	KU S	3,000	23,357	70,071	0,000
	345SVETLO A1	NAST. POD LINKU l=1200mm ZIARIV. 1x28W,IP20	KU S	2,000	27,736	55,472	0,000
	345SVETLO A2	ZIARIV.STRO.2x28W,T16 G5,250V,IP20, 201 DP S PARABOL. MRIEZKOU EB	KU S	2,000	46,714	93,428	0,000
	345SVETLO A5	ZIARIV.STRO.4x14W,T16 G5,250V,IP20, 201 DP S PARABOL. MRIEZKOU EB	KU S	3,000	61,710	185,130	0,000
	345SVETLO B2	ZIARIV.STROP.NAROC.2x36W,250V,IP 65	KU S	6,000	41,406	248,436	0,000
	345SVETLO C1	V274sLCD.124/A3.W1 STMIEVANIE - DALI	KU S	7,000	168,011	1 176,077	0,000
	345SVETLO C5	ZAPUST.DO SDK,ZIAR.4x14W,250V,IP20	KU S	52,000	47,245	2 456,740	0,000
	345SVETLO C7	ZAPUST.DO SDK,ZIAR.4x14W,250V,IP54	KU S	44,000	226,935	9 985,140	0,000
	345SVETLO D	SVETLO COMP.STROPNE 2x26W,230V,IP20	KU S	4,000	33,841	135,364	0,000
	345SVETLO D1	SVETLO ZAPUS.DO SDK2x26W,230V,IP44	KU S	8,000	33,178	265,424	0,000
	345SVETLO E	SVETLO COMP.STROPNE 1x26W,230V,IP21	KU S	7,000	33,178	232,246	0,000
	345SVETLO F	SVETLO COMP.NÁSTENE 1x26W,230V,IP21	KU S	1,000	31,187	31,187	0,000
	345SVETLO Nu	NUDZ.LED 16,230V,IP20,EVG,S AKUMUL. NASTEN. 2h,S DIFUZOROM A NAL.PIKT.	KU S	11,000	31,850	350,350	0,000
	IC 001 BE	ZASKOKOVY ZDROJ PRE OP.SVIET. 450W, 24V, 3h TYP : BNH-Z-24-450-2B28 /A2B -POVAŽ. CHLMEC/	KU S	2,000	1 884,488	3 768,976	0,000
	IC 002 SP1	SIGNALIZACNY PANEL PRE ZIS TYP: MK 2430	KU S	3,000	1 287,291	3 861,873	0,000
	IC 003 UPS	ZASKOK. ZDROJ 10kVA, 230V+BAT. BLOK60min TYP: A2B UPS SDU 1000 DI ER (A2B-POV. CHLMEC)	KU S	2,000	3 242,115	6 484,230	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	IC 004 INFO	SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS + PREPOJOVACI KABEL	KU S	2,000	702,038	1 404,076	0,000
##	IC005 UPS 3H	ZASKOK. ZDROJ 20 kVA, 400V+BAT. BLOK 180min TYP: A2B UPS MST 30ER (A2B-POV. CHLMEC)	KU S	1,000	3 741,346	3 741,346	0,000
##	IC006 INFO	SIGNALIZACNY A INFO PANEL PRE UPS + PREPOJOVACI KABEL	KU S	1,000	702,038	702,038	0,000

				U		R	
921 MONTAZ elektro silnoprud						33 983,259	0,000
921	210010213	RURKA PANCIER. PEV ULOZ 16 MM	M	4 000,000	1,073	4 292,000	0,000
921	210010214	RURKA PANCIER. PEV ULOZ 23 MM	M	1 500,000	1,128	1 692,000	0,000
921	210020251	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 200 MM	M	45,000	6,857	308,565	0,000
921	210020252	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 400 MM	M	90,000	7,487	673,830	0,000
921	210020253	ROST KABEL VOL,PEV ULOZ 600 MM	M	60,000	7,520	451,200	0,000
921	210100258	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	KU S	250,000	5,176	1 294,000	0,000
921	210100259	UKONC KAB CELOPLAST 5X6	KU S	20,000	6,271	125,420	0,000
921	210100260	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	KU S	10,000	6,271	62,710	0,000
921	210100261	UKONC KAB CELOPLAST 5X25	KU S	6,000	8,759	52,554	0,000
921	210110041	SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL	KU S	18,000	2,201	39,618	0,000
921	210110043	SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY	KU S	10,000	4,977	49,770	0,000
921	210110045	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	KU S	22,000	4,977	109,494	0,000
921	210110046	SPINAC ZAPUSTENY KRIZOVY	KU S	5,000	6,083	30,415	0,000
921	210110047	SPINAC ZAPUSTENY ZALUZIOVY	KU S	4,000	6,083	24,332	0,000
921	210110050	SPINAC ZAPUSTENY STRIED.	KU S	4,000	4,977	19,908	0,000
921	210111012	ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	KU S	161,000	4,866	783,426	0,000
921	210111021	ZASUVKA DOMOV,V KRAB 2P+Z	KU S	2,000	6,326	12,652	0,000
921	210190001	MONTAZ ROZVODNIC PLASTOVYCH DO 20KG	KU S	11,000	27,648	304,128	0,000
921	210190151	MONTAZ KRABICA,SKRINE-NEVYB 5KG	KU S	3,000	19,907	59,721	0,000
921	210201076	SVIET ZIARIV DO 2X36W PRIEMYSLOVE	KU S	6,000	16,589	99,534	0,000
921	210201045	SVIT ZARIV DO 4X18W STROP	KU S	3,000	16,589	49,767	0,000
921	210201046	SVIET ZIARIV DO 4X36W STROP	KU S	2,000	16,589	33,178	0,000
921	210201050	SVIT ZARIV DO 4X18W VSTAVANE	KU S	96,000	16,589	1 592,544	0,000
921	210201061	SVIET VSTAVANE DO SDK	KU S	24,000	16,589	398,136	0,000
921	210203202	SVIET ZIAR STROPNE 1 ZIAR	KU S	7,000	13,271	92,897	0,000
921	210203204	SVIET ZIAR NASTENNE 1 ZAR	KU S	13,000	13,271	172,523	0,000
921	211200101	SVITIDLO NOUZOVE ORIENTAC	KU S	13,000	15,483	201,279	0,000
921	210220321	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	KU S	46,000	4,424	203,504	0,000
921	210120451	ISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KU S	4,000	3,318	13,272	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
921	210800546	VODIC CY NN,VN 4 PEVNE	M	4 000,000	0,553	2 212,000	0,000
921	210800547	VODIC CY NN,VN 6 PEVNE	M	1 500,000	0,630	945,000	0,000
921	210800548	VODIC CY NN,VN 10 PEVNE	M	300,000	0,763	228,900	0,000
921	210800549	VODIC CY NN,VN 16 PEVNE	M	100,000	0,962	96,200	0,000
921	210800550	VODIC CYA NN,VN 25 PEVNE	M	30,000	1,062	31,860	0,000
921	210800560	VODIC CYA NN,VN 35 PEVNE	M	40,000	1,161	46,440	0,000
921	210800570	VODIC CYA NN,VN 50 PEVNE	M	50,000	1,327	66,350	0,000
921	210800023	VODIC CYKYLo 3X1,5 ULOZ POD OMITKO	M	100,000	0,442	44,200	0,000
921	210810045	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV	M	3 300,000	0,763	2 517,900	0,000
921	210810046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	M	4 860,000	0,852	4 140,720	0,000
921	210810047	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X6 PEV	M	140,000	1,006	140,840	0,000
921	210810048	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X10 PEV	M	40,000	1,239	49,560	0,000
921	210810055	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV	M	500,000	0,840	420,000	0,000
921	210810056	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X2,5 PEV	M	150,000	0,885	132,750	0,000
921	210810057	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X4 PEV	M	150,000	0,885	132,750	0,000
921	210810059	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X10 PEV	M	150,000	1,847	277,050	0,000
921	210810054	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X16 PEV	M	100,000	2,057	205,700	0,000
921	210810112	KABEL SIL CYKY-CYKYM 1KV 4X35 PEV	M	50,000	1,327	66,350	0,000
921	210860222	KABEL SPEC JY(ST)Y 4X1 PEV	M	200,000	0,664	132,800	0,000
922	220280201	KABEL FTP cat5e V RUR	M	100,000	0,664	66,400	0,000
922	220180325	rezanie drážok pre káblové trasy	M	2 000,000	1,327	2 654,000	0,000
922	220260022	KRABICE KP 68 P.O.VC.VYSEK.LUZKA	KU S	220,000	4,446	978,120	0,000
922	220260025	KRABICE KR 97 P.O.VC.VYSEK.LUZKA	KU S	80,000	11,623	929,840	0,000
922	220260028	KRABICA KO 250 P.O.VC.VYSEK.LOZKA	KU S	1,000	34,306	34,306	0,000
922	220260103	KRABICE ACIDUR 4 VYVODY	KU S	90,000	11,247	1 012,230	0,000
922	220840041	MONT TRAFÁ ODDELOVACIHO DO 5 KVA	KU S	4,000	70,779	283,116	0,000
921	210170001	TRAFO 1FAZ 200VA VSTAV 1PRIM-1SEK	KU S	4,000	27,648	110,592	0,000
921	210120451	ISTIC VZD BEZ KRYTU 3POL	KU S	6,000	3,318	19,908	0,000
922	220261632	OSAZENI HMOZDINKY 8MM SDK	KU S	5 000,000	0,553	2 765,000	0,000

U

921 DEMONTAZ elektro silnoprud

R

2 651,485

0,000

921	IND.KAL.R D1	DEMONTAZ SVIETIDIEL	KU S	90,000	16,589	1 493,010	0,000
921	IND.KAL.R D2	DEMONTAZ VYPINACOV	KU S	45,000	3,871	174,195	0,000
921	IND.KAL.R D3	DEMONTAZ ZASUVIEK	KU S	30,000	3,318	99,540	0,000
921	IND.KAL.R D4	DEMONTAZ KABLOV	M	200,000	0,553	110,600	0,000
921	IND.KAL.R D5	DEM.INDIVID.SKRYTYCH ZARIAD.	KU S	20,000	38,707	774,140	0,000

Celkom

161 004,470

0,001

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	LAN	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.09.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 922,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	24 551,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 474,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		37 474,15
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 37 474,15		7 494,83
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		44 968,98
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: LAN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

A. Spotrebovaný materiál 7 360,716 0,000

Zásuvky, boxy, príslušenstvo 373,079 0,000

		KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, podlahová / do žľabu	ks	20,000	6,621	132,420	0,000
		KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, podpovrchová	ks	25,000	6,621	165,525	0,000
		KELine Zásuvka Modulo45, Category 6A, 2xRJ45/s, povrchová	ks	9,000	8,026	72,234	0,000
		Inštalčná krabica pod omietku	ks	25,000	0,116	2,900	0,000

Káble 2 851,085 0,000

		KELine kábel STP 4x2xAWG23, Category 6A, 550 MHz, LSOH	m	7 000,000	0,401	2 807,000	0,000
		Vodič H07V-K 16 zž	m	5,000	1,637	8,185	0,000
		Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	100,000	0,359	35,900	0,000

Patch káble 1 503,656 0,000

		KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 1,5m	ks	108,000	5,776	623,808	0,000
		KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 3m	ks	54,000	6,980	376,920	0,000
		KELine Patch kábel STP, Category 6A, LSOH - 5m	ks	54,000	8,913	481,302	0,000
		LC-SC Duplex patch kábel, OM2 50/125 µm, 5m	ks	2,000	10,813	21,626	0,000

Dátový rozvádzač 986,462 0,000

		Dvojdielny závesný 19" rozvádzač RBA AD hĺbka 615 mm	ks	1,000	235,625	235,625	0,000
		Pevná polica 19", hĺbka 450mm	ks	1,000	13,960	13,960	0,000
		19" držiak patch káblov kovový, 1U	ks	5,000	7,381	36,905	0,000
		KELine Patch panel, Category 6A, 24xRJ45/s, strieborný	ks	5,000	135,179	675,895	0,000
		19" rozvodný panel 8x230V, prepäťová ochrana, filter, 1.5U, 3m	ks	1,000	24,077	24,077	0,000

Inštalčný materiál 1 646,434 0,000

		Rúrka FXPY 25	m	200,000	0,486	97,200	0,000
		Rúrka FXPY 32	m	50,000	0,781	39,050	0,000
		Žľab PVC 150/150	m	24,000	14,583	349,992	0,000
		Drôtený žľab s rýchlospojku KDS150H60/3	m	51,000	4,636	236,436	0,000
		Montážny profil PMC200	ks	10,000	13,675	136,750	0,000
		Držiak fajkový WFC200	ks	35,000	3,073	107,555	0,000
		Skrutková spojka drôteného žľabu USSN	ks	100,000	0,507	50,700	0,000
		Kotva do stopu 10x100	ks	200,000	0,465	93,000	0,000
		Zatlákať kotva TRSM8	ks	30,000	0,127	3,810	0,000
		Nástroj na osadzovanie zatlákač kotiev OTRM8	ks	1,000	2,249	2,249	0,000
		Závitová tyč PGCM8/1	ks	10,000	0,581	5,810	0,000
		Príchytka Grip	ks	200,000	0,549	109,800	0,000
		Hmoždinka pre viazanie pásu - O7-8/40mm - čierna	ks	250,000	0,053	13,250	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)	ks	400,000	0,053	21,200	0,000
		Skrutka 4/60	ks	400,000	0,021	8,400	0,000
		Parasilico tmel, biely	ks	2,000	5,892	11,784	0,000
		Elastický protipožiarny tmel CP 611 A HILTI (310 ml)	ks	5,000	20,508	102,540	0,000
		Sádra-biela	kg	30,000	1,098	32,940	0,000
		Stahovacia páska Wurth 280mm/4,8	ks	300,000	0,032	9,600	0,000
		Podružný inšalačný materiál	sd	1,000	214,368	214,368	0,000

B. Aktívne prvky 12 399,848 0,000

		Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base	ks	2,000	3 432,000	6 864,000	0,000
		SN7C-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G, 36 months	ks	2,000	868,222	1 736,444	0,000
		Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module	ks	2,000	696,580	1 393,160	0,000
		Cisco Bladeswitch 3M stack cable	ks	2,000	168,538	337,076	0,000
		Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module optional	ks	2,000	696,326	1 392,652	0,000
		Cisco Bladeswitch 1M stack cable	ks	2,000	84,269	168,538	0,000
		1000BASE-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM	ks	2,000	253,989	507,978	0,000

C. Stavebné a elektroinšalačné práce 13 856,944 0,000

Stavebné práce, trasovanie 1 367,351 0,000

		Značenie trasy vedenia	m	280,000	0,422	118,160	0,000
		Prieraz	ks	26,000	6,336	164,736	0,000
		Utesnenie prierazu	ks	26,000	19,008	494,208	0,000
		Drážkovanie	m	120,000	1,267	152,040	0,000
		Sekanie otvoru pre inšalačnú krabicu ASD	ks	25,000	3,263	81,575	0,000
		Otvorenie a zatvorenie podhľadu	m	20,000	15,840	316,800	0,000
		Pomocné inšalačné práce	sd	1,000	39,832	39,832	0,000

Montáž žľabov, rúrok, príslušenstva 2 380,107 0,000

		Montáž plastových žľabov	m	24,000	7,740	185,760	0,000
		Montáž mrežových žľabov	m	51,000	16,579	845,529	0,000
		Montáž príchytky do podhľadu	ks	450,000	1,045	470,250	0,000
		Hmoždinka HM 8 - osadenie	ks	400,000	0,708	283,200	0,000
		Zatĺkacia kotva	ks	230,000	0,612	140,760	0,000
		Uloženie FXPY rúrky pod omietku	m	250,000	0,792	198,000	0,000
		Montáž zásuvky pre 1 coupler	ks	54,000	4,752	256,608	0,000

Pokládka kábla STP 4-pár, H07V-K, J-Y(St)Y 9 002,800 0,000

		Uloženie do káblového žľabu, rúrky, príchytky	m	7 100,000	1,268	9 002,800	0,000
--	--	---	---	-----------	-------	-----------	-------

Ukončenie kábla v bloku 171,072 0,000

		Ukončenie kábla STP 4-pár v konektore RJ45	ks	108,000	1,584	171,072	0,000
--	--	--	----	---------	-------	---------	-------

Ukončenie kábla v zásuvke 319,356 0,000

		Zásuvka s 1 couplerom 2x RJ45 tienená	ks	54,000	5,914	319,356	0,000
--	--	---------------------------------------	----	--------	-------	---------	-------

Dátové rozvádzače 616,258 0,000

		Zostrojenie dátového rozvádzača	sd	1,000	202,752	202,752	0,000
		Inštalácia aktívnych prvkov	sd	1,000	274,560	274,560	0,000
		Zhotov. kábl. štítiku, vyrazenie znaku, prípevn.	ks	216,000	0,528	114,048	0,000
		Zhotovenie štítiku na zásuvku 2xRJ45	ks	54,000	0,422	22,788	0,000
		Zhotovenie štítiku na patch panel	ks	5,000	0,422	2,110	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D. Overenie parametrov 3 856,642 0,000

Meranie dátových vývodov 3 856,642 0,000

		RJ 45 STP	ks	108,000	0,739	79,812	0,000
		Projekt skutkového stavu	sd	1,000	1 685,950	1 685,950	0,000
		Riadenie projektu, doprava	sd	1,000	2 090,880	2 090,880	0,000

Celkom 37 474,150 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	EPS	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		12.09.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	17 993,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 993,89	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		17 993,89
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 17 993,89		3 598,78
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		21 592,67
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov

Objekt: EPS

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Spracoval:

Dátum: 12.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

A: KONCOVÉ ZARIADENIA EPS

17 993,890

0,000

ÚSTREDŇA EPS

4 183.977

0,000

1	IP Integral CXF ústredňa s tlačiarňou B9-CII - ústredňa EPS	ks	1,000	2 718,619	2 718,619	0,000
2	MAP fólia čelného panelu SK	ks	1,000	54,859	54,859	0,000
3	komunikátor GSM-4 PSX	ks	1,000	190,080	190,080	0,000
4	hlasový syntetizér SM2	ks	1,000	73,920	73,920	0,000
6	B8-NET2-485 sieťový modul - ústredňa EPS na chirurgii	ks	1,000	460,891	460,891	0,000
5	B6-NET2-485 sieťový modul	ks	1,000	460,891	460,891	0,000
7	SD - karta 1GB, SD-CARD	ks	1,000	18,881	18,881	0,000
8	Batéria 12V/18Ah	ks	2,000	89,718	179,436	0,000
9	prepäťová ochrana 230V "D"	ks	1,000	26,400	26,400	0,000

HLÁSIČE A PRÍSLUŠENSTVO

4 372,253

0,000

[illegible]

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31		protipožiarna upchávka, malta, náiter HILTI CP671 CF	kpl	1,000	1 135,200	1 135,200	0,000
32		Označenie prestupov dla STN	kpl	1,000	110,880	110,880	0,000

Celkom

17 993,890

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	Mediablyny	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		13.09.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	105 620,69	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		105 620,69	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		105 620,69
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 105 620,69		21 124,14
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		126 744,83
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: Medioplýny

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13.9.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Rozvody medicínálnych plynov

105 620,691

0,000

Druh plynu: kyslík

4 262,836

0,000

		Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	2,000	8,828	17,656	0,000
		Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	65,000	11,162	725,530	0,000
		Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	13,686	1 026,450	0,000
		Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	8,000	17,097	136,776	0,000
		Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	633,600	633,600	0,000
		Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	475,000	0,792	376,200	0,000
		Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	13,000	20,064	260,832	0,000
		Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	20,064	20,064	0,000
		Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	71,808	71,808	0,000
		Napojenie na súčasný rozvod	ks	1,000	62,304	62,304	0,000
		Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	7,000	29,462	206,234	0,000
		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	150,000	0,475	71,250	0,000
		Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	150,000	0,950	142,500	0,000
		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	150,000	0,792	118,800	0,000
		Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	62,304	186,912	0,000
		Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	205,920	205,920	0,000

Druh plynu: stlačený vzduch pre dýchanie

4 262,836

0,000

		Medená trubka 8x1 podľa EN7396	m	2,000	8,828	17,656	0,000
		Medená trubka 12x1 podľa EN7396	m	65,000	11,162	725,530	0,000
		Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	75,000	13,686	1 026,450	0,000
		Medená trubka 22x1 podľa EN7396	m	8,000	17,097	136,776	0,000
		Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	633,600	633,600	0,000
		Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	475,000	0,792	376,200	0,000
		Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	13,000	20,064	260,832	0,000
		Chránička potrubia, oceľová trubka 38x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	1,000	20,064	20,064	0,000
		Guľový uzáver G1", PN20 vrátane skrutkovania a nástavcov	ks	1,000	71,808	71,808	0,000
		Napojenie na súčasný rozvod	ks	1,000	62,304	62,304	0,000
		Zaslepenie potrubia Cu do DN25	ks	7,000	29,462	206,234	0,000
		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	150,000	0,475	71,250	0,000
		Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	150,000	0,950	142,500	0,000
		Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN25	m tr.	150,000	0,792	118,800	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Úseková tlaková skúška podľa EN7396	ks	3,000	62,304	186,912	0,000
		Záverečná tlaková skúška podľa EN7396	ks	1,000	205,920	205,920	0,000

Odťah vydychovaných zmesí

295,782 0,000

		Medená trubka 18x1 podľa EN7396	m	10,000	13,686	136,860	0,000
		Tvarovky Cu podľa EN7396	kpl	1,000	72,864	72,864	0,000
		Ag spájka 45 + pasta podľa EN7396	g	40,000	0,792	31,680	0,000
		Chránička potrubia, oceľová trubka 31,8x2,6/0,5m podľa EN7396 vrátane upchávky	ks	2,000	20,064	40,128	0,000
		Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m tr.	10,000	0,475	4,750	0,000
		Náter /značenie/ potrubia podľa technologického postupu dodávateľa	m tr.	10,000	0,950	9,500	0,000

Instalačné komplexy

83 559,310 0,000

		Lôžková osvetľovacia rampa – pre 1 lôžko JIS lôžkový modul 1650mm 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, vývody SLP, príslušenstvo, priame, nepriame, nočné osvetlenie referenčný typ RN07-D2 MZ Liberec Prevedenie podľa EN7396 prevedenie a vybavenie vid'. výkres MP-3	ks	1,000	4 113,120	4 113,120	0,000
		Lôžková osvetľovacia rampa – pre 2 lôžka JIS lôžkový modul 1650mm, dĺžka 3300mm vybavenie na 1 lôžko: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, vývody SLP, plenta príslušenstvo, priame, nepriame, nočné osvetlenie referenčný typ RN07-D2 MZ Liberec Prevedenie podľa EN7396	ks	1,000	8 352,960	8 352,960	0,000
		Lôžková osvetľovacia rampa – pre 3 lôžka JIS lôžkový modul 1650mm, dĺžka 4950mm vybavenie na 1 lôžko: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, vývody SLP, plenta príslušenstvo, priame, nepriame, nočné osvetlenie referenčný typ RN07-D2 MZ Liberec Prevedenie podľa EN7396	ks	1,000	12 339,360	12 339,360	0,000
		Otočný komplex jednoramenný - anesteziologický rameno otočné sklopné 800mm + zdrojová hlava vybavenie: 2xO , 2xT, odťah vydychovaných zmesí zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo referenčný typ OK07-55 MZ Liberec Prevedenie podľa EN7396 Prevedenie a vybavenie	ks	2,000	13 998,336	27 996,672	0,000
		Otočný komplex jednoramenný - chirurgický rameno otočné sklopné 800/800mm + zdrojová hlava vybavenie: 2xO, 2xT, zás. 230V, PA, SLP, príslušenstvo referenčný typ OK07-57 MZ Liberec Prevedenie podľa EN7396 Prevedenie a vybavenie vid'. výkres MP-3	ks	2,000	15 378,599	30 757,198	0,000

Ventilové krabice

3 859,479 0,000

		Vent. krabica pod omietku - O,T G3/4"-2x (pripoj. 18x1), vstupné miesto NIST-2x kontrolný manometer-2x, čidlo klinick. alarmu-2x podľa EN7396	ks	3,000	1 286,493	3 859,479	0,000
--	--	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Alarmový systém

3 554,496 0,000

		Signalizačný hlásič klinického alarmu - 2 miesta vrátane zdroja, podľa EN7396	ks	3,000	1 184,832	3 554,496	0,000
--	--	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Konzole a príchytý materiál

1 358,016 0,000

		Dodanie a zhotovenie konzol, pomocný príchytý materiál, trubkové objímky, dodanie a osadenie hmoždínok	kpl	1,000	1 358,016	1 358,016	0,000
--	--	--	-----	-------	-----------	-----------	-------

Ostatné

4 467,936 0,000

		Demontáž existujúcich rozvodov kyslíka, N2O a stl. vzduchu vrátane lekárskeho panelov	HZ S	8,000	17,952	143,616	0,000
		Zahájenie a vedenie stavby Ukončenie a odovzdanie stavby	kpl	1,000	871,200	871,200	0,000
		Presun materiálu, vnútrostavenskú prepravu	kpl	1,000	2 703,360	2 703,360	0,000
		Požiarne upchávka	ks	6,000	55,968	335,808	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		Skúšky a revízie EN7396	HZ S	8,000	51,744	413,952	0,000

Celkom

105 620,691

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	CPV
		04.10.2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	193 527,44	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		193 527,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		193 527,44
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 193 527,44		38 705,49
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		232 232,93
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
Objekt: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.10.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Zariadenie č.1 - Vetranie JIS

49 403,951

0,000

1	1.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 064.052HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiača manžeta, regulačná klapka, filter M5, tlmič, doskový výmenník SZT, vodný ohrievač, chladič - priamy výpar	kpl	1,000	32 522,497	32 522,497	0,000
2		Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke (čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváracie armatúry, teplomer, manometer atď) mw= 415,9kg/h cel.dp= 0,7 kPa	kpl	1,000	1 164,703	1 164,703	0,000
3		Systém merania regulácie (rozvádzača do vonkajšieho prostredia vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco), kabeláž, uchytenie inštalácie trubky a žľabou atď.	kpl	1,000	3 168,000	3 168,000	0,000
4	1.02	Parný zvlhčovač Hygromatik HY023 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=17,3kW, 3x400V/50Hz, I=24,98A	kpl	1,000	3 188,210	3 188,210	0,000
5	1.03	Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH125CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=4,8kW, 3*400V/50Hz, I=16A, chladiivo R410A	ks	1,000	3 318,480	3 318,480	0,000
6		Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	25,000	26,836	670,900	0,000
7	1.04	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiače vložky hrúbky 100, 4ks.	kpl	2,000	223,938	447,876	0,000
8	1.05	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/1000, tlmiače vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení	kpl	4,000	223,938	895,752	0,000
9	1.05a	Tlmič hluku TROX MSA100-45-4-PF-580x460/250, tlmiače vložky hrúbky 100, 4ks. - v hygienickom prevedení	kpl	2,000	172,683	345,366	0,000
10	1.06	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-400x250-DV1-2	ks	1,000	130,416	130,416	0,000
11	1.07	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2	ks	1,000	130,971	130,971	0,000
12	1.08	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	2,000	84,916	169,832	0,000
13	1.09	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623	ks	3,000	683,298	2 049,894	0,000
14	1.10	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S	ks	1,000	683,298	683,298	0,000
15	1.11	Odvodný vírivá výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2	ks	4,000	85,800	343,200	0,000
16	1.12	Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m2 (prispôsobýť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	87,278	87,278	0,000
17	1.13	Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 2,1 m2 (prispôsobýť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	87,278	87,278	0,000

Potrubie

6 462,383

0,000

18		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátan	m2	50,000	46,583	2 329,150	0,000
----	--	---	----	--------	--------	-----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
19		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienicko	m2	30,000	31,060	931,800	0,000
20		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane	m2	49,000	38,821	1 902,229	0,000
21		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek -odvod vzduchu označenie RR 20	m2	38,000	23,298	885,324	0,000
22		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O200	bm	10,000	15,959	159,590	0,000
23		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 100% priemer do O250	bm	2,000	32,630	65,260	0,000
24		Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203	bm	10,000	13,530	135,300	0,000
25		Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	10,000	5,373	53,730	0,000

Izolácie

51,020 0,000

26		Požiarna izolácia odolnosť 45 min	m2	5,000	10,204	51,020	0,000
----	--	-----------------------------------	----	-------	--------	--------	-------

Zariadenie č.2 - Operačné sály OS1 a OS2 zo zázemia

88 793,492 0,000

27	2.01	Stavebnicová klimatizačná jednotka DencoHappel CAIRplus SX 096.096HVBV v hygienickom vyhotovení do vnútorného prostredia, v zostave: prívod- tlmiača manžeta, regulačná klapka, filter M5, tlmiač, doskový výmenník SZT, vodný ohrievač, chladič - priamy výpar	kpl	1,000	45 774,914	45 774,914	0,000
28		Zmiešavací uzol pre ohrievač umiestnený vo vzduchotechnickej jednotke (čerpadlo, regulačný ventil, spätná klapka, filter, uzatváracie armatúry, teplomer, manometer atď) mw= 692,5kg/h cel.dp= 1,9 kPa	kpl	1,000	1 164,703	1 164,703	0,000
29		Systém merania regulácie (rozvádzača do vonkajšieho prostredia vrátane snímačov, čidiel, servopohonou, trojcestný ventil, vizualizácie Teco), kabeláž, uchytenie inštalácia trubky a žlabou atď.	kpl	1,000	3 960,000	3 960,000	0,000
30	2.02	Parný zvlhčovač Hygromatik HY060 C s rozdeľovačom pary s výfukom do vzt jednotky, s parnou hadicou a kondenzačnou hadicou, N=2x22,5kW, 3x400V/50Hz, I=2x32,5A	kpl	1,000	5 148,977	5 148,977	0,000
31	2.03	Kondenzačná jednotka DencoHappel GCH200CD1 /k chladiču - k priamemu výparníku v 1.01/ vrátane komunikačného modulu interface a expanzného ventilu, N=7,7kW, 3*400V/50Hz, I=20A, chladiivo R410A	ks	1,000	7 608,797	7 608,797	0,000
32		Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	20,000	26,836	536,720	0,000
33	2.04	Tlmiač hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiače vložky hrúbky 100, 6ks.	kpl	2,000	437,303	874,606	0,000
34	2.05	Tlmiač hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/1000, tlmiače vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení	kpl	4,000	437,303	1 749,212	0,000
35	2.05a	Tlmiač hluku TROX MSA100-50-6-PF-900x900/250, tlmiače vložky hrúbky 100, 6ks. - v hygienickom prevedení	kpl	2,000	305,923	611,846	0,000
36	2.06	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x250-DV1-2	ks	1,000	133,875	133,875	0,000
37	2.07	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x355-DV1-2	ks	1,000	149,107	149,107	0,000
38	2.08	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-500x315-DV1-2	ks	1,000	145,002	145,002	0,000
39	2.09	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-630x400-DV1-2	ks	1,000	165,185	165,185	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
40	2.10	Požiarna klapka IMOS-SYSTEMAIR PK-I-S-EI90S-450x200-DV1-2	ks	1,000	130,971	130,971	0,000
41	2.11	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x315-R	ks	1,000	63,981	63,981	0,000
42	2.12	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x355-R	ks	1,000	65,063	65,063	0,000
43	2.13	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 450x250-R	ks	1,000	52,735	52,735	0,000
44	2.14	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x400-R	ks	1,000	81,405	81,405	0,000
45	2.15	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 200x400-R	ks	1,000	56,061	56,061	0,000
46	2.16	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 500x200-R	ks	4,000	185,117	740,468	0,000
47	2.17	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x225-R	ks	1,000	37,290	37,290	0,000
48	2.18	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 250x200-R	ks	1,000	36,590	36,590	0,000
49	2.19	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 630x300-R	ks	1,000	70,832	70,832	0,000
50	2.20	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	1,000	42,451	42,451	0,000
51	2.21	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	1,000	42,451	42,451	0,000
52	2.22	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR RK 400x200-R	ks	4,000	42,451	169,804	0,000
53	2.23	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 180	ks	1,000	23,285	23,285	0,000
54	2.24	Regulačná klapka IMOS-SYSTEMAIR TUNE-R-H 160	ks	2,000	22,704	45,408	0,000
55	2.25	Laminárne pole FH 24/20/355-S2-6Y-B6T-2 Z	ks	1,000	6 744,421	6 744,421	0,000
56	2.26	Laminárne pole FH 24/18/355-S2-4Y-B4T-2 Z	ks	1,000	6 045,600	6 045,600	0,000
57	2.27	Čistý nástavec CGF-HL-623/K čistý nástavec + ABSOFIL 610/610/78-400-P-U + Výustka C623 S	ks	1,000	649,334	649,334	0,000
58	2.28	Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 S	ks	2,000	500,821	1 001,642	0,000
59	2.29	Čistý nástavec CGF-HL-470/K čistý nástavec + ABSOFIL 457/457/78-220-P-U + Výustka C470 D22	ks	2,000	500,821	1 001,642	0,000
60	2.30	Čistý nástavec CGF-HL-318/K čistý nástavec + ABSOFIL 305/305/78-100-P-U + Výustka C318 D22	ks	3,000	394,482	1 183,446	0,000
61	2.31	Ovodný vrták výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-600x24-B + krabica PB-VVKS-600-E-H-D1-I2	ks	1,000	101,270	101,270	0,000
62	2.32	Ovodný vrták výustka IMOS-SYSTEMAIR - VVKR-A-S-500x24-B + krabica PB-VVKS-500-E-H-D1-I2	ks	2,000	172,775	345,550	0,000
63	2.33	Ovodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-200 + upínací rámik	ks	6,000	119,355	716,130	0,000
64	2.34	Ovodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-160 + upínací rámik	ks	2,000	31,245	62,490	0,000
65	2.35	Ovodný výustka IMOS-SYSTEMAIR - NOVA- L1-2-225x1025-17-O-C + montážny rámik	ks	4,000	178,094	712,376	0,000
66	2.36	Nasávací šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m2 (prispôbiť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	273,926	273,926	0,000
67	2.37	Výfukový šikmý kus so sitom do plochy 3,6 m2 (prispôbiť podľa krokvy v podkroví)	ks	1,000	273,926	273,926	0,000

Potrubie

19 359,260

0,000

68		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátan	m2	173,000	46,583	8 058,859	0,000
69		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek - prívod vzduchu prevedenie tesné v hygienicko	m2	110,000	31,060	3 416,600	0,000
70		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 30 mm s kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm z vnútornej strany a hliníkovou fóliou hrúbky 200 µm z vonkajšej strany. Označenie panela: Stifferite ALE E/E 80-200. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátan	m2	125,000	38,821	4 852,625	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71		Štvorhranné potrubie polyisokyanurátový panel hrúbky 20 mm s obojstranne kaširovanou hliníkovou fóliou hrúbky 80 µm. Označenie panela: Stifferite ALL S/E 80-80. Hustota panelu: 48 kg/m3 - vrátane tvaroviek -odvod vzduchu označenie RR 20	m2	76,000	23,298	1 770,648	0,000
72		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O250	bm	8,000	17,860	142,880	0,000
73		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O200	bm	3,000	15,959	47,877	0,000
74		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O180	bm	12,000	15,959	191,508	0,000
75		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O160	bm	27,000	14,019	378,513	0,000
76		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O140	bm	12,000	14,019	168,228	0,000
77		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O100	bm	1,000	12,197	12,197	0,000
78		Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 203	bm	5,000	13,530	67,650	0,000
79		Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160	bm	15,000	10,904	163,560	0,000
80		Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 203	bm	5,000	5,373	26,865	0,000
81		Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 160	bm	20,000	2,640	52,800	0,000
82		Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	5,000	1,690	8,450	0,000

Izolácie

153,060

0,000

83		Požiarna izolácia odolnosť 45 min	m2	15,000	10,204	153,060	0,000
----	--	-----------------------------------	----	--------	--------	---------	-------

Zariadenie č.3 - Podtlakové vetranie sociálnych zariadení

1 146,248

0,000

84	3.01	Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX200T, N=27W, 230V/50Hz, s dobehom	ks	4,000	98,225	392,900	0,000
85	3.02	Radiálny odvodný ventilátor SYSTEMAIR DX100T, N=12W, 230V/50Hz, s dobehom	ks	5,000	52,418	262,090	0,000
86	3.03	Odvodný ventilátor do potrubia SYSTEMAIR K125XL, N=52,7W, 230V/50Hz, s dobehom + spony FK125-2ks	ks	1,000	165,977	165,977	0,000
87	3.04	Tlmič hluku pre kruhovité potrubie SYSTEMAIR LDC-125-600	ks	1,000	53,394	53,394	0,000
88	3.05	Spätná klapka SYSTEMAIR RSK 125	ks	1,000	4,660	4,660	0,000
89	3.06	Odvodný tanierový ventil IMOS-SYSTEMAIR - Balance-E-100 + upínací rámik	ks	3,000	10,112	30,336	0,000
90	3.07	Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IKG 200	ks	1,000	41,739	41,739	0,000
91	3.08	Protidažďová žalúzia SYSTEMAIR IKG 125	ks	3,000	39,799	119,397	0,000
92	3.09	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x225	ks	1,000	34,439	34,439	0,000
93	3.10	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125	ks	2,000	20,658	41,316	0,000

Potrubie

644,174

0,000

94		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O80	bm	2,000	13,834	27,668	0,000
95		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O100	bm	18,000	12,197	219,546	0,000
96		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O125	bm	28,000	12,685	355,180	0,000
97		Kruhovité potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O200	bm	0,500	15,959	7,980	0,000
98		Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	20,000	1,690	33,800	0,000

Zariadenie č.4 - Podtlakové vetranie technických miestností

797,647

0,000

99	4.01	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX6T, N=30W, 230V/50Hz,	ks	1,000	114,464	114,464	0,000
----	------	---	----	-------	---------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100	4.02	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX9, N=41W, 230V/50Hz,	ks	1,000	193,156	193,156	0,000
101	4.03	Nástenné vysokovýkonný axiálny ventilátor SYSTEMAIR GX12, N=85W, 230V/50Hz,	ks	1,000	280,514	280,514	0,000
102	4.05	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-425x425	ks	1,000	55,375	55,375	0,000
103	4.05	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-625x425	ks	1,000	71,532	71,532	0,000
104	4.06	Dverová mriežka nepriezorová IMOS-SYSTEMAIR NOVA-D-1-UR-325x125	ks	2,000	41,303	82,606	0,000

Potrubie

54,319 0,000

105		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O180	bm	1,000	15,959	15,959	0,000
106		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O250	bm	1,000	17,860	17,860	0,000
107		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O315	bm	1,000	20,500	20,500	0,000

Zariadenie č.5 - Doplnenia chladenia pre lôžka JIS

12 236,099 0,000

108	5.01	Chladiaca jednotka na výrobu chladiacej vody vo vonkajšom prevedení, vzduchom chladená, MITSUBISHI PUHZ-SW100 YHA, N=3,31kW, 3*400V/50Hz, I=5,8A, chladiivo R410A chladiaci výkon = 10.0 kW, navrhovaná teplota vstupného vzduchu na kondenzátor = 35°C, minimá	kpl	1,000	3 166,522	3 166,522	0,000
109		Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 5.01	ks	1,000	107,827	107,827	0,000
110	5.02	Hydraulický modul, umiestnený mimo zdroja chladu, expanzná nádrž, poistný ventil, typ EHSD-VM2C, vrátane ovládania PAR, médium 35%ETG 10°C/15°C	kpl	1,000	3 334,080	3 334,080	0,000
111	5.03	Kazetový fancoil pre čisté priestory DencoHappel HyCassette GEKO GCC2.HW0.SE5 , vrátane trojcestného ventilu VGC.N316.1C a ovládania MATRIX D5.004.FA vrátane OP51C	kpl	3,000	754,560	2 263,680	0,000
112	5.04	Čerpadlová skupina pre stropné chladenie GRUNDFOS ALPHA2 25-80 130, (m=1.378l/h, dp=4,0m) so spätnou klapkou, kompletne prekáblované po zástrčky, 2guľové kohúty, 2teplomery, tepelná izolácia, upevnenie na stenu	kpl	1,000	496,320	496,320	0,000
113	5.05	Akumulačná nádoba na chlad objem 100L, vrátane izolácie, max. pracovný tlak 6bar, min. pracovná teplota -10°C do +60°C	kpl	1,000	733,440	733,440	0,000
114		Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel medzi chladiacov jednotkou a hydroboxom	bm	15,000	26,836	402,540	0,000
115		Filter do potrubia, teleso a veko z mosadze, sito z ocele X10CrTi 189, veľkosť ôk sita 0,8 mm, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu, armatúry opatrené tepelnou PE-izoláciou hr.13 mm DN 25 / PN16	ks	1,000	33,773	33,773	0,000
116		Guľový uzatvárací ventil, teleso MS58 niklovaná kovaná mosadz, koncovka MS58 opracovaná kovaná mosadz niklovaná, guľa MS58 opracovaná mosadz chrómovaná, sedlá PTFE (čistý teflón), vreteno MS58 opracovaná mosadz niklovaná, upchávka PTFE (čistý teflón), pák	ks	4,000	23,349	93,396	0,000
117		Automatický odvodušňovací ventil plavákový PN10, materiál mosadz, plavák nerez, pripojovanie závitové, vrátane zodpovedajúcich tesnení a spojovacieho materiálu DN15/ PN10	ks	4,000	33,709	134,836	0,000

DIN1786(Sf-Cu) - mäkké trubky. Minimálny polomer ohybu 6D-8D

1 320,478 0,000

118		DN 20 - 22x1,0	bm	20,000	19,428	388,560	0,000
119		DN 25 - 28x1,0	bm	30,000	24,865	745,950	0,000
120		DN 32 - 35x1,5	bm	4,000	46,492	185,968	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**pre rýchle spájanie v sanitárnych,
vykurovacích a klimati**

149,207 0,000

121		DN 20 / PN 10 L: 450mm	ks	6,000	9,706	58,236	0,000
122		Demontáž anemostatu	ks	2,000	11,869	23,738	0,000
123		Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O160	bm	3,000	3,173	9,519	0,000
124		Demontáž - kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O160	bm	3,000	3,173	9,519	0,000
125		Kruhové potrubie SPIRO - vrátane tvaroviek 30% priemer do O160	bm	3,000	7,889	23,667	0,000
126		Flexibilné potrubie TERMOFLEX 25 HYGIENIC 160	bm	4,000	6,132	24,528	0,000

**Zariadenie č.6 - Klimatizácia miestnosti
UPS**

2 448,186 0,000

127	6.01	Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladiivo R410A	ks	1,000	763,622	763,622	0,000
128	6.02	Vnútna nástenná jednotka PKA-RP35HAL	ks	1,000	1 092,480	1 092,480	0,000
129	6.03	Hliníková nepriehľadná mriežka s filtrom triedy G4 IMOS-SYSTEMAIR NOVA-F-1-200x100	ks	2,000	45,658	91,316	0,000
130		Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	15,000	26,822	402,330	0,000
131		Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 6.01	ks	1,000	98,438	98,438	0,000

**Zariadenie č.7 - Klimatizácia miestnosti
m.č.3.39**

2 544,624 0,000

132	7.01	Vonkajšia klim. jednotka PUHZ-ZRP35VKA, N=0,86kW, 1*230V/50Hz, I=0,28A, chladiivo R410A	ks	1,000	763,622	763,622	0,000
133	7.02	Vnútna nástenná jednotka PKA-RP35HAL	ks	1,000	1 092,480	1 092,480	0,000
134		Prepojovacia sada 2xCu-potrubie + komunikačný kábel + napojovací kábel	bm	22,000	26,822	590,084	0,000
135		Konzola pre vonkajšiu klim. jednotku 7.01	ks	1,000	98,438	98,438	0,000

Ostatné

9 432,977 0,000

136		Závesný, montážny, spojovací a tesniaci materiál	kg	255,000	8,167	2 082,585	0,000
137		Stojky na podopretie a uchytenie potrubia vedeného na streche objektu a zmiešavacieho uzla ohrievača	kg	125,000	7,420	927,500	0,000
138		Doplnenie chladivá	kpl	1,000	240,000	240,000	0,000
139		Žeriav, lešenie , plošina a presun jednotiek na strechu	kpl	1,000	580,800	580,800	0,000
140		Zaregulovanie systému	kpl	1,000	2 316,165	2 316,165	0,000
141		Komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, štart up	kpl	1,000	176,001	176,001	0,000
142		Východia revízia požiarnych klapiek	kpl	6,000	44,001	264,006	0,000
143		Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	132,000	132,000	0,000
144		Projekt skutočného prevedenia, odovzdávajúca dokumentácia, značenie potrubia, popisy zariadení	kpl	1,000	369,600	369,600	0,000
145		Doprava	kpl	1,000	2 344,320	2 344,320	0,000

Celkom

193 527,440 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov	JKSO	
Názov objektu	Technológia - germicídne žiariče	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.10.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 974,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 974,70	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		6 974,70
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 6 974,70		1 394,94
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		8 369,64
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: UN Martin - Stavbné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3UNM - splátky 24 mesiacov
 Objekt: Technológia - germicídne žiariče

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 4.10.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
časť JIS						504,000	0,000
Čistiaca miestnosť						504,000	0,000
		germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30 W	ks	1,000	386,100	386,100	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
časť Operačné sály						6 470,700	0,000
Operačná sála veľká						1 946,000	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
		germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 55 W	ks	1,000	513,200	513,200	0,000
		germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, nástenný 55 W	ks	3,000	438,300	1 314,900	0,000
Umyváreň lekárov						504,000	0,000
		germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 30 W	ks	1,000	386,100	386,100	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
Operačná sála malá						1 946,000	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
		germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 55 W	ks	1,000	513,200	513,200	0,000
		germicídny žiarič kĺbový s priamym žiarením, nástenný 55 W	ks	3,000	438,300	1 314,900	0,000
Umyváreň lekárov						631,100	0,000
		germicídny žiarič s priamym žiarením, nástenný s integrovaným pohybovým senzorom 30 W	ks	1,000	513,200	513,200	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
Čistiaca miestnosť, dekontaminácia						939,600	0,000
		germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30 W	ks	2,000	386,100	772,200	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
		pohybový senzor pre germicídny žiarič	ks	1,000	49,500	49,500	0,000
Infekčný odpad						504,000	0,000
		germicídny žiarič s priamym žiarením, stropný 30 W	ks	1,000	386,100	386,100	0,000
		spínacie hodiny pre germicídny žiarič	ks	1,000	117,900	117,900	0,000
Celkom						6 974,700	0,000