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Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny 

za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy  

Vestník č. 158/2019 zo dňa 05.08.2019, zn.: 22177 – WYP 

 

 

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi  

Univerzitná nemocnica Martin, k zákazke s názvom „Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS 

pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo – splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní 

predmetu zmluvy“, zverejnenej vo Vestníku č. 158/2019 zo dňa 05.08.2019, zn.: 22177 – WYP 

poskytujeme nasledovné vysvetlenie: 

 

Otázka č. 1: 

V súťažných podkladoch v súbore „priloha_c.4_PD_SP\Rekonštrukcia 4.3 OS+JIS aktuálne\PD SOS 4-3 - 

nová PD\KPS“ chýba technická správa architektúry ( poskytnutá bola iba sprievodná správa a súhrnná 

technická správa ).  

Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcej PD. 

 

Odpoveď: 

Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky 

MŽPSR č. 453/2000 Z.z. (k § 58 stavebného zákona) zaraďuje ako súčasť súhrnnej technickej správy 

navrhované urbanistické, architektonické a stavebné riešenie – viď str. 7 v našej správe. 

 

 

Otázka č. 2: 

Vo výkaze výmer časť ARCH je položka: 224 767410005.T00 Montáž okien AKC predsadených           

m2 14,800 225 55376841001.PC PHARMA okno AKC predsadené jednostranné zasklenie m2 14,800.  

Z dodanej PD nám nie je jasné, o aké predsadené okná a akej miestnosti sa jedná. 

Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie. 
 

 

Odpoveď: 

Jedná sa o okná v rámci operačných sál. PHARMA okno je v rovine s obkladom operačnej sály a je 

zatmelené po celom obvode rámu. Okná sú uvedené vo výkaze výmer operačných sál.  

 

 
Otázka č. 3: 

Upozorňujeme obstarávateľa na nesprávny termín lehoty na predkladanie ponúk uvedený v súťažných 

podkladoch na str.11, v bode 15.2 a to 28.6.2019. 

 



Odpoveď: 

Vzhľadom na dátum vyhlásenia verejného obstarávania a vzhľadom na dátum uvedený vo výzve na 

predkladanie ponúk ide o zrejmú chybu v písaní. Uvedená chyba bude odstránená doplnením 

súťažných podkladov.  

Avšak vzhľadom na charakter a rozsah žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov bude lehota na 

predkladanie ponúk primerane predĺžená.  

 

 

Otázka č. 4: 

V dodanej PD sme nenašli výpis podláh. 

Žiadame obstarávateľa o doplnenie podkladov. 

 

Odpoveď: 

V PD nebol samostatný výpis podláh, ktorý nie je v tomto stupni potrebný. Skladba podláh je zrejmá 

z výkresu č.5 pôdorys navrhovaný stavebný stav – rozpisky a z výkazu výmer. 

 

 

Otázka č. 5: 

Súťažné podklady časť A2 – Návrh záväzných zmluvných podmienok – Zmluva o dielo: 

V bode 3.5. sa uvádza, že „zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť funkčné dielo – stavbu vo vlastnom mene, 

na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými 

podkladmi, s projektom stavby, v súlade s podmienkami stavebného, kolaudačného povolenia a iných 

povolení vydaných pre výstavbu a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, 

ktoré sú platné na území Slovenskej republiky a v súlade s prílohami č. 1 až č. 3 , ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy“. 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie a doplnenie tohto ustanovenia zmluvy, o aký stupeň 

rozpracovanosti projektovej dokumentácie sa v prípade projektu stavby jedná, či ide o realizačnú 

projektovú dokumentáciu. Taktiež žiadame o upresnenie, o aké kolaudačné povolenia vydané pre 

výstavbu sa jedná.  

 

Odpoveď :  

Jedná sa o realizačnú projektovú dokumentáciu.  

Prílohou Odpovede na žiadosť o vysvetlenie je stavebné povolenie a predĺženie platnosti stavebného 

povolenia. 

V doplnení súťažných podkladov je ustanovenie Návrhu zmluvných podmienok – Zmluvy o dielo, bod 

3.5. upravené. 

 

 

Otázka č. 6 

Súťažné podklady časť A2 – Návrh záväzných zmluvných podmienok – Zmluva o dielo: 

V bode 3.9. sa uvádza, že „záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho 

prevzatím objednávateľom vrátane platného kolaudačného rozhodnutia podľa prílohy č. 3 k tejto 

zmluve – podmienky zhotovenia diela“. 

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či zaistenie kolaudačného rozhodnutia je povinnosťou 

zhotoviteľa a termín pre zaistenie kolaudačného rozhodnutia má byť uvedený v Harmonogramu 

výstavby – príloha č. 2 k Zmluve o dielo, alebo kolaudačné rozhodnutie zaisťuje objednávateľ a 

zhotoviteľ sa v zmysle bodu 6.12 prílohy č. 3 k ZoD zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný 

odstrániť kolaudačné závady. 

 

Odpoveď :  

Kolaudačné rozhodnutie zaisťuje objednávateľ a zhotoviteľ sa v zmysle bodu 6.12 prílohy č. 3 k ZoD 

zúčastní kolaudačného konania stavby a je povinný odstrániť kolaudačné závady. 



Otázka č. 7: 

Súťažné podklady časť A2 – Návrh záväzných zmluvných podmienok – Zmluva o dielo: 

Podľa bodu 7.5 „sa zmluvné strany dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov“. 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu sa záručná doba 60 mesiacov 

vzťahuje aj na výrobky a zariadenia s vlastnými záručnými listami. Domnievame sa, že záručná doba 60 

mesiacov by sa mala vzťahovať na stavebné práce a dodávky, ale na výrobky a zariadenia s vlastnými 

záručnými listami by sa mala vzťahovať záruka podľa určení výrobca, nie však kratšia ako 24 mesiacov. 

  

Odpoveď:  

Záručná doba 60 mesiacov sa vzťahuje na stavebné práce a dodávky, spotrebný materiál a technológie 

24 mesiacov. 

V doplnení súťažných podkladov je ustanovenie Návrhu zmluvných podmienok – Zmluvy o dielo, bod 

7.5. upravené. 

 

Doplnenia súťažných podkladov sú v doplnených súťažných podkladov zvýraznené farebne. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

            MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA 

     štatutárny orgán    

                      v zastúpení 

            Ing. Viera Sotníková 

             konateľ spoločnosti V.O.V.S., s.r.o. 

 

 

 


