

Výzva na predkladanie ponúk na určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ)

v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2022

Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Názov žiadateľa/prijímateľa/obstarávateľa:	Obec Kyselica
Sídlo:	Kyselica 60, 930 30 Kyselica
V zastúpení:	Erika Orosz Ágošton – starostka obce
IČO:	34000658
DIČ:	2021165531
Názov projektu a kód ŽoNFP ¹	„ Rozšírenie a výstavba verejných sietí kanalizácie a vodovodu v obci Kyselica „
Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami	Erika Orosz Ágošton – starostka obce +421315598839 obeckyselica@gmail.com

Predmet zákazky	Stavebný dozor
Opis zákazky	Predmetom zákazky je stavebný dozor pre projekt : „ Rozšírenie a výstavba verejných sietí kanalizácie a vodovodu v obci Kyselica „ Vodovod 322,0 m Kanalizácia 385,0 m + ČS s výtlakom 1 ks PREDMET: zastupovanie mandanta a hájenie jeho záujmov, pokiaľ nebudú v rozpore s platnou legislatívou, počas celej doby výkonu činnosti SD 1 len v prípade predloženia po schválení ŽoNFP 2 • spoluvedenie konania o odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavebného diela s vyhotovením osobitného Zázpisu • účasť na vytýčení prípadných podzemných vedení pred realizáciou stavby

	• priebežná kontrola realizovaných stavebných prác zhotoviteľom stavebného diela, či je dielo realizované v súlade so stavebným povolením, PD, oceneným rozpočtom zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a kvalitne • kontrola a preberanie stavebných konštrukcií a prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými • účasť na prípadných rokovaniach mandanta, zhotoviteľa a projektanta o prípadných viac prácach, menej prácach, zmenách oproti stavebnému povoleniu, PD, rozpočtu zhotoviteľa • kontrola realizovaných a predpísaných skúšok zhotoviteľa • kontrola stavebných materiálov a výrobkov, ktoré budú zabudovávané • kontrola riadneho uskladňovania materiálov a zariadení na stavenisku • kontrola odstraňovania zistených nedostatkov • sledovanie vedenia stavebného denníka a vykonávanie zápisov v ňom • spoluvedenie kontrolných dní, v prípade potreby obyčajne 1x mesačne, vrátane vypracovania Zápisov z nich • kontrola postupu stavebných prác z hľadiska časového harmonogramu – pokiaľ existuje • kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti fakturačných podkladov zhotoviteľa stavebného diela počas realizácie • vedenie Odovzdávacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela a vypracovanie Zápisu z OaPK
--	---

	• kontrola odstraňovania prípadných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch, zistených pri OaPK • kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom • spolupráca s účastníkmi výstavby pri príprave podkladov pre kolaudáciu a účasť na kolaudačnom konaní • spolupráca s mandantom pri plnení prípadných požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania, týkajúcich sa činnosti SD (pokiaľ bude potrebné).
--	---

Lehota na predkladanie ponúk	28.8.2023, 12:00
Miesto a spôsob doručenia ponúk	Ponuku na určenie PHZ je potrebné doručiť výlučne prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk) a to elektronickým spôsobom. Uchádzač predkladá Prílohu č.1 uvedenú v prílohe výzvy

Dodatočné informácie

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu vyhlasovateľa a z Programu rozvoja vidieka 2014 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenia 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie, výzva číslo: 66/PRV/2023

Tento prieskum trhu sa realizuje pre účel stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanoví ako aritmetický priemer získaných cien a udáva sa v EUR bez DPH.

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Vzhľadom na to, vyhlasovateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky prieskumu trhu.

Kyselica

dňa 23.8.2023



podpis a pečiatka štatutárneho
zástupcu³

Prílohy: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií

¹ len v prípade predloženia po schválení ŽoNFP

² nehodiace sa preškrtnite - áno ostáva, ak ide o výzvu s predĺženou lehotou

