ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len,,Obchodny zakonnik“) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZVO" alebo ,,zékon

1. Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:

Adresa na dorucovanie:

Statutarny organ:
Cislo telefénu:

E mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

o verejnom obstaravani“)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Centrum socidlnych sluZieb - AVE

ul. Sportovcov €. 671/23, 018 41 Dubnica nad Vahom
Centrum socialnych sluzieb - AVE

ul. Sportovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Véahom
Mgr. Anna Kancirova, riaditelka

0901 918 562

anna.kancirova@cssdubnica.sk

00632384

2021382396

Statna pokladnica

SK45 8180 0000 0070 0050 7313

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:
Cislo telefénu:
Email:

(dalej len “Objednéavatel ")

2. Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:
Zapisana v:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mgr. Tomas Balaz

Ing. Martina Briskova
0901 918 161
martina.briskova@tsk.sk

Keraming a.s.

Jesenského 3839, 911 01 Trencin

Ing. Dusan Jasecko, predseda predstavenstva

OR vedenom OS Trencin, oddiel Sa, vloZzka ¢. 10284/R
31431968

2020 384 531

SK 2020 384 531

VUB, a.s.

SK83 0200 0000 0025 2532 5456

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:

Email:
(dalej len “Zhotovitel”)

TSK13

Ing. Dusan Jasecko, predseda predstavenstva
Ing. Michal Martak, projektovy manazér

Ing. Viliam Kralik, riaditel divizie I.

032/65 79 100

keraming@keraming.sk
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Clanok I1.
PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s nazvom , Rekonstrukcia
budovy CSS — AVE“.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela ,PD-
Rekon3trukcia budovy CSS-AVE. Miesto realizicie diela — Dubnica nad Vahom,
Sportovcov 671/23, p.¢. 1248, k.G Dubnica and Vahom. Rozsah a podmienky su
definované v projekte stavby v Prilohe &. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnt suéast
tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, podla projektovej dokumenticie spracovanej
projektantom Ing. arch. Antonom Bartdkom, Projektovou kanceldriou AB, Kamenicany
€. 133, 018 54, vykazu — vymer, vzmysle vieobecno-technickych poziadaviek,
technologickych postupov a vieobecne zdviaznych technickych postupov, pri dodriani
platnych STN podla pravnych, prevadzkovych abezpe&nostnych predpisov, ato
v mnoiZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa vplnom rozsahu obozndmil srozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky jeho realizicie
a Ze disponuje stakymi kapacitami aodbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vélu vzdjomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa
zavazuju poskytnut si vzajomnu si€innost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:
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5.6.
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Spolu bez DPH 1 864 998,54- eur

DPH 20% 372 999,91- eur
Spolu 2 237 998,45- eur
Slovom dva miliény dvestotridsatsedemtisicdevatstodevitdesiatosem

eur a Styridsatpat centov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny:

1.

ku driu podpisu tejto Zmluvy vinkulovat na bankovom uéte Zhotovitela finanéné
prostriedky alebo poskytnut bankovi zaruku v prospech Objednavatela, pricom
jedina podmienka cerpania bankovej zaruky bude Ziadost Objednavatela o
plnenie, a to vo vyske 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ako vykonovu zaruku;

ku driu vystavenia poslednej faktury zloZit na Gcet Objednavatela alebo poskytnuf
bankovu zaruku v prospech Objedndvatela na sumu vo vy3ke 5 % z ceny za Dielo
bez DPH ako garanénu zabezpeku. Lehota splatnosti poslednej faktiry podla
¢lanku 5.12. tejto zmluvy zacina plynat diiom pripisania finanénych prostriedkov
na ucet objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzddavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o
odovzdani casti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za
Dielo uvolnenad, na zéklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je
protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V
pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedéi ich odstranenie Objednavatel na
naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela,
jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapoéitania bude
Zhotovitelovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohladavky Objednévatela s
titulu odstranenia vad.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a
v€as neodstrani, moéie Objednavatel zabezpetit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladéavku, ktora tym Objednavatelovi
vznikne moéZe Objednavatel jednostranne zapocitat s garanénou zdbezpekou. V
pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vratena garanéna zdbezpeka predstavujlca
sumu vo vyske 5 % z Ceny za Dielo zniZend o zapocitané pohladéavky. O uvolnenie
garanénej zabezpeky méze Zhotovitel pisomne poZiadat najskér po uplynuti zaruénej
doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky
(ak boli zloZené na ti¢et Objednévatela) aZ do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a
teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ktoré budu pripisané
na jeho ucet.

Dan z pridanej hodnoty bude u¢tovana Zhotovitefom vo vyike uréenej prislusnym
pravnym predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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Jednotlivé €asti Ceny za Dielo su urcené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany
vyslovne uvadzaju, zZe priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplna a zavazna a k jeho
zmene modze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to
wluéne postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Vyssie uvedend Cena za Dielo zahriiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskiasaniu a odovzdaniu Diela do uZivania
vratane vedlajSich nakladov na zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu, vypratanie,
vycistenie zariadenia staveniska, prendjom a zabezpecenie verejného priestranstva
na zaber zariadenia staveniska ak vedlajSie pozemky pri objekte nie su vlastnictvom
TSK, pomocnych konstrukcii (paZenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za sklddky, poistného, vykonania predpisanych
skusok, zabezpetenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouZivanych
komunikaciach, vyty&enie inZinierskych sieti, dodavka a osadenie docasného
dopravného znadenia, strazenie objektu, naloZenia, odvozu a likvidacie stavebnych
odpadov, zabezpe&enie vyrubu a odstranenia drevin, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickd, vyhotovenie tradne overeného geometrického planu, energetického
certifikdtu, ako aj polohopisné avySkopisné zameranie objektu ak sa vyzaduje
v procese kolaudaéného konania a pod.

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit cenu za
realizované prace, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou. Ceny budu vycislené v
Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela
menit obsah a rozsah dodavanych prac, nei ako su uvedené v Prilohe €.1 tejto
Zmluvy.

Faktdra vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky nalezZitosti dafiového dokladu
v stilade s platnou pravnou Upravou SR v rozsahu minimalne 20 % z Ceny predmetu
Zmluvy. Jej neoddelitelnt prilohu budi tvorit Supis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac. Za potvrdeny Suipis vykonanych fakturovanych prac
a Protokol vykonanych prac sa povaZuje taky, ktorého kaida strana je potvrdena
peciatkou a podpisom kaZdej ztcastnenej strany astavebnym dozorom. Poslednu
faktiru Zhotovitel vyhotovi po protokolarnom odovzdani kompletného Diela.
Zhotovitel zasle Objednavatelovi tri originaly prisludnej faktury a zavdzuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit v oddévodnenych pripadoch dalsie originaly
dotknutej faktury.

Faktura je splatna do 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti
zatina plynat dfiom nasledujicim po dni, vktorej boli faktury preukdzatelne
doruéené Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného
v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat néleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH

v platnom zneni. Dalej sa zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude
obsahovat aj iidaje, ktoré nie st uvedené v zakone o DPH, a to:
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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a) Cislo Zmluvy,
b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,
d) oznacenie penazného ustavu a cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat,
e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry,

f) prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude dodaci list — stipis dodanych prac
za fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkovda cena a protokol vykonanych prac
odsuhlaseny stavebnym dozorom, fotodokumentéacia faktirovanych
stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok a protokol
vykonanych prdc sa povaZuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaéeny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.
Prilohou faktiry musi byt supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nedlplné
udaje, objednavatel je opravneny vrétit ju pocas lehoty splatnosti na opravu
a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad) podfa charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit novi. Podobu opravy t.j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej
Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut odo dna
jej dorucenia Objednavatelovi podla ods. 5.12 tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy v Casovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri podpise
Zmluvy, najneskor viak do uplynutia 12 mesiacov odo dria nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy. Harmonogram podla predchadzajicej vety bude tvorit neoddelitelnu
sucast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu
bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy.

DodrZiavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a
v€asnym spolupésobenim Objednavatela (poskytnutim sacinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo
ziadat ndhradu 3kody, priom Zmluva zostdva v platnosti. Objednévatel uréi
Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vy3Sej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a brani splneniu jeho povinnosti a
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
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predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie
je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim
rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela
zapisom v stavebnom denniku.

Primerani dobu, kedy bola prica Zhotovitelom prerusend z dévodov podla
predchadzajliceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predlzenie
terminu dokoncenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu oznamit Objedndavatelovi a siéasne oznamit predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekaika spdsobila
prerudenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa
dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy do3lo k oneskoreniu prace z dévodu na
strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predloZi Zhotovitel najneskér
do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na
predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z
dovodov vysiie uvedenych nebude technicky moiné Dielo, pripadne &ast Diela
dokoncit za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, ze i v
takychto pripadoch vyvinie maximalne dusilie k dodrZaniu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela
alebo tretej strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela.
Objedndavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerudenie zhotovenia diela len z
dévodov vy33ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v
zaujme predchdadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerudenia
zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZuje o dobu preruienia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré zabrania vzniku $kody
na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej S$kody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané ku dru preruienia zhotovenia
Diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
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7.1.

8.1.

8.2.
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Miesto plnenia predmetu Zmluvy: vid Priloha €. 2 - projektova dokumenticia.

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a)

b)

c)

d)

e)

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy vkaidom
stupni jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje
povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou predmetu Zmluvy adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondvané minimadlne jeden krat za 14 dni ako aj pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje
stavebny dozor Objednavatela na zéklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo
na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého zmluvnymi stranami.

Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézZu branit riadne plnit predmet
Zmluvy.

Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi zmluvnd stranu
s dostatocnym predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania
realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢L.V., bod 5.1.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a)

b)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeéit ¢innost potrebni na
zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predklada
Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stilade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, tidaje o osobach opravnenych
konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej
realizacii Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €.4 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych
udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat
aktualizované Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela
pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky udaje podfa tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia
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c)

d)

g)

nového subdodavatela vtakom rozsahu, vakom sa poZadovali od pévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky

Zhotovitel' je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom

obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o0.i. zdkon é. 315/2016 Z. z. o

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorsich predpisov), najma

e prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zdznam v
registri partnerov verejného sektora,

e zabezpelit splnenie povinnosti podla predchadzajuceho bodu u kaidého
subdodavatela a navrhovaného subdoddvatela, ktory vie alebo ma vediet, ze
nim poskytované plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

e oznamovat Objedndavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, idaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
overejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na plneni predmetu zmluvy,

zabezpetit, aby subdodévatelia spliiali podmienky téasti tykajice sa osobného

postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali

od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel' musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po
celid dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objedndavatela a tretich oséb, ktora
bude spésobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimélne vo vy3ke Ceny
za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitefnu
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zodpovedat za vietok hmotny majetok
Objednavatela, ktory ostane pocas realizacie uskladneny v priestoroch objektu.
Ak by pocas realizacie doslo k poSkodeniu hmotného majetku Zhotovitelom, je
nutnd nie finanénd kompenzacia poskodeného majetku, ale kompenzacia tym
istym zariadenim, predmetom, ¢o musi byt zohladnené v predmete poistnej
zmluvy.

Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavazuje umoznit pristup pracovnikom
stahovacej firmy k uskladnenému hmotnému majetku zariadenia a spolupracovat
so stahovacou firmou pocas celej doby realizicie. V suvislosti s uvedenym je
Zhotovitel povinny vykonat na stavenisku vietky opatrenia v zaujme zachovania
bezpecnosti 0séb pohybujucich sa v priestoroch staveniska.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vytycenie inZinierskych sieti,
rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znaéenia, umiestnenie
a udrZiavanie dopravnych znaciek vslvislosti s priebehom prac vsulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach.
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h)

i)

k)

o)

p)

Zhotovitel je povinny zabezpecit vyrub a odstranenie drevin, mimo vegetaéného
obdobia, podla pokynov vyplyvajucich zvyjadreni prisluinych organov
v stavebnom konani.

Zhotovitel je pocas realizacie predmetu zmluvy povinny znasat vietky naklady na
energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo
subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz poZivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod
ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porudenie tejto povinnosti sa
povaiuje za zavainé porudenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu v priestoroch Objedndvatela; likvidovat
odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrZiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,
Ze vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny
umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri zabezpeCovani prac spojenych svykonom Diela vrozsahu
ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci aozmene asplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou €. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych

pracovnych &innosti a dalsimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit vykon koordinacie BOZP prostrednictvom
koordinatora a vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci, vratane zabezpefenia informacii, vzdeldvania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel' je povinny vykondvat cinnosti aplnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori spifiaju predpoklady na vykon prace so zretefom na ich
zdravotny stav, najmd@ na vysledok posudenia ich zdravotnej spésobilosti na
pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady aodborni spdsobilost podia
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci,
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8.4.

8.5.

TSK13

q)

t)

u)

Zhotovitel' je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vy3sim
rizikom, pri ktorych méze vzniknit zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, mdézie zamestnanec
Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedéenia alebo dokladu.
Zhotovitel je povinny odbornl spésobilost potrebni na vykon prace preukazat
prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skuasky
opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi
urcené zakonom MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
predpisov pri ¢innostiach spojenych so zvy3enym nebezpedenstvom vzniku
poZiaru, ak také ¢innosti vykonava;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vietkych zévdzkov Zhotovitela v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel
protokolarne odovzda prace Objedndvatelovi a Objednavatel je povinny
ukonéené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili
jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky,
v preberacom protokole Zmluvné strany dohodndi, s prihliadnutim na charakter
vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva
neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit snim vsulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel zodpovedd za poriadok a istotu na mieste vykonavania
prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat odpad a nefistotu
sposobenu jeho €innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochddzalo k znelisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej v bode
5.12 tejto Zmluvy, je povinny zaplatit Zhotovitelovi tirok z omeskania vo vyske 0,2 %
z neuhradenej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu ZmluvnG stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinna informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.
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Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2.1 povazuje
sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie st vomeskani v pripadoch vys3ej moci, ak tieto skutoénosti
bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy3sej moci
vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: Ing. Ivan
Matejka, osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre &innost stavebného dozoru é.:
11419.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich
kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne
umoznit. Tym Objednavatel neprebera v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. Stavebny zékon
vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Tomas Trska, osvedéenie o odbornej
sposobilosti pre €innost stavbyveduceho €.: 12450, azastupca stavbyvediceho na
stavbe Ing. Martin Sedivy.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na
stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na
stavenisku neustale zodpovednt osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna
informovat  Objedndvatela, resp. jeho zastupcov o vdetkych zmenéch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celu dobu pinenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny
zakon, vyhldska Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z. a pokyny
stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, ato
vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dria
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname
uviest a bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. poverendt
osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat vietky Udaje, ktoré su déleZité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma tdaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu aspdsobe vykonanych préac, nasadenia
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pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticki siet stavby, popr.
Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekaZok, vztahujlce sa
k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonéeni vietkych prac v zmysle Zmluvy, pokial
su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania
a prevzatia diela je uspe3né vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zédvdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie
vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom vstavebnom denniku
Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel prevezme dokonéené Dielo v sulade stouto Zmluvou podfa ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1. Objednavatel prevezme Dielo len vpripade, e bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem
a predpisov tak, aby riadne slGZilo k uréenému uéelu.

10.3.2. Pripravenost Diela, na odovzdanie aprevzatie Zhotovitel Objednavatelovi
oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentécie podla
bodu 10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vietky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost casti Diela

najma:

a) Prislusnu képiu ¢asti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok
—bez zavad,

c) Vysledky merani a skasok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty,

revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3$pecifikdciami,
resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skiaskach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté
alebo sa stali nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim v3etkych

zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach
v tlaéenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate,
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i) Uradne overeny geometricky plan ak je poZadovany v kolaudaénom

konani

i) Porealizatné zameranie stavby (vySkopis a polohopis) ak je
pozadované v kolaudaénom konani

k) Vyjadrenie Technickej inSpekcie kzrealizovanym vyhradenym

technickym zariadeniam

) Energeticky certifikat

m) Fotodokumentacia realizécie stavby Diela dodand v elektronickej
forme na CD/DVD nosiéi .

10.3.4. Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov
uvedenych v pism. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa
Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednavatel
odopriet prevzatie Diela.

10.3.5. Ak pri odovzdani aprevzati Diela budi zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukonéenia Gspe3ného preberania &asti Diela sa rozumie
den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (&lanok XI.)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednévatela ztéastni prehliadky dokonéovaného
Diela, pri nej bude posudena jeho kvalita a Gplnost vykonanych préac a vytipované
pripadné vady anedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela,
protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve pisomne Zhotovitel Objednavatela
aspon pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaiuje za odovzdané driom podpisu preberacieho
protokolu Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade
s ustanovenim ¢lanku Ill. a budi mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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a. Zhotovitel' sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v €lanku IIl.
tejto Zmluvy vsulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na stavebnu cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, svynimkou prac amateridlov, na ktoré bola
subdoddavatelmi poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

PInenie ma vady ak:
a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlce
Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadniu reklamdciu predmetu Zmluvy pisomne uplatnit
bezodkladne po jej zisteni, maximalne do piatich pracovnych dni. V pripade zavainej
reklamacie, ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu, zmluvné strany spidu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky riedenia reklamécie a ktory obe strany na
znak sthlasu podpisu. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktord Objedndvatel zadle Zhotovitelfovi e-mailom na reklamacie@keraming.sk
a zaroven doplni do 2 pracovnych dni doporuéenou listovou zésielkou, pricom za den
nahlasenia problému - reklamacie e-mailom pre poéitanie a dodrianie leh6t sa
povaZuje den odoslania e-mailu Objednéavatefom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 3 dni odo diia jeho doruéenia. Za
tym acelom sa Zmluvné strany zavazuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o
vykonanej obhliadke spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych stran, vktorom dohodni aj termin zaéatia a ukonéenia
odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavidzuje poéas zaruénej doby
bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v
termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym Géelom je
Objednavatel povinny umoinit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zaruéna doba zacina plynut diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela
bez vad, t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri
preberani Diela, resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby sa prerusdi diiom uplatnenia
prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
koneént moznost reklamdacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie diela
sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom vzmysle ustanovenia § 562
Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma
pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.
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11.9. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poiadovanym
skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

11.10. Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstranovat.

11.11. Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby
odstranit vietky vady anedostatky Diela, vzdjomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohfadu & uZ vznikli chybou kon3trukcie, prevedenim
dopravy, montédzou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za
ktory Zhotovitel zodpoveda.

11.12. Zhotovitel' prebera zavazok odstranenia vietkych vzdjomne odsihlasenych vad
v zaru¢nej dobe asucasne sa zavdzuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne
prevedenych prac, alebo poskodeni uZ zrealizovanych préac ato pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov avyrobkov aich atestov, kontrolou dodrziavania
technologickych postupov, vratene prac a €innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

11.13. Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia
opravnenej reklamacie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

11.14. Pred uplynutim zarucnej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
garancnej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie
zvola ktordkolvek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty
zarucnej doby.

11.15. Pre zabezpecenie riadnej obsluhy audriby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych
Casti. Pokial takéto pokyny nebudu Objednavatelovi odovzdané, neméie Zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu stym, Ze vada vznikla nedostatoénou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1. Zhotovitel zodpovedd za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku
porudenia jeho povinnosti, vyplyvajucich ztejto Zmluvy, neobmedzene do wvy3ky
vzniknutej Skody. V pripade, ak zhotovitel' podas realizacie predmetu zmluvy zisti, Ze
hrozi Skoda na majetku objednavatela, je povinny tito skutoénost bezodkladne
oznamit Objednavatelovi.

12.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze od3kodni Objedndvatela v stvislosti s akoukolvek $kodou,
ktora bola Objednavatefovi spésobend v désledku konania alebo opomenutia
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Zhotovitela, vratane ndahrady akychkolvek pokuat alebo inych sankcii, ktoré boli v
désledku konania/ opomenutia Zhotovitela Objednavatelovi vyribené.

12.3. V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej $kody.

Clanok Xiil.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zavdzkov Zhotovitela je
Objednavatel opravneny uplatnit si nizdie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a.

Za nedodrzanie terminu dokonéenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu vo
vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo za kaidy zacaty kalendarny den
omeskania.
Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodadch o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,00 € za kaidy dern omeskania Zhotovitela aZ do doby
ich skuto¢ného odstranenia.
Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v
termine podfa harmonogramu prac zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.
V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia porulenia zakazu faj¢it v Objektoch
Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno f) a g) tejto Zmluvy, u pracovnikov
Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00€ za kaidého pracovnika za
kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednévatela na
odstupenie od Zmluvy.
V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 200,00€ za
kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny
subdodavatelov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto
porusenie povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:
. odstupit od Zmluvy
B ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel' je povinny do 10 dni odo dria protokoldrneho odovzdania
a prevzatia diela vycistit priestor staveniska aodviezt v3etky pristroje
a mechanizmy. V pripade nedodrzania tohto terminu si méze Objednavatel
uplatnit zmluvni pokutu vo vy3ke 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny def omeskania.

13.2. Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu

Skody.
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13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5.

14.6.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednévatela na nahradu skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich
predpisov alebo pripadné odsttpenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela e-mailom, ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu.
V3etky oznamenia budu zasielané doporuéenym listom s doruéenkou, resp. doruéené
inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzdjom odruhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zédkonnika.

V3etky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie sa Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou nevyriesia,
Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budi rieSené na miestne a vecne
prisludnom sude Slovenskej republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povazuje
prekaZzka, ktora nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni
jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zaviazku tato
prekdiku predvidala. Uginky vylucujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu
dokial trva prekazka, s ktorou su tieto G¢inky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevyluCuje prekazka, ktord nastala aZ v ase, ked bola Zmluvna strana v omeskani
s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodérskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat vsulade s §18 ZVO. Akékolvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moino uskutoénit len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena €i doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato zmluva podlieha podla zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na
zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto zmluvy a
svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.
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14.7. Zhotovitel nie je opravneny postlpit pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,,Obciansky zakonnik”) bez predchadzajuceho suhlasu Objednéavatela. Pravny ukon,
ktorym budi postipené pohladavky Zhotovitela vrozpore sdohodou podfa
predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas
Objednavatela je zaroveri platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny
predchadzajuci pisomny suhlas predsedu Trenéianskeho samospravneho kraja.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

15.1. Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych
stran.

15.2. Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokolvek spdsobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednéavatefom
a Zhotovitefom, Objednavatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podl’a bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy méZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pnpadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

15.4. Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje aj:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR aES vramci realizicie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢éinnostou Zmluvnych stran;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom
toto zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je zdévodov na strane
Objednavatela;

c) vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo
Objednavatela, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

d) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitela s vadami
(vady v mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, vdodani iného tovaru ako uréuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti Zhotovitelom vomeskani voci
¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 2 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1
Zmluvy,

g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za $kodu podla bodu 8.2.c Zmluvy,

h) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstlpit od Zmluvy aj v pripade, ak nastali okolnosti podla §
19 ZVO.
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15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.1.

16.2.

TSK13

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa otomto porudeni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak
strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej
lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
Vtomto pripade sa takéto porudenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov Objednavatela anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) cast dodaného azhotoveného predmetu Zmluvy auhradend Objednavatelom
zostdva vlastnictvom Objednévatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitefovi cenu tych éasti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
objednavatelom do dria nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia Géinnosti
odstdpenia od Zmluvy. Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl.
V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich véeobecne zévaznych pravnych predpisov SR a ES.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a) Priloha ¢. 1 -Technickd a cenova Specifikdcia predmetu Zmluvy

b) Priloha ¢. 2 - Projektova dokumentécia

c) Priloha ¢. 3 — Navrh technického rieSenia, projektovy plan a podrobny €asovy plan

d) Priloha €. 4 — Informécie o subdodavateloch

e) Priloha €. 5 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobenti na
Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob
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16.3. Zmluva nadobuda platnost podpisanim tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.
Utinnost zmluva nadobudne, ked' déjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1
Obcianskeho zédkonnika, teda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Objednavatel
oznami Zhotovitefovi nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy pisomne. Zmluva je
vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z toho dva obdrii Objednavatel' a dva Zhotovitel.

16.4. V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neudinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a u¢inné. Zmluvné strany sa vtakom pripade zavazuju dodatkom ktejto Zmluve
nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym
znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda pdvodne zamyilanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neléinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica
pravna Uprava vieobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

16.5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddésledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su
dostato¢ne jasné, urtité a zrozumitelné. Podpisujice osoby s opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vaZneho suhlasu ju podpisali.

KT crs
v “D"/‘W"’/' dita 13.12.2019 V eeoreeeeoeeeeessesssnen , difa 13.17 20497
/— ) ==
R . ) ....,-.oo.o-ln sEanw
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