

SO 100-00

PROJEKTOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ		 MALSTATIS Sabinovská 18, Prešov tel. : 0908 927 297 mail : malstatissro@gmail.com	AUTORIZAČNÁ PEČIATKA A PODPIS:  Ing. Ľuboš MAŠLEJ autorizovaný stavebný inžinier Komisia inžinierskych stavieb 5645 * 12	
VYPRACOVAL :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ				
KONTROLOVAL :					
ZODP. PROJEKTANT :	ING. ĽUBOŠ MAŠLEJ				
OBSTARAVATEĽ : Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12, Kapušany					
KRAJ : PREŠOVSKÝ			OKRES STAVBY : PREŠOV		
MIESTO STAVBY : parcela č. 1112/12 E-KN			KATAST. ÚZEMIE : LIPNÍKY		
STAVBA :				stupeň	formát :
VÝSTAVBA CHODNÍKOV V OBCI LIPNÍKY				DSP	_xA4
OBJEKT : SO 100-00 CHODNÍK POPRI MIESTNEJ KOMUNIKÁCII K MŠ				dátum :	číslo zdk. :
				08/2023	MAL21/23
PRÍLOHA :				mierka :	arch. číslo :
ROZPOČET /v sadách 1,2/				1:-	MAL21/23
				číslo prílohy :	číslo súpravy :
				08	1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Výstavba chodníkov v obci Lipníky

JKSO

EČO

Miesto

Lipníky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany

Projektant

MALSTATIS s.r.o., Sabinovská 18, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

10. 8. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	102 829,59	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	130 780,72	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		233 610,31	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
					0,00			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ



Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	233 610,31
24	DPH 20,00 % z 233 610,31	46 722,06
25	Cena s DPH (r. 23-24)	280 332,37

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba chodníkov v obci Lipníky

Objednávateľ: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany

Zhotoviteľ:

Miesto: Lipníky

Spracoval:

Dátum: 10. 8. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
D2022036a	Výstavba chodníkov v obci Lipníky	233 610,31	46 722,06	280 332,37	0,00	233 610,31	0,00	0,00	0,00
100-01	Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 1. etapa	22 500,00	4 500,00	27 000,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
100-02	Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 2. etapa	19 166,54	3 833,31	22 999,85	0,00	19 166,54	0,00	0,00	0,00
100-03	Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 3. etapa	191 943,77	38 388,75	230 332,52	0,00	191 943,77	0,00	0,00	0,00

Celkom

233610,31 46722,06 280 332,37 0,00 233 610,31 0,00 0,00 0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výstavba chodníkov v obci Lipníky	JKSO	
Názov objektu	Chodník popri miestnej komunikácie k MŠ - 1. etapa	EČO	SO 101-00
		Miesto	Lipníky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany		
Projektant	MALSTATIS s.r.o., Sabinovská 18, 080 01 Prešov		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	10.08.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	11 227,02	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	11 272,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 500,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22	22 500,00
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 22 500,00	4 500,00
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	27 000,00
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov v obci Lipníky
Objekt: Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 1. etapa

Objednávateľ: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany
Zhotoviteľ:
Miesto: Lipníky

Spracoval:
Dátum: 10. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV								
1		Zemné práce								
1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	52,500	2,19	0,00	114,98	114,98	0,000
2	221	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	50,000	8,40	0,00	420,00	420,00	0,000
3	221	113152141.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 150 mm 0,370 t	m2	50,000	9,94	22,00	475,00	497,00	0,009
4	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,270	1,27	0,00	6,69	6,69	0,000
5	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	23,285	7,15	0,00	166,49	166,49	0,000
6	001	122202209.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,133	1,32	0,00	26,58	26,58	0,000
7	001	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,265	38,76	0,00	126,55	126,55	0,000
8	001	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,265	10,96	0,00	35,78	35,78	0,000
9	001	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	2,116	58,85	0,00	124,53	124,53	0,000
10	001	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	2,116	8,00	0,00	16,93	16,93	0,000
11	001	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	34,627	4,08	0,00	141,28	141,28	0,000
12	001	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	5,961	9,12	0,00	54,36	54,36	0,000
13	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládku nad 100 do 1000 m3	m3	28,666	0,80	0,00	22,93	22,93	0,000
14	R	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (1705) ostatné	t	40,869	6,00	0,00	245,21	245,21	0,000
15	001	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	3,768	30,21	0,00	113,83	113,83	0,000
16	231	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	21,925	0,96	0,88	20,17	21,05	0,000
17	005	005720001500.S	Osiá tráv - výber travových semien	kg	0,677	9,14	6,19	0,00	6,19	0,001
		11 227,02 11 272,98 22 500,00 159,675								
		29,07 2 265,81 2 294,88 0,009								

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	148,696	0,52	0,00	77,32	77,32	0,000
19	001	181301101.S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	21,925	1,74	0,00	38,15	38,15	0,000
20	001	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	21,925	1,78	0,00	39,03	39,03	0,000
2 Zakladanie										
21	002	211571111.S	Výpiň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	6,536	38,64	175,16	77,39	252,55	12,552
22	271	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,550	51,61	81,27	50,34	131,61	4,821
23	271	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,416	126,79	40,28	12,46	52,74	0,912
4 Vodorovné konštrukcie										
24	221	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut. hr. 150 mm	m2	57,005	10,23	472,00	111,16	583,16	20,997
25	221	564851111.S	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,935	6,29	478,32	93,66	571,98	25,456
26	221	567122114.S	Podklad z kameniva stmelného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	52,500	14,00	657,30	77,70	735,00	18,855
27	221	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	33,930	21,93	606,67	137,41	744,08	11,393
28	221	573131101.S	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	52,500	0,80	33,60	8,40	42,00	0,295
29	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	52,500	0,55	25,20	3,68	28,88	0,027
30	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	105,000	17,00	1 542,45	242,55	1 785,00	13,614
31	221	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	57,005	16,00	118,57	793,51	912,08	5,273
32	592	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	58,145	15,97	928,58	0,00	928,58	7,559
33	221	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby pozemných komunikácii hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	32,190	21,43	101,08	588,75	689,83	4,442
34	592	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	32,834	19,62	644,20	0,00	644,20	6,041
5 Komunikácie										
35	271	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	34,000	57,37	1 880,20	70,38	1 950,58	0,192
36	271	877314166.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	4,000	6,81	1,28	25,96	27,24	0,000
37	286	286540121300.S	Odbočka 90° PP, DN 150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	95,12	380,48	0,00	380,48	0,005
38	271	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	1,000	8,74	0,64	8,10	8,74	0,000
8 Rúrové vedenie										
35	271	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	34,000	57,37	1 880,20	70,38	1 950,58	0,192
36	271	877314166.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	4,000	6,81	1,28	25,96	27,24	0,000
37	286	286540121300.S	Odbočka 90° PP, DN 150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,000	95,12	380,48	0,00	380,48	0,005
38	271	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	1,000	8,74	0,64	8,10	8,74	0,000
2 175,16 77,39 252,55 12,552										
4 121,55 62,80 184,35 5,733										
5 5 607,97 2 056,82 7 664,79 113,952										
8 3 509,66 390,13 3 899,79 1,303										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	286	286540121600.S	Odbočka 90° PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	264,17	264,17	0,00	264,17	0,012
40	271	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	52,28	1,56	50,72	52,28	0,017
41	286	286610006000.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-135°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	322,24	322,24	0,00	322,24	0,023
42	271	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	26,27	3,23	23,04	26,27	0,035
43	592	592240008300.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia C250, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	194,79	194,79	0,00	194,79	0,124
44	271	894421111.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	53,66	2,05	51,61	53,66	0,003
45	271	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	88,34	16,36	160,32	176,68	0,682
46	592	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	2,000	221,33	442,66	0,00	442,66	0,210

Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
9						1 783,61	4 909,50	6 693,11	26,12	0,00
47	R	914001151	Zriadenie dočasného dopravného značenia - nájom	kpl	1,000	1 996,33	0,00	1 996,33	1 996,33	0,000
48	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	43,800	9,12	252,73	146,73	399,46	4,316
49	592	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	44,238	3,40	150,41	0,00	150,41	1,017
50	221	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,500	12,59	483,39	341,26	824,65	8,294
51	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	53,025	9,00	477,23	0,00	477,23	4,507
52	592	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	13,130	7,07	92,83	0,00	92,83	0,630
53	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,323	123,79	323,36	87,99	411,35	7,361
54	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	17,500	7,28	3,50	123,90	127,40	0,000
55	211	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	7,830	86,63	0,16	678,15	678,31	0,000
56	221	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	8,700	48,66	0,00	423,34	423,34	0,000
57	221	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	57,997	1,99	0,00	115,41	115,41	0,000
58	221	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 507,922	0,43	0,00	648,41	648,41	0,000
59	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	57,997	6,00	0,00	347,98	347,98	0,000

Presun hmôt HSV										
99		0,001 510,531 510,530,000								
60	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	159,675	9,46	0,00	1 510,53	1 510,53	0,000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Výstavba chodníkov v obci Lipníky

JKSO

Názov objektu

Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 2. etapa

EČO

SO 102-00

Miesto

Lipníky

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany

Projektant

MALSTATIS s.r.o., Sabinovská 18, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

10.08.2023

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	10 427,43	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 739,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 166,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 166,54
24	DPH 20,00 % z 19 166,54	3 833,31
25	Cena s DPH (r. 23-24)	22 999,85

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníkov v obci Lipníky
 Objekt: Chodník popri miestnej komunikácii k MŠ - 2. etapa

Objednávateľ: Obec Lipníky, Lipníky 100, 082 12 Kapušany
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Lipníky

Spracoval:
 Dátum: 10. 8. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	221	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	60,000	2,19	0,00	131,40	131,40	0,000
2	221	113107121.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	40,000	8,40	0,00	336,00	336,00	0,000
3	221	113152141.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. do 150 mm 0,370 t	m2	40,000	9,94	17,60	380,00	397,60	0,007
4	001	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4,000	1,27	0,00	5,08	5,08	0,000
5	001	122202201.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	16,282	7,15	0,00	116,42	116,42	0,000
6	001	122202209.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	12,212	1,32	0,00	16,12	16,12	0,000
7	001	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,440	38,76	0,00	133,33	133,33	0,000
8	001	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,440	10,96	0,00	37,70	37,70	0,000
9	001	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,765	58,85	0,00	103,87	103,87	0,000
10	001	133201109.S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	1,765	8,00	0,00	14,12	14,12	0,000
11	001	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	24,019	4,08	0,00	98,00	98,00	0,000
12	001	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	2,532	9,12	0,00	23,09	23,09	0,000
13	001	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	18,955	0,80	0,00	15,16	15,16	0,000
14	R	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (1705) ostatné	t	34,119	6,00	0,00	204,71	204,71	0,000
15	001	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,558	30,21	0,00	47,07	47,07	0,000
16	231	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	9,738	0,96	0,39	8,96	9,35	0,000
17	005	005720001500.S	Osväť tráv - výber trávových semien	kg	0,301	9,14	2,75	0,00	2,75	0,000
							20,74	1 776,57	1 797,31	0,007
									19 166,54	149,216

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,056	0,52	0,00	71,27	71,27	0,000
19	001	181301101.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	9,738	1,74	0,00	16,94	16,94	0,000
20	001	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	9,738	1,78	0,00	17,33	17,33	0,000
2 Zakladanie										
21	002	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	7,488	38,64	200,68	88,66	289,34	14,381
4 Vodorovné konštrukcie										
22	271	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	51,61	95,61	59,22	154,83	5,672
23	271	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,340	126,79	32,92	10,19	43,11	0,745
5 Komunikácie										
24	221	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk.) po zhut. hr. 150 mm	m2	47,420	10,23	392,64	92,47	485,11	17,467
25	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	72,738	6,29	382,60	74,92	457,52	20,362
26	221	567122114.S	Podklad z kameniva smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	48,000	14,00	600,96	71,04	672,00	17,239
27	221	567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	47,420	21,93	847,87	192,05	1 039,92	15,922
28	221	573131101.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	48,000	0,80	30,72	7,68	38,40	0,269
29	221	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	48,000	0,55	23,04	3,36	26,40	0,024
30	221	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	96,000	17,00	1 410,24	221,76	1 632,00	12,447
31	221	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	25,318	16,00	52,66	352,43	405,09	2,342
32	592	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	25,824	15,97	412,41	0,00	412,41	3,357
33	221	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácii hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	47,420	21,43	148,90	867,31	1 016,21	6,544
34	592	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	48,368	19,62	948,98	0,00	948,98	8,900
8 Rúrové vedenie										
35	271	871374450.S	Potrubie kanalizačné korugované PP SN 10 DN 300	m	40,000	57,37	2 212,00	82,80	2 294,80	0,226
36	271	877314166.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	3,000	6,81	0,96	19,47	20,43	0,000
37	286	286540721300.S	Odbočka 90° PP, DN 150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	3,000	95,12	285,36	0,00	285,36	0,004
38	271	877374172.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 300	ks	0,000	8,74	0,00	0,00	0,00	0,000
3 251,70 307,80 3 559,50 0,878										
5 251,02 1 883,02 7 134,04 104,874										
200,68 88,66 289,34 14,381										
128,53 69,41 197,94 6,418										

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
39	286	286540121600.S	Odbočka 90° PP, DN 300 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	0,000	264,17	0,00	0,00	0,00	0,000
40	271	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	52,28	1,56	50,72	52,28	0,017
41	286	286610006000.S	Šachtové dno DN 630/160, 0°-135°-180°, pre PP revízne šachty DN 630	ks	1,000	322,24	322,24	0,00	322,24	0,023
42	271	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	1,000	26,27	3,23	23,04	26,27	0,035
43	592	592240008300.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia C250, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	1,000	194,79	194,79	0,00	194,79	0,124
44	271	894421111.S	Zriadenie šachtiet prefabrikovaných do 4t	ks	1,000	53,66	2,05	51,61	53,66	0,003
45	271	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	88,34	8,18	80,16	88,34	0,341
46	592	592230000700.S	Bodový uličný vpust pre vysokú záťaž so svetlou šírkou 400 mm, vrchný diel, rozmer 550x500x560 mm, betónový	ks	1,000	221,33	221,33	0,00	221,33	0,105

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
					1 574,76		3 202,07		4 776,83		22,659
47	R	914001151	Zriadenie dočasného dopravného značenia - nájom	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
48	221	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	19,475	9,12	112,37	65,24	177,61	1,919	
49	592	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	19,670	3,40	66,88	0,00	66,88	0,452	
50	221	917862112.S	Osadenie chodník, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	71,500	12,59	527,67	372,52	900,19	9,053	
51	592	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	40,400	9,00	363,60	0,00	363,60	3,434	
52	592	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	31,815	7,07	224,93	0,00	224,93	1,527	
53	221	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,832	123,80	275,61	74,99	350,60	6,273	
54	221	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	17,500	7,28	3,50	123,90	127,40	0,000	
55	211	961041211.S	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,200000t	m3	9,765	86,63	0,20	845,74	845,94	0,000	
56	221	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,980000t	m	11,625	48,66	0,00	565,67	565,67	0,000	
57	221	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	61,156	1,69	0,00	103,35	103,35	0,000	
58	221	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 590,056	0,43	0,00	683,72	683,72	0,000	
59	013	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	61,156	6,00	0,00	366,94	366,94	0,000	

99		Presun hmôt HSV								
60	221	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	149,216	9,46	0,00	1 411,58	1 411,58	0,000

Celkom	10 427,43	8 739,11	19 166,54	149,216
--------	-----------	----------	-----------	---------