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Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov 

 

 

Všetkým záujemcom 

 

Dňa 05.09.2019 

 

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke na uskutočnenie 

stavebných prác 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov 

 

Predmet zákazky:  „Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná“ 

 

Druh postupu:  Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Označenie vo VVO:  Vestník č. 166/2019 zo dňa 15.08.2019 pod ozn. 22958-WYP 

 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 02.09.2019 doručená žiadosť o vysvetlenie k predmetnej 

zákazke. 

 

Otázka č. 1: 

 

V návrhu zmluvy o dielo nie je uvedený žiadny termín, do ktorého sa zaväzuje 

objednávateľ vyzvať zhotoviteľa k prevzatiu staveniska. Mesto má uzavretú Zmluvu o 

poskytnutí regionálneho príspevku s Úradom vlády, na ktorú sa odvoláva v Preambule a 

nič nebráni tomu, aby bol v zmluve termín (minimálne ako krajný termín), kedy sa 

stavenisko odovzdá. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie termínu, do ktorého 

sa objednávateľ zaväzuje vyzvať zhotoviteľa k prevzatiu staveniska. 

 

Odpoveď na otázku č. 1: 

 

Verejný obstarávateľ upravil v Zmluve o dielo ustanovenie bodu 4.3, čl. 4 Zmluvy a doplnil ho 

o prvú vetu, čím bližšie určuje termín odovzdania staveniska Dodávateľovi. Ustanovenie bodu 

4.3 čl. 4 po úprave a doplnení znie nasledovne: 

 

„4.3    Objednávateľ písomne vyzve Dodávateľa na prevzatie staveniska, a to do 7 dní od 

podpisu tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od objednávateľa najneskôr 

do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na 

prevzatie Staveniska", ktorá bude dodávateľovi zaslaná objednávateľom. O odovzdaní a 
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prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko aj v 

prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.“ 

 

Otázka č. 2: 

 

V spojení s bodom 4.3. návrhu zmluvy o dielo je požiadavka na bankovú záruku ku dňu 

podpisu zmluvy neprimeraná, keďže nie je jasné kedy objednávateľ vyzve zhotoviteľa k 

plneniu diela, t,j. počínajúc odovzdaním staveniska. Pre vyváženosť zmluvy navrhujeme, 

aby bankovú záruku na plnenie diela predložil zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí 

staveniska. So zriadením bankovej záruky sú spojené náklady zhotoviteľa, ktoré budú 

vynaložené neefektívne za neznáme obdobie. 

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

 

S ohľadom na upravené ustanovenie bodu 4.3 v čl. 4 Zmluvy verejný obstarávateľ nepovažuje 

požiadavku na bankovú záruku vystavenú ku dňu podpisu Zmluvy o dielo za neprimeranú, 

nakoľko verejný obstarávateľ presne vymedzil termín odovzdania staveniska (do 7 dní od 

podpisu Zmluvy). 

 

Otázka č. 3: 

Rozumieme správne, že v návrhu zmluvy o dielo v článok 5 bod 5.7 sa jedná o záverečnú 

faktúru? Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu návrhu zmluvy o dielo. 

 

Verejný obstarávateľ upravuje ustanovenie bodu 5.7 čl. 5 nasledovne: 

„5.7 Dodávateľ predloží záverečnú faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 

podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom. Súčasťou záverečnej faktúry bude aj 

záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia záverečnej faktúry je aj splnenie 

všetkých povinností dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej 

časti Diela.“ 
  

Otázka č. 4: 

 

Žiadame verejného obstarávateľa, aby vysvetlil, čo je myslené bodom 21.11 článku č. 21 

návrhu zmluvy o dielo. Bod zmluvy navodzuje „povinnosť zhotoviteľa“ pri zhotovovaní 

diela nakupovať „tovary, služby alebo montážne práce“ podľa pokynov objednávateľa. 

 

Verejný obstarávateľ vypúšťa znenie bodu 21.11 čl. 21 Zmluvy v celom rozsahu. 

 

 

 

Mgr. Petra Hudecová 

osoba splnomocnená 

na realizáciu verejného obstarávania 

 


