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Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov 

 

 

Všetkým záujemcom 

 

Dňa 06.09.2019 

 

Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov k zákazke na uskutočnenie 

stavebných prác 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862, 075 25 Trebišov 

 

Predmet zákazky:  „Obnova mestskej plavárne – II. etapa - opakovaná“ 

 

Druh postupu:  Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Označenie vo VVO:  Vestník č. 166/2019 zo dňa 15.08.2019 pod ozn. 22958-WYP 

 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 05.09.2019 doručená žiadosť o vysvetlenie k predmetnej 

zákazke. 

 

Otázka č. 1: 

"V zmysle článku 7, bod 7.3 Zmluvy o dielo „Faktúra za vykonané Naviac práce bude 

podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najneskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo 

a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru dodávateľovi uhradiť v súlade s 

podmienkami fakturácie dohodnutými v zmluve.“ 

 

Žiadame Verejného obstarávateľa o vypustenie daného ustanovenia, nakoľko máme za 

to, že uvedené ustanovenie je neprimerané a v rozpore s bežnými obchodnými 

zvyklosťami. Napríklad v zmysle článku 8, bod 8.18 Dodávateľ je povinný bez zbytočného 

odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti 

(nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela. V prípade postupu podľa daného 

bodu môže vzniknúť situácia, že týmto postupom dôjde k vzniku prípadných naviac prác 

a tieto v zmysle súčasného znenia bodu 7.3. bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať až 

spolu s konečnou faktúrou. Máme za to, že aj napriek riadnemu plneniu si povinností zo 

strany zhotoviteľa a odstránenia prípadných nedostatkov v projektovej dokumentácii 

bude zhotoviteľ v zmysle bodu 7.3. Zmluvy o dielo neprimerane finančne zaťažovaný, 

pričom prípadnú zmenu diela bude musieť vykonať v čase riadneho postupu prác na 

stavbe, avšak tieto naviac práce mu budú uhradené až spolu s konečnou faktúrou. Taktiež 

v prípade akýchkoľvek dodatočných požiadaviek objednávateľa budú zhotoviteľovi 

uhradené tieto práce až spolu s konečnou faktúrou a to napriek skutočnosti, že ich musí 
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vykonať v priebehu realizácie stavby a nejde o práce, ktorých potrebu by svojim konaním 

vyvolal zhotoviteľ.“ 

 

Odpoveď na otázku č. 1: 

 

S ohľadom na zaslanú otázku verejný obstarávateľ upravil ustanovenie bodu 7.3 čl. 7. Zmluvy 

o dielo, aby bolo zrejmé, že vystavovanie faktúr je možné v priebehu realizácie diela, 

nasledovne: 

 

„7.3 Vykonané Naviac práce je Dodávateľ oprávnený faktúrovať priebežne, počas realizácie 

Diela, v rozsahu skutočne vykonaných prác, najneskôr však spolu s poslednou 

(záverečnou) faktúrou za Dielo.“ 

 

 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 06.09.2019 doručená žiadosť o vysvetlenie k predmetnej 

zákazke. 

 

Otázka č. 1: 

Vo Výzve na predkladanie ponúk je v bode III.2.2) Podmienky vykonania zákazky 

uvedené: 

„Uvedený objekt sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytnej zóny a blízkosti základnej a 

materskej školy. Z uvedených dôvodov bude na uchádzača zvýšená požiadavka spracovania 

technického riešenia a projektového plánu realizácie predmetu zákazky, v ktorom uchádzač 

detailne popíše ním navrhovaný časový a technologický postup výstavby diela a detailne 

rozpracuje so zreteľom na minimalizáciu dopadov na dopravu, životné prostredie a pohodu 

bývania priľahlej obytnej zóny.“ 

 

V súťažných podkladoch sme však túto požiadavku nikde nenašli. 

 

Otázka: Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné vyjadrenie, či súčasťou ponuky 

uchádzača má byť aj spracované technické riešenie a projektový plán realizácie predmetu 

zákazky. V prípade kladnej odpovede, žiadame o zadefinovanie, čo všetko má byť 

obsahom technického riešenia a projektového plánu. 

 

Odpoveď na otázku č. 1: 

 

Verejný obstarávateľ upravil súťažné podklady tak, že technické riešenie a projektový plán 

realizácie predmetu zákazky vypracuje iba úspešný uchádzač, pričom ho predloží verejnému 

obstarávateľovi (objednávateľovi) v čase podpisu zmluvy o dielo a stane sa tak prílohou tejto 

zmluvy. 

 

Mgr. Petra Hudecová 

osoba splnomocnená 

na realizáciu verejného obstarávania 


