
Rekapitulácia rozpo čtu            Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl. čin. Ost. náklady Cena

SO 01 Oceľová hala - ASR   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Oceľová hala - ELI   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, 
kanal. a techn.potrubia v základoch   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 03 Vodovodná prípojka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00
SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - 
prefabrikovaná   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 04 Kanalizačná prípojka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

SO 05 Plynová prípojka   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo



Krycí list stavby

Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky   0,00 17 Horské oblasti   0,00

13 Prevádzkové vplyvy   0,00 18 Mimostavenisková doprava   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - ASR Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - ASR

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   2,0000   953,6900

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   11,0200   285,9300

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0200   2,1200

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,00   0,00   0,2000   14,9400

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   0,00   0,00   7,2800   558,7500

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,1700   82,2900

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   20,6900  1 897,7200

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00   0,0100   4,5700

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,4400

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,0300   0,2600

DREVOSTAVBY   0,00   0,00   0,00   0,1800   12,4600

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,7800

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,00   0,00   0,0500   0,2900

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   0,0300   31,4900

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,00   0,00   0,0300   0,3100

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,5300

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   0,00   0,00   0,00   0,0200   2,5600

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,4200

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,3800   54,1100

Montážne práce

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   60,8600

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   60,8600   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00  2 012,6900   0,0000



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - ASR

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  121101112
Odstránenie ornice s  premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a  do 1000 m3 m3   322,575   0,00

  1/A 1  132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3   116,880   0,00

  1/A 1  132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   58,440   0,00

  1/A 1  133201101 Výkop šachty hornina 3 do 100 m3 m3   2,070   0,00

  1/A 1  133201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3   1,035   0,00

  1/A 1  162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   118,950   0,00

  1/A 1  171101105
Uloženie sypaniny po vrstvách zo štrkodrvy 0-63 mm a 0-4 mm so 
zhutnením EDF 2 viac ako  80 Mpa m3   560,993   0,00

  1/A 1  171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a 
s hrubým urovnaním nezhutnených m3   0,000   0,00

  1/A 1  181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2  1 075,250   0,00

S/S60  5834415400 Štrkodrva 0- 4 t   105,965   0,00   1,000 105,965

S/S60  5834419700 Strkodrva 0-63 t   847,723   0,00   1,000 847,723

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   2,000   953,690

ZÁKLADY

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

  2/A 1  289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 
5 , šírky od 0 do 3 m m2   73,790   0,00   0,000 0,002

 11/A 1  274313612 Betón základových pásov prostý triedy C20/25 m3   2,833   0,00   2,212 6,266

 11/A 1  274321411 Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3   120,971   0,00   2,212 267,606

 11/A 1  274351211 Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie m2   10,934   0,00   0,001 0,007

 11/A 1  274351216 Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie m2   10,934   0,00

 11/A 1  274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t   6,996   0,00   1,035 7,237

 11/A 1  275313612 Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 m3   0,652   0,00   2,211 1,442

 11/A 1  275321312 Betón základových pätiek železový triedy C25/30 m3   1,490   0,00   2,212 3,296

 11/A 1  275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t   0,067   0,00   1,135 0,076

P/PE  3K8791 Textília netkaná odolná voči prerastaniu buriny m2   84,859   0,00

ZÁKLADY   0,00   11,020   285,930

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  411354238
Debnenie stropov zabudované s plechom trapézovým, s výškou vlny 
50 mm hrúbky 1,5 mm m2   109,338   0,00   0,019 2,12

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,020   2,120

SPEVNENÉ PLOCHY

221/A 1  564231111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a 
zhutnením po zhutnení hr.100 mm m2   73,790   0,00   0,202 14,935

R/R 0  564999900.1 Násyp z bieleho riečneho štrku frakcie 16-32 mm  m2   73,790   0,00

SPEVNENÉ PLOCHY   0,00   0,200   14,940

POVRCHOVÉ ÚPRAVY
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

 11/A 1  622465112

Vonkajšia omietka stien zo zmesi z prírodných mramorových zŕn 
weber.pas marmolit stredozrná 1040 MO43 vrátane podkladného 
náteru m2   35,734   0,00   0,007 0,233

 11/A 1  625250155
Zateplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS, 
lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm m2   35,734   0,00   0,011 0,399

 11/A 1  631312711 Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm m3   10,142   0,00   2,240 22,713

 11/A 1  631313711 Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm m3   13,121   0,00   2,240 29,384

 11/A 1  631319161
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 
50-80 mm (40kg/m3) m3   10,142   0,00   0,040 0,406

 11/A 1  631319171
Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev 
mazaniny nad 50 do 80 mm m3   10,142   0,00

 11/A 1  631325661
Liata priemyselná podlaha z betónu vystužená oceľovými vláknami  
tr.C20/25 hr. nad 120 do 240 mm, oceľové drátky 15 kg/m3, dilatácie m3   220,135   0,00   2,266 498,748

 11/A 1  631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2   38,584   0,00   0,009 0,332

 11/A 1  631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2   38,584   0,00

 11/A 1  631362421

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 
mm m2   126,772   0,00   0,005 0,626

 11/A 1  632451053 Poter pieskovocementový hr. do 30 mm m2   2,420   0,00   0,060 0,145

 11/A 1  632456131
Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený dreveným 
hladidlom hr. 30 mm m2   9,558   0,00   0,073 0,701

 11/A 1  632477203 Samonivelizačná cementová vrstva, vnútorné použitie, hr. 5 mm m2   106,270   0,00   0,008 0,843

 11/A 1  632921413
Dlažba z betónových dlaždíc z vymývaného betónu hr. 40 mm 
kladená do lepiacej hmoty m2   13,000   0,00   0,324 4,215

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0,00   7,280   558,750

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 
0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2  1 182,795   0,00   0,026 30,421

  3/A 1  941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k 
cene -1031 m2  2 365,590   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

  3/A 1  941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 
1,20 do 1,90 m m2   212,360   0,00   0,002 0,408

  3/A 1  943943221
Montáž lešenia ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy 
do 2 kPa výšky do 10 m m3  7 771,404   0,00

  3/A 1  943943292
Prípl. za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene 
-3221 alebo -32222 m3  15 542,808   0,00   0,000 1,865

  3/A 1  943955021
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 
m m2  1 573,300   0,00

  3/A 1  943955191
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia k cene -
5021, -5022, -5023, -5141 m2  3 146,600   0,00   0,000 1,29

  3/B 1  941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 
0,80-1,00 m a výšky do 10m m2  1 182,795   0,00   0,026 30,421

  3/B 1  943943821
Demontáž lešenia ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 
10 m m3  7 771,404   0,00

  3/B 1  943955821
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi, výšky 
do 10 m m2  1 573,300   0,00

 11/A 1  952901221 Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky m2  1 311,180   0,00

221/A 1  916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 
s bočnou oporou m   147,580   0,00   0,098 14,457

S/S70  5921954660 Premac alebo ekvivalent  OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY KUS   149,056   0,00   0,023 3,428

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,170   82,290

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998021021
Presun hmôt pre haly 802,811 zvislá konštr.z tehál,tvárnic,blokov 
alebo kovová do výšky 20 m t  1 897,713   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   20,690  1 897,720

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711114051
 Izolácia vodorovná dvojnásobná proti zemnej vlhkosti SIKALASTIC 
152 alebo ekvivalent m2   13,000   0,00   0,004 0,046

711/A 1  711471051
Izolácia proti tlakovej vode  a ropným produktom vodorovne  fólia 
Ekoplast 806  alebo ekvivalent- montáž m2  1 220,064   0,00   0,000 0,037
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

711/A 1  711491171
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy 
vodorovne m2  1 220,064   0,00

711/A 1  711491172
Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy 
vodorovne m2  1 220,064   0,00

711/A 1  998711102 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12  m t   4,572   0,00

S/S20  2833000260 Izolácia proti ropným produktom Ekoplast  806 fólia alebo ekvivalent m2  1 403,074   0,00   0,002 3,087

S/S90  6936651600 Geotextílie 300g/m2 m2  2 806,147   0,00   0,001 1,403

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,010   4,570

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 1  713121111
Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, 
jednovrstvová m2   126,772   0,00

713/A 5  998713102 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m t   0,442   0,00

S/S20  2837650040
ISOVER Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C alebo ekvivalent hrúbka 
60mm m2   13,260   0,00   0,002 0,024

S/S20  2837650070
ISOVER Extrud polystyrén  Styrodur 2800 C alebo ekvivalent hrúbka 
110mm m2   116,047   0,00   0,004 0,418

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,010   0,440

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2,3 kus   12,000   0,00

721/A 1  721242115
Zachytávače strešných nečistôt HL s kĺbom, košom, suchou klapkou 
s čistiacim vekom kus   12,000   0,00   0,021 0,255

721/A 1  721274103
Odvetranie kanalizačného potrubia HL 810, prechodové manžety 110 
mm, označenie K6 kus   2,000   0,00   0,004 0,008

721/A 1  998721102
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 
m t   0,263   0,00

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,030   0,260

DREVOSTAVBY
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

763/A 2  763111132

SDK priečka hr. 100 mm s izoláciou hr. Isover Polterm UNI 100, s. t. 
v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m3, požiarna odolnosť EI 15, Rw =45-
47 dB, opáštenie z každej strany 1xRBI  12,5, podkon. CW 75 alebo 
ekvivalent m2   182,033   0,00   0,028 5,11

763/A 2  763111212

SDK priečka hr. 100 mm s izoláciou hr. Isover Polterm UNI 100, s. t. 
v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m3, požiarna odolnosť EI 15, Rw =45-
47 dB, opáštenie z každej strany 1xRBI 12,5, podkon. CW 75 alebo 
ekvivalent, vhodná do vlh. prostredia m2   167,762   0,00   0,029 4,82

763/A 2  763124112

SDK predsadená sten, dosky Ridurit na  hr. 200 mm s izoláciou hr. 
Isover Polterm UNI 100, s. t. v. 0,40, obj. hm. viac ako 40 kg/m3, 
požiarna odolnosť EI 30, Rw =45-47 dB, opáštenie z každej strany 
1xRF 12,5 alebo ekvivalent, podkon. CW 100, vhodná do vlh. 
prostredia m2   13,050   0,00   0,024 0,312

763/A 2  763132220
SDK podhľad protipožiarny  zavesená kca profil CD  hr. 15 mm, 
parozábrana, tepelná izolácia  hr. 100 mm m2   106,090   0,00   0,017 1,78

763/A 2  763181112 Zárubne oceľové pre SDK priečky  v do 2,75 m š 600 mm hr. 100 mm kus   5,000   0,00   0,027 0,135

763/A 2  763181132
Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku , výška 2,75 m, šírka 
800 mm, hrúbka 100 mm kus   10,000   0,00   0,028 0,276

763/A 2  763181142
Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku, výška 2,75 m, šírka 
900 mm, hrúbka 100 mm kus   1,000   0,00   0,028 0,028

763/A0
2  998763302

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 
do 12 m T      12,460   0,00

DREVOSTAVBY   0,00   0,180   12,460

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764/A 6  764359221
Kotlík oválny  žľabový z poplastovaného plechu bieleho, priemer 
150/100 mm, označenie K3 ks   12,000   0,00   0,001 0,012

764/A 6  764454212
Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu  150/100 mm, označenie 
K1, objímky, kolená K3 m   108,000   0,00   0,003 0,291

764/A 6  764711116 Oplechovanie parapetov  z elox. hliníka š. 80 mm m   89,600   0,00   0,003 0,299

764/A 6  764761111
Žľaby z poplastovaného plechu 150/100, označenie K4, K5, K2 
vrátane hákov, čiel, spojok, nitov m   136,000   0,00   0,001 0,178

764/A 7  998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t   0,780   0,00

R/R 0  764560000.1

Koncentrické potrubie plastové dl. 1000mm, DN100/60 mm, 
vyvedenie cez st, plášť, konc. PPS/Al, priemer dymovodu 60 mm, 
prechodová manžeta DN100 mm, označenie K7 kus   1,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,00   0,010   0,780

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

766/A 1  766661112
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do  oceľovej alebo 
fošňovej zárubne,jednokrídlové kus   16,000   0,00

766/A 1  998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 
m t   0,288   0,00

S/S90  6116303010

Interiérové dvere plné 600x1970 mm, vodeodolné, konšt. polyuretán 
povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka SOD špeciál 
MP COSLAN alebo ekvivalent nerez s WC kľúčom, označenie D1 kus   5,000   0,00   0,018 0,09

S/S90  6116303380

Interiérové dvere plné 800x1970 mm, hrana sverí s hli. prof., konšt. 
polyuretán povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka 
SOD špeciál MP COSLAN v nerez , cylind. vložka, označenie D2 KS     10,000   0,00   0,018 0,18

S/S90  6116303770

Interiérové dvere plné 900x1970 mm, hrana sverí s hli. prof., konšt. 
polyuretán povrchová úprava vysokotl. laminát HPL, biele, kľučka 
SOD špeciál MP COSLAN alebo ekvivalent nerez , zámok odistiteľný 
aj z vonk. strany, označenie D3 KS     1,000   0,00   0,018 0,018

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0,00   0,050   0,290

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

721/A 1  725

Montáž priemyselnej sekcionálnej brány SPU 50 alebo ekvivalent s 
integ. dverami, ovl. ručným klatkostrojom, rozmer 5000x400 mm, 
označenie PB KUS   4,000   0,00   0,004 0,015

767/A 1  OKNO Montáž plastových výplní otvorov  do OK konštrukcie M   361,200   0,00   0,002 0,722

767/A 2  767397102
Montáž strešných sendvičových panelov, hrúbky  120 mm vrátane 
doplnkov m2  1 334,740   0,00   0,000 0,654

767/A 2  767411102
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi hrúbky nad 100 
do 150 mm  vrátane doplnkov m2   950,275   0,00   0,000 0,428

767/A 3  998767102
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m t   31,491   0,00

R/R 0  767199999.7
Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 3240 mm, v. 
1050 mm, označenie Z4, vrátane povrchových úprav kus   1,000   0,00

R/R 0  767199999.8
Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 2350 mm, v. 
1050 mm, označenie Z5, vrátane povrchových úprav kus   2,000   0,00

Strana 12 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR
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R/R 0  767199999.9
Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 1250 mm, v. 
1050 mm, označenie Z6, vrátane povrchových úprav kus   3,000   0,00

R/R 0  767200001
Montáž a dodávka - Oceľové zábradlie pozinkované dl. 2595 mm, v. 
1050 mm, označenie Z7, vrátane povrchových úprav kus   4,000   0,00

R/R 0  767200002
Montáž a dodávka požiarného rebríka, dĺžka rebríka 10,78 m, 
kotvenie, povrchové úpravy, označenie Z3 kus   1,000   0,00

R/R 0  767200003
Montáž a dodávka rohože s kartáčovou násadou a škrabkov 
rozmerov 815x1625 mm, označenie Z1 kus   1,000   0,00

P/PC  283413341

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, osemdielne, 4xP+4OS, 4000x2000 mm, označenie O8 kus   2,000   0,00

P/PC  283413342

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent 
, Ug=1,1, štvordielne, P+P+OS+OS, 2000x2000 mm, označenie O1 kus   34,000   0,00

P/PC  283413343

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, štvordielne, v strede del.P+P+OS+OS, 2000x2000 mm, 
označenie O2 kus   1,000   0,00

P/PC  283413344

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, dvojdielne,OS+OS, 2000x1000 mm, označenie O3 kus   1,000   0,00

P/PC  283413345

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, šesťdielne, 5xP+1xOS, 2800x2000 mm, označenie O4 kus   1,000   0,00

P/PC  283413346

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, trojdielne, P+OS+P, 2800x1000 mm, označenie O5 kus   1,000   0,00
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P/PC  283413347

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, dvojdielne, P+OS, 1000x2000 mm, označenie O6 kus   3,000   0,00

P/PC  283413348

Plastové okno biele, 7 prof. syst. ELEGANT s predsad. tvarom kr., 
stav. hl. 76mm, kr. 82 mm, výška rámu 68, tesnenie šede, kovanie 
SIEGENIA TITAN, výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, 
Ug=1,1, jednodielne,OS, 1000x1000 mm, označenie O7 kus   1,000   0,00

P/PC  MAT

Plastové zaskl.stena biela,7 prof.syst. ELEGANT s preds tvar.kr.,stav. 
hl.76mm, kr.82 mm, v. rámu 68, tesn.šede,kov.SIEGENIA 
TITAN,výplň okien CLIMAPLU 4-16-4 Ar alebo ekvivalent, Ug=1,1, 6 
okien, dvojk. dv. a nadsv., 4000x3000 mm, označenie ZS ks   1,000   0,00

P/PC  MAT

Priemyselná sekcionálna brána SPU 50 alebo ekvivalent  s 
integrovanými dverami, ovládanie ručným kldakost., 5000x4000 mm, 
hr. lamely 42 mm, 4x okienko 800x445 mm s izol. preskl., označenie 
PB ks   4,000   0,00

S/S50  5535865540

TL 120 alebo ekvivalent  stenový panel KS 1000, jadro IPN, viditeľné 
kotvenie, RAL 5010/9002, Q/Q PU 50/P15, 0,6 mm/0,4 mm 
horizontálne ulož., vonk. profilácia, vnút. prof., hrúbka 120 mm, 
EW45/EI15, D3, RE30D3, ext. povrch SPECTRUM PU 50 mikrom. 
vrátane doplnkov m2   950,275   0,00   0,013 11,973

S/S50  5535865650

Samonosný strešný panel RW120 alebo ekvivalent  KS 1000, jadro 
QuadCore, prap. profil. vonk. prof. trapéz o 3 vlnách, vnútorná 
profil.,sklon 6st. hr. 120 mm, pož. odolnosť zdola RE30D3, zhora 
Broof (t3), povr. úprava m2  1 334,740   0,00   0,013 17,699

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,030   31,490

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

771/A 1  771275106
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do 
tmelu, 200x200 mm, škárovanie m2   9,558   0,00   0,008 0,073

771/A 1  771576107
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil..200x200mm, 
škárovanie m2   2,420   0,00   0,005 0,012

771/A 1  998771102 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m t   0,305   0,00

S/S70  5976398000 Keramická dlažba   20x20 cm m2   12,218   0,00   0,018 0,22

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY   0,00   0,030   0,310
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR
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PODLAHY POVLAKOVÉ

775/A 2  776411000 Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových m   197,720   0,00   0,000 0,002

775/A 2  998776102
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad  6 do 12 
m t   0,527   0,00

R/R 0  776992136 Montáž a dodávka podlahy Tarkett Contract plus alebo ekvivalent  m2   0,000   0,00   0,003 0

R/RE  776992137 Montáž a dodávka podlahy Tarkett ID Inspiration 70 m2   209,910   0,00   0,003 0,525

P/PC  MAT Vinylový soklík výšky 80 mm m   207,606   0,00

PODLAHY POVLAKOVÉ   0,00   0,010   0,530

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

771/A 2  781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu 
flexibil., veľkosť 200x200 mm, škárovanie m2   116,820   0,00   0,000 0,058

771/A 2  998781102
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad  6 do 12 
m t   2,560   0,00

R/RE  781100589 Príplatok za hliníkové ukončujúce profily m2   116,820   0,00

P/PE  597657400 Keramický obklad 20x20 cm M2   119,156   0,00   0,021 2,502

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY   0,00   0,020   2,560

NÁTERY

783/A 1  783626020
Nátery stolárskych výrobkov syntetické farbyna vzduchu schnúce  2x 
lakovaním m2   14,988   0,00   0,000 0,003

783/A 1  783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo 
ekvivalent  bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x m2   106,090   0,00   0,000 0,035

783/A 1  783894622
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM alebo 
ekvivalent bielym pre náter sadrokartón. stien 2x m2   481,715   0,00   0,001 0,385

NÁTERY   0,00   0,000   0,420

Práce PSV   0,00   0,380   54,110
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ASR
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Montážne práce

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

943/M4
3  430861001 Montáž OK kg  60 862,560   0,00

P/PC  OK

Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav(aj 
protipožiarneho náteru s požadovanou odolnosťou) , spojovacieho a 
kotviaceho materiálu kg  60 862,560   0,00   0,001 60,863

M-43 MONTÁŽ OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ   0,00   60,860 0

Montážne práce   0,00   60,860 0

Celkom v EUR   0,00  2 012,690 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - ELI Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - ELI

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

921/M2
1  210010306 Krabica prístrojová do dutej steny ks   77,000   0,00

921/M2
1  210010311 Krabica odbočná s viečkom do dutej steny ks   22,000   0,00

921/M2
1  210011302 Hmoždinka a skrutka HM8 ks   500,000   0,00

921/M2
1  210020311 Mars žlab 250 /100 vrátane veka a podpery m   214,000   0,00

921/M2
1  210062095 Výstražná tabuľka ks   13,000   0,00

921/M2
1  210100001

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 2.5 mm2 ks   74,000   0,00

921/M2
1  210100002

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 6 mm2 ks   61,000   0,00

921/M2
1  210100003

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 16 mm2 ks   7,000   0,00

921/M2
1  210100011

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 185 mm2 ks   11,000   0,00

921/M2
1  210110041 Vypínač č.1 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   9,000   0,00

921/M2
1  210110043 Vypínač č.5 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

921/M2
1  210110045 Vypínač č.6 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

921/M2
1  210110095 Pohybový senzor Busch-Wachter alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 

Strana 19 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

921/M2
1  210111012

Zásuvka dvojnásobná Legrand Mosaic 230V/16A, IP20 alebo 
ekvivalent polozápustna ks   26,000   0,00

921/M2
1  210111022 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 nástenna ks   8,000   0,00

921/M2
1  210190001 Skrinka  (svorkovnicova pre retenčnu nádrž) R-RN ks   1,000   0,00

921/M2
1  210190002 Rozvádzač RP montáž ks   1,000   0,00

921/M2
1  210190002 Rozvádzač RK montáž ks   1,000   0,00

921/M2
1  210190051 Rozvádzač HR-NN montáž za jedno pole ks   3,000   0,00

921/M2
1  210191013

Typyzovaná  zasúvková  skriňa  Scame 400V/32A/IP44 , 
4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, vrátane istenia. TYP: 
632.31WW-111F2 alebo ekvivalent ks   8,000   0,00

921/M2
1  210201043

Svietidlo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC  alebo 
ekvivalent VRÁTANE SADY NA PRISADENÚ MONTÁŽ  ks   44,000   0,00

921/M2
1  210201043

Svietidlo Philips PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH 
alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

921/M2
1  210201043 Svietidlo Philips DN135C LED10S/840 PSU II WH alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

921/M2
1  210201082 Svietidlo Philips WT120C LED40S/840 PSU L1200  alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

921/M2
1  210204101 výložnik na stenu ks   6,000   0,00

921/M2
1  210220002 Guľatina FeZn D=8mm m   40,000   0,00

921/M2
1  210220002 Guľatina FeZn D=10mm m   5,000   0,00

921/M2
1  210220020 Pasovina FeZn 30x4 m   262,000   0,00

921/M2
1  210220104 Podpera vedenia PV23 ks   184,000   0,00

921/M2
1  210220111 Podpera vedenia PV16 ks   65,000   0,00

921/M2
1  210220204 JP20 - Zachytavacia tyč dhen 2m na trapezové strechy kat.č.123032 ks   5,000   0,00

921/M2
1  210220241 SK - Svorka krížová ks   27,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

921/M2
1  210220243 SS - Svorka spájacia ks   246,000   0,00

921/M2
1  210220246 SO - Svorka odkvpaová ks   12,000   0,00

921/M2
1  210220249 ST -svorka potrubna ks   14,000   0,00

921/M2
1  210220252 SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks   64,000   0,00

921/M2
1  210220253 SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks   26,000   0,00

921/M2
1  210220800 Guľatina AIMgSi D=8mm m   593,000   0,00

921/M2
1  210290751 Odsávaci ventilátor z dobehom ks   1,000   0,00

922/M2
2  220260103 Krabica rozvodna 6455-11  ks   40,000   0,00

R/R 0  210881103 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6 m   429,000   0,00

R/RE  210010026 Trubka o.750N - HFXP-HT 25  bezhalog. m   850,000   0,00

R/RE  210010028 Trubka o.750N - HFXP 40 bezhalog. m   100,000   0,00

R/RE  210010059 Trubka panc.1250N HFBS 25 PVC bezhalogén. m   60,000   0,00

R/RE  210010067 Trubka panc. 750N HFPRM 40  PVC bezalog. m   210,000   0,00

R/RE  210020310.1 Koleno 90° 250/100 vrátane veka  a podpery ks   4,000   0,00

R/RE  210020310.1 T-kus 3x250/100 vrátane  veka a podpery ks   5,000   0,00

R/RE  210020921.1 Material protipožirneho prestupu   kg   2,000   0,00

R/RE  210110041.1 Nástenne hríbove tlačidlo z aretáciou 230V / IP65 ks   2,000   0,00

R/RE  210190151.1 Ovládacia skrinka osvetlenia 3 x tlacidlo 230V / IP65  ks   6,000   0,00

R/RE  210201213 Montáž závesu svietisla ks   30,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

R/RE  210201346
Svietidlo Philips BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR alebo 
ekvivalent  (zapojenie) ks   30,000   0,00

R/RE  210201510 Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, ks   11,000   0,00

R/RE  210201810 Svietidlo Philips BRP102 LED55/740 DM 42-60A alebo ekvivalent ks   6,000   0,00

R/RE  210201902 Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg   ks   11,000   0,00

R/RE  210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg   ks   52,000   0,00

R/RE  210201943 Montáž svietidla zavesného do 5 kg ks   30,000   0,00

R/RE  210201943 Montáž svietidla exterierového na stenu do 5 kg ks   6,000   0,00

R/RE  210220040 Svorka Bernard vrátane pásika m   25,000   0,00

R/RE  210800161 Kábel CYKY-J 5x6 m   160,000   0,00

R/RE  210881056 Vodič 1-CHKE-R 6mm2 Zž m   150,000   0,00

R/RE  210881059 Vodič 1-CHKE-R 25mm2 Zž m   300,000   0,00

R/RE  210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m  1 099,000   0,00

R/RE  210881075 Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m   240,000   0,00

R/RE  210881076 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m  2 561,000   0,00

R/RE  210881100 Kábel 1-CXKH-R 5-Ox1,5 m   341,000   0,00

R/RE  210881100 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5 m   8,000   0,00

R/RE  210881104 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx10 m   269,000   0,00

R/RE  210881332 Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m   372,000   0,00

R/RE  210881332 Kábel 1-CXKH-V 3-Ox1,5 m   138,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

R/RE  210902112 Kábel 1-AYKY-J 3x185+95 m   700,000   0,00

R/RE  MAT18 Skrinka  (svorkovnicova pre retenčnu nádrž) R-RN ks   1,000   0,00

R/RE  MAT19 HUS ks   1,000   0,00

R/RE  MAT20
Svietidlo Philips BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR alebo 
ekvivalent ks   30,000   0,00

R/RE  MAT21 Svietidlo Philips BRP102 LED55/740 DM 42-60A alebo ekvivalent ks   6,000   0,00

R/RE  MAT22 výložnik na stenu ks   6,000   0,00

R/RE  MAT23
Svietidlo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC alebo 
ekvivalent  VRÁTANE SADY NA PRISADENÚ MONTÁŽ  ks   44,000   0,00

R/RE  MAT24
Svietidlo Philips PILA WL007C LED14S/840 PSU RND MDU WH 
alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

R/RE  MAT25 Svietidlo Philips DN135C LED10S/840 PSU II WH alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

R/RE  MAT26 Svietidlo Philips WT120C LED40S/840 PSU L1200 alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

R/RE  MAT27 Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, ks   11,000   0,00

R/RE  MAT28 Vypínač č.1 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   9,000   0,00

R/RE  MAT29 Vypínač č.5 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

R/RE  MAT30 Vypínač č.6 Legrand Mosaic , 230/10A, IP20 alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

R/RE  MAT31 Pohybový senzor Busch-Wachter alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

R/RE  MAT32 Ovládacia skrinka osvetlenia 3 x tlacidlo 230V / IP65  ks   6,000   0,00

R/RE  MAT33 Nástenne hríbove tlačidlo z aretáciou 230V / IP65 ks   2,000   0,00

R/RE  MAT34
Zásuvka dvojnásobná Legrand Mosaic 230V/16A, IP20 alebo 
ekvivalent polozápustna ks   26,000   0,00

R/RE  MAT35 Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP44 nástenna ks   8,000   0,00

Strana 23 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

R/RE  MAT36

Typyzovaná  zasúvková  skriňa  Scame 400V/32A/IP44 , 
4x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A, vrátane istenia. TYP: 
632.31WW-111F2 alebo ekvivalent ks   8,000   0,00

R/RE  MAT37 Odsávaci ventilátor z dobehom ks   1,000   0,00

R/RE  MAT38 Krabica prístrojová do dutej steny ks   77,000   0,00

R/RE  MAT39 Krabica odbočná s viečkom do dutej steny ks   22,000   0,00

R/RE  MAT40 Krabica rozvodna 6455-11  ks   40,000   0,00

R/RE  MAT41 Mars žlab 250 /100 m   214,000   0,00

R/RE  MAT42 Kryt žľabu 250 m   214,000   0,00

R/RE  MAT43 Koleno 90° 250/100 ks   4,000   0,00

R/RE  MAT44 Kryt kolena 250/100 ks   4,000   0,00

R/RE  MAT45 T-kus 3x250/100 ks   5,000   0,00

R/RE  MAT46 Kryt T-kus 3x250 ks   5,000   0,00

R/RE  MAT47 Spoj. materiál sada   3,000   0,00

R/RE  MAT48 Nosník 250 ks   184,000   0,00

R/RE  MAT49 Trubka panc. 750N HFPRM 40  PVC bezalog. m   210,000   0,00

R/RE  MAT50 Trubka o.750N - HFXP 40 bezhalog. m   100,000   0,00

R/RE  MAT51 Trubka panc.1250N HFBS 25 PVC bezhalogén. m   60,000   0,00

R/RE  MAT52 Trubka o.750N - HFXP-HT 25  bezhalog. m   850,000   0,00

R/RE  MAT53 Hmoždinka a skrutka HM8 ks   500,000   0,00

R/RE  MAT54 Nosný a uchytávací materiál súb   1,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

R/RE  MAT55 Kopany piesok m3   21,900   0,00

R/RE  MAT56 Výstražná fólia š.300mm m   391,000   0,00

R/RE  MAT57 Material protipožirneho prestupu   kg   2,000   0,00

R/RE  MAT58 Drobný pomocný materiál súb   1,000   0,00

R/RE  MAT60 Guľatina AIMgSi D=8mm m   593,000   0,00

R/RE  MAT61 Guľatina FeZn D=8mm m   40,000   0,00

R/RE  MAT62 Guľatina FeZn D=10mm m   5,000   0,00

R/RE  MAT63 Pasovina FeZn 30x4 m   262,000   0,00

R/RE  MAT64 SK - Svorka krížová ks   27,000   0,00

R/RE  MAT65 SS - Svorka spájacia ks   246,000   0,00

R/RE  MAT66 SO - Svorka odkvpaová ks   12,000   0,00

R/RE  MAT67 SR02 - Uzemňovacia svorka pásovina/pásovina ks   64,000   0,00

R/RE  MAT68 SR03 - Uzemňovacia svorka guľatina/pásovina ks   26,000   0,00

R/RE  MAT69 Podpera vedenia PV16 ks   65,000   0,00

R/RE  MAT70 Podpera vedenia PV23 ks   184,000   0,00

R/RE  MAT71 JP20 - Zachytavacia tyč dhen 2m na trapezové strechy kat.č.123032 ks   5,000   0,00

R/RE  MAT72 ST -svorka potrubna ks   14,000   0,00

R/RE  MAT73 Výstražná tabuľka ks   13,000   0,00

R/RE  MAT74 Označovací štítok na zvod ks   13,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

R/RE  MAT75 Pomocný materiál sub   1,000   0,00

R/RE  MONT1 Práce spojené s náplňou rozvádzačov hod   112,000   0,00

R/RE  MONT2 HUS ks   1,000   0,00

R/RE  MONT3 Práce spojené s náplňou ovládacích skrín hod   6,000   0,00

R/RE  MONT4 Nosný a uchytávací materiál súb   1,000   0,00

R/RE  MONT5 Prierazy a sekacie práce kpl   1,000   0,00

R/RE  MONT6 Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky  kpl   1,000   0,00

R/RE  MONT7 Pomocné práce súb   1,000   0,00

R/RE  MONT8 Príplatok za práce vo výškach súb   1,000   0,00

P/PE  210220050 Označovací štítok na zvod ks   13,000   0,00

P/PE  MAT1 Kábel 1-AYKY-J 3x185+95 m   700,000   0,00

P/PE  MAT10 Kábel 1-CXKH-V 3-Jx1,5 m   372,000   0,00

P/PE  MAT11 Kábel 1-CXKH-V 3-Ox1,5 m   138,000   0,00

P/PE  MAT12 Vodič 1-CHKE-R 25mm2 Zž m   300,000   0,00

P/PE  MAT13 Vodič 1-CHKE-R 6mm2 Zž m   150,000   0,00

P/PE  MAT14 Svorka Bernard vrátane pásika m   25,000   0,00

P/PE  MAT15 Rozvádzač HR-NN ks   1,000   0,00

P/PE  MAT16 Rozvádzač RP ks   1,000   0,00

P/PE  MAT17 Rozvádzač RK ks   1,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

P/PE  MAT2 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx10 m   269,000   0,00

P/PE  MAT3 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx6 m   429,000   0,00

P/PE  MAT4 Kábel CYKY-J 5x6 m   160,000   0,00

P/PE  MAT5 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx2,5 m  2 561,000   0,00

P/PE  MAT6 Kábel 1-CXKH-R 3-Jx1,5 m  1 099,000   0,00

P/PE  MAT7 Kábel 1-CXKH-R 5-Ox1,5 m   341,000   0,00

P/PE  MAT8 Kábel 1-CXKH-R 3-Ox1,5 m   240,000   0,00

P/PE  MAT9 Kábel 1-CXKH-R 5-Jx1,5 m   8,000   0,00

P/PE  PM Podružný materiál  3% %   3,000   0,0000

P/PE  PPV PPV - 6 % %   6,000   0,0000

R/RE  DOPRAVA Doprava - 6% %   6,000   0,0000

R/RE  PRESUN Presun - 1 % %   1,000   0,0000

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

922/M2
2  220261661 Vytýčenie trasy káb.vedenia v zast.priestore m   391,000   0,00

946/M4
6  460200153 Hĺbenie káblovej ryhy 350x700 m   180,000   0,00

946/M4
6  460200173 Káblova ryha 350x1000 mm (výkop) m   391,000   0,00

946/M4
6  460420022 Zriadenie pieskového lôžka m   391,000   0,00

946/M4
6  460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm m   391,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - ELI

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

946/M4
6  460560153 Zásyp káblovej ryhy 350x700 m   180,000   0,00

946/M4
6  460560173 Zásyp káblovej ryhy 350x1000 mm m   391,000   0,00

946/M4
6  460600001 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť m3   22,000   0,00

946/M4
6  460620013 Proviz. úprava terénu v zemine m2   137,000   0,00

946/M4
6  460620013 Proviz. úprava terénu v zemine m2   63,000   0,00

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,000 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

OSTATNÉ PRÁCE

 13/B 1  972046005
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - 
betónových, dlažieb -0,00006t cm   50,000   0,00   0,000 0,001

 13/B 1  973031619
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm,  
-0,00300t ks   15,000   0,00

K  971035805
Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo smerom dole 
do tehál -0.00001t cm   200,000   0,00

OSTATNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   0,000   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 4  713482121 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm m   242,000   0,00   0,000 0,005

713/A 4  713482122 Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm m   20,000   0,00   0,000 0

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m %   1,300   0,0000

713/A 5  998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m %   8,920   0,0000

M  283310002700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   230,000   0,00

M  283310003200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent alebo ekvivalent m   12,000   0,00

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  283310003400
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   20,400   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,000   0,010

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

K  731261000r Montáž plynového ohrievača ks   4,000   0,00

M  112421 T- kus s uzáverom D100/45° ks   4,000   0,00

M  112421.1 Spalinové predĺženie D100, dl. 1 m ks   4,000   0,00

M  112429 Kom.koleno OM 45, D100 ks   4,000   0,00

M  112824 Koaxiálny komín vertikálny 100/150 - 1,5m ks   4,000   0,00

M  182912 SGF 24 M v - ovládacia skrinka- zmiešavanie ks   4,000   0,00

M  182912.1 MC- regulácia, premix alebo ekvivalent ks   4,000   0,00

M  2696 MONZUN 30 - ECO DESIGN v ks   4,000   0,00

M  2696.1 Strešný diel ks   4,000   0,00

M  2696.2 Hlavica strešná s filtrom ks   4,000   0,00

M  2696r Zmiešavacia komora ovládaná SERVOPOHONOM ks   4,000   0,00

M  311870014400 Záves jednotky ks   4,000   0,00

M  42435 Snimač FL 091 alebo ekvivalent ks   4,000   0,00

M  57567 AL flexo + 2x spona - sanie ks   4,000   0,00

M  598210013500r Redukcia d80/d110 ks   16,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE   0,00   0,000   0,000

Strana 32 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  733191301 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm m   242,000   0,00

731/A 3  733191302 Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm m   20,000   0,00

731/A 3  998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m %   1,400   0,0000

731/A 3  998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m %   0,600   0,0000

K  733126140r Montáž dalších tvaroviek redukcií...( 5 % z ceny) %   133,450   0,0000

K  733167100
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil 
lisovaním D 16,2x2,6 m   230,000   0,00

K  733167109
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil 
lisovaním D 32x4,7 m   12,000   0,00

K  733167112
Montáž plasthliníkového potrubia RAUTITAN alebo ekvivalent stabil 
lisovaním D 40x6,0 m   20,000   0,00

K  733167157
Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent 
lisovaním D 16 ks   60,000   0,00

K  733167166
Montáž plasthliníkového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent 
lisovaním D 32 ks   4,000   0,00

K  733167187
Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN alebo ekvivalent 
lisovaním D 32 ks   6,000   0,00

K  733167190
Montáž plasthliníkového kolena RAUTITAN alebo ekvivalent 
lisovaním D 40 ks   8,000   0,00

K  733167209
Montáž plasthliníkového T-kusu RAUTITAN alebo ekvivalent 
lisovaním D 40 ks   2,000   0,00

M  3C16020
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent, hr.Al 0,4 mm, v 
kotúči, 16x2 m   230,000   0,00

M  3C32017
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent, hr.Al 0,5 mm, 
tyč 3m, 32x3 m   12,000   0,00

M  3C40042
HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT alebo ekvivalent , hr.Al 0,5 mm, 
tyč 3m, 40x3,5 m   20,000   0,00

M  P701611
HERZ alebo ekvivalent  Tvarovka lis. závitová - prechod 16 x 2 - R 
1/2 vo.z. ks   60,000   0,00

M  P703213
HERZ alebo ekvivalent  Tvarovka lis. závitová - prechod 32 x 3 - R 1 
vo.z. ks   4,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  P714000 HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. - koleno 90°, 40 x 3,5 ks   8,000   0,00

M  P724004
HERZ alebo ekvivalent Tvarovky lis. - T-kus redukovaný, 40 x 3,5 - 32 
x 3 - 32 x 3 ks   2,000   0,00

P/PE  P713200 HERZ alebo ekvivalent Tvarovka lis. - koleno 90°, 32 x 3 ks   6,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

731/A 4  734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks   15,000   0,00   0,000 0

731/A 4  734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb.   15,000   0,00

731/A 4  998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m %   0,250   0,0000

731/A 4  998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100 m %   0,450   0,0000

K  734213270.1
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so 
spätnou klapkou ks   4,000   0,00

K  HZS000211r
Ostatné prepojovacie potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi 
nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...) % z ceny sub   4,710   0,00

M  1376611

3000 Diel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., 
pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením, 
HERZ alebo ekvivalent ks   15,000   0,00

M  1923006

Hlavica termostatická Design, M 30x1,5 s kvap. snímačom, poloha 0, 
nastav. protimraz. ochrana pri cca 6°C, od 6-30 °C, HERZ alebo 
ekvivalent ks   15,000   0,00

S/S40  4848906830 Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2” ks   4,000   0,00   0,000 0

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

731/A 5  735153300
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice 
alebo ekvivalent s príplatkom 8 % ks   15,000   0,00   0,000 0,001

731/A 5  735154140
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 400-600 mm ks   4,000   0,00   0,000 0
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - Rozvody

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

731/A 5  735154141
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 700-900 mm ks   23,000   0,00   0,000 0

731/A 5  735154142
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 1000-1200 mm ks   5,560   0,00   0,000 0

731/A 5  735154143
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 
mm/ dĺžky 1400-1800 mm ks   2,000   0,00   0,000 0

731/A 5  735158120
Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel 
Košice alebo ekvivalent  dvojradového ks   15,000   0,00

731/A 5  735311550 Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný ks   1,000   0,00   0,000 0

731/A 5  735311580 Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný ks   1,000   0,00   0,000 0

731/A 5  735311760 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 5-8 okruhov ks   1,000   0,00

731/A 5  735311770 Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov ks   1,000   0,00

731/A 5  998735101 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m t   0,530   0,00

731/A 5  998735193
Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. 
vzdial. do 500 m t   0,530   0,00

731/C 5  735000912 Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním ks   15,000   0,00

731/C 5  735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. 
vykurovacích telies m2   500,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod   32,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000213 Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky sub   1,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000312 Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie hod   36,000   0,00

M  20060060600010 RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0600 ks   4,000   0,00

M  20060070600010 RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0700 ks   3,000   0,00

M  20060080600010 RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/0800 ks   4,000   0,00

M  20060120600010 RADIK alebo ekvivalent  VK 20-0600/1200 ks   6,000   0,00
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  20060140600010 RADIK alebo ekvivalent VK 20-0600/1400 ks   2,000   0,00

M  484530021300

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 
600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, 
KORADO alebo ekvivalent ks   8,000   0,00

M  484530021400

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 
600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, 
KORADO alebo ekvivalent ks   8,000   0,00

M  484530021500

Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 
600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2 vnútorný, 
KORADO alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484650034700
Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 6, 
ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484650035000
Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 9, 
ušľachtilá oceľ, REHAU alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484650041700

Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhĺ 
750x715-895x110-150 mm, 5-8 okruhov, oceľový plech, biely, 
REHAU alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484650041800

Skrinka rozdelovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhĺ 
950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely, 
REHAU alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551240011900
Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1“ (2 ks priame) na 
pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent pár   1,000   0,00

M  551240011900
Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1“ (2 ks priame) na 
pripojenie k rozdeľovaču, REHAU alebo ekvivalent pár   1,000   0,00

M  PVK00011417 Chránička červenej farby pre rúrku DN20 cm   12,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ   0,00   0,000   0,000

Práce PSV   0,00   0,000   0,010

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

P/PE  MV Murárske výpomoci %   1,000   0,0000

P/PE  PM Podružný materiál %   1,000   0,0000
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Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ

K  769060330r Montáž podstropného ventilátora ks   3,000   0,00

M  11800 Destratifikátor D1/T - ErP2015 v ks   3,000   0,00

M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,010 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Vykurovanie - kotol ňa

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0200

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0200

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Vykurovanie - kotol ňa

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 4  713482111 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm m   5,000   0,00

713/A 4  713482212 Montáž trubíc z PE, hr.11-20 mm,na tvarovky ks   12,000   0,00   0,000 0

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m %   1,300   0,0000

713/A 5  998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m %   0,400   0,0000

M  283310001700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   5,000   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,000   0,000

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/A 5  725869310
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezová do 
D 40 (pre jeden drez) ks   1,000   0,00   0,000 0

721/A 5  998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m %   0,300   0,0000

721/A 5  998725292
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m %   0,100   0,0000

M  4849110114.1 Sada odtokového lievika ks   1,000   0,00

M  4849110114.2 Dopojovacia rada odvod kondenzu k neutralizátoru kondenzátu sub   1,000   0,00

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,000   0,000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE

731/A 1  998731201 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m %   3,300   0,0000

731/A 1  998731293
Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť 
do 500 m %   1,050   0,0000

731/B 1  731890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní 
vodorovne do 6 m t   0,710   0,00

HZS/HZ
S  HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod   8,000   0,00

K  731261070
Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho 
bez zásobníka ks   1,000   0,00

K  HZS0001.1 Uvedenie do prevádzky kotla sub   1,000   0,00

K  HZS0003 Uvedenie do prevádzky regulácie sub   1,000   0,00

M  3162154534.3 Príložný snímač teploty ks   1,000   0,00

M  484120008500

Kotol kondenzačný, kombinovaný, prietokový Vitodens 200-W alebo 
ekvivalent na plyn pre prevádzku závislú/nezávislú na vzduchu v 
miestnosti, výkon 1,8-35,0 kW (50/30°C)/1,6-31,7 kW (80/60°C), 
regulácia ks   1,000   0,00

M  484120027200
Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a 
Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

M  484120028300
Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 60/100 mm pre 
Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484120031000
Prechod AZ strechou pre rozmer systému D 60/100 mm, čierna pre 
Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484120033900
Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens a 
Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484120034500
Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 60/100 mm pre Vitodens 
a Vitocrossal 300, VIESSMANN alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

M  484120041900

Snímač príložný NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m pre Vitotronic typu 
HK1B, HK1B alebo Vitotronic 300-K typu MW2B, VIESSMANN alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00

M  4849111060 Montážna pomôcka k montáži na omietku ks   1,000   0,00

M  7172998 odkaľovač MagnaBooster 1 alebo ekvivalent ks   1,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  7180097 poistná skupina rohové vyhotovenie ks   1,000   0,00

M  7301062 rozširovacia sada pre VO so zmiešavačom ks   2,000   0,00

M  7546077 tep. izol. pre odkaľovač SpiroTrap MB3 alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  7664355 Plynový filter ks   1,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE

731/A 2  998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m %   1,100   0,0000

731/A 2  998732293
Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m %   0,450   0,0000

K  732219220
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení 
s kotlami objem 500 l ks   1,000   0,00

K  732331009 Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l ks   2,000   0,00

K  HZS000114.4 Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie ku kotlu sub   2,000   0,00

M  484380001900

Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev 
pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s 
prírubovým otvorom, objem 500 l, strieborná, VIESSMAN alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00

M  484630005400
Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, 
pripojenie R 3/4, 3/1,5 bar, šedá, REFLEX alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

M  5511861040 Neutralizačné zariadenie pre kotolne do 100 kW ks   1,000   0,00

M  9565673
Ventil s klobúčikom R 3/4, Pre membránové expanzné nádoby typ N 
80 až N 500, menovitý tlak PN 10, ks   1,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE   0,00   0,000   0,000

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA

731/A 3  733121115 Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 38/2,6 m   5,000   0,00   0,004 0,018
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

731/A 3  733191202 Tlaková skúška potrubia z uhlík.ocele nad 35 do 64 mm m   5,000   0,00

731/A 3  998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m %   1,400   0,0000

731/A 3  998733293
Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 500 m %   0,600   0,0000

K  733125009 Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22 m   3,000   0,00

K  733551140.5
Ostatné prepojovacie a kotviace prvky dopojenie kotol-anuloid-
modul.rozdeľovač sub   1,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA   0,00   0,000   0,020

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

731/A 4  734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks   2,000   0,00   0,000 0

731/A 4  734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 ks   3,000   0,00   0,000 0

731/A 4  734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks   1,000   0,00   0,000 0

731/A 4  734213270
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so 
spätnou klapkou ks   2,000   0,00   0,000 0

731/A 4  734261225 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 ks   4,000   0,00   0,001 0,002

731/A 4  734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. C G 1/2 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

731/A 4  734291330 Montáž filtra závitového G 3/4 ks   1,000   0,00   0,000 0

731/A 4  998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m %   0,250   0,0000

731/A 4  998734293
Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m %   0,450   0,0000

731/B 4  734890801 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m t   0,190   0,00

K  734291113.1 Ostané prepojovacie a kotviace tvarovky (fittingy, objímky) sub   1,000   0,00

M  4849111940
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných 
nádob) R 3/4 pre N 25 až 50 ks   2,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  4849111950
Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných 
nádob) R 1 pre N 80 až 500 ks   1,000   0,00

M  5511870010 Guľový uzáver pre vodu 3/4, FF páčka, niklovaná mosadz ks   1,000   0,00

M  5511870090 Guľový uzáver pre vodu 1/2, FF motýľ, niklovaná mosadz ks   1,000   0,00

M  5511871580 Filter závitový, 3/4, mosadz ks   1,000   0,00

M  5511872100 Spätná klapka 1/2, vnútorný - vnútorný závit, mosadz ks   1,000   0,00

S/S40  4848906830 Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2” ks   2,000   0,00   0,000 0

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,000   0,000

ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ

791/A 1  791741107 Montáž stroja elektrického, zmäkčovač vody, dopojenie, spustenie sub   1,000   0,00

791/A 1  998791201
Presun hmôt pre zariadenia veľkokuchýň umiestnených vo výške 
(hĺbke) do 6 m %   0,750   0,0000

791/A 1  998791293
Zariad.veľkokuchýň, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. 
vzdial. do 500 m %   0,250   0,0000

M  5511862000.1 Aquaset 500-N alebo ekvivalent , zariadenie na zmäkčenie vody sub   1,000   0,00

M  5511862000.2 Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky a prvky dopojenia úpravne vody sub   1,000   0,00

ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ   0,00   0,000   0,000

Práce PSV   0,00   0,000   0,020

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

K  210800030.1
Dodávka a montáž vodiča  v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu 
snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu) m   30,000   0,00

M-21 ELEKTROMONTÁŽE   0,00   0,000   0,000

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Vykurovanie - kotolňa

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

HZS/HZ
S  HZS000212 Elektroinštalácia v kotolni (drobný elektroinštal.materiál) sub   1,000   0,00

K  HZS000211.2 Topná skúška - vyregulovanie systému UK sub   1,000   0,00

K  HZS000212.1 Uzemnenie kotolne (ochranné pospojovanie) sub   1,000   0,00

K  HZS0004.1 Ostatné drobné búracie práce a vysprávky v kotolni sub   1,000   0,00

M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH PRÍSTROJOV   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   0,020 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Zdravotechnika

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,4600

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,1800

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,6500   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   0,6500   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Zdravotechnika

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713/A 4  713482305 Montaž trubíc  hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm m   195,000   0,00   0,000 0,006

713/A 4  713482307 Montaž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 53 - 64 mm m   8,000   0,00   0,000 0

713/A 5  998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m %   1,300   0,0000

713/A 5  998713292
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdial. do 100 m %   0,400   0,0000

M  283310001800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   30,400   0,00

M  283310002200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), 
nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   8,160   0,00

M  283310002800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX v m   96,700   0,00

M  283310003100
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   53,500   0,00

M  283310003200
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. 
izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent m   6,400   0,00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0,00   0,000   0,010

 

M  197730011100
Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 
krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent ks   31,000   0,00

   0,00   0,000   0,000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721194104
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 40x1, 8 ks   10,000   0,00

721/A 1  721194105
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 50x1, 8 ks   5,000   0,00

721/A 1  721194109
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových 
výpustiek D 110x2, 3 ks   5,000   0,00

721/A 1  721274103 Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent ks   2,000   0,00   0,004 0,008

721/A 1  721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m   37,000   0,00

721/A 1  998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m %   1,000   0,0000

721/A 1  998721292
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 
vzdial. do 100m %   0,500   0,0000

K  721174057
Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo 
D 110 mm ks   3,000   0,00

K  721180923r
Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené 
množstvo (10 % z ceny) %   0,668   0,0000

K  721290009 Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 ks   1,000   0,00

M  286530264000
Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, 
GEBERIT alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

P/PE  551610000100
Privzdušňovacia hlavica HL900N alebo ekvivalent , DN 110, (37 l/s), - 
40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP ks   1,000   0,00

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,000   0,010

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

721/A 2  722150203
Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 
353.0, 10 004.00 DN 25 m   39,500   0,00   0,004 0,169

721/A 2  722150205
Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 
353.0, 10 004.00 DN 40 m   22,000   0,00   0,005 0,113

721/A 2  722150206
Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 
353.0, 10 004.00 DN 50 m   8,000   0,00   0,007 0,058

721/A 2  722172602

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 
20,0x2,9 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo 
ekvivalent m   96,700   0,00   0,000 0,025
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

721/A 2  722172603

Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 
25,0x3,7 v kotúčoch (vrátane odbočiek, kolien, redukcií) alebo 
ekvivalent m   14,000   0,00   0,000 0,006

721/A 2  722172611
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 
32,0x4,7 v tyčiach alebo ekvivalent m   6,400   0,00   0,001 0,005

721/A 2  722172612
Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 
40,0x6,0 v tyčiach alebo ekvivalent m   8,400   0,00   0,001 0,01

721/A 2  722220111
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový 
ventil G 1/2 ks   31,000   0,00   0,000 0,004

721/A 2  722239102
Montáž ventilu priameho, spätného,pod 
omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4 ks   1,000   0,00   0,000 0

721/A 2  722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50 m   344,000   0,00   0,000 0,062

721/A 2  722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m   344,000   0,00   0,000 0,003

721/A 2  998722201 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m %   0,700   0,0000

721/A 2  998722292
Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 100m %   0,500   0,0000

K  722173172
Montáž plasthliníkového prechodu Radopress alebo ekvivalent pre 
vodu lisovaním D 63 ks   1,000   0,00

K  722221020 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 ks   4,000   0,00

K  722221025 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4 ks   2,000   0,00

K  722221035 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks   2,000   0,00

K  722221082 Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks   2,000   0,00

K  722221215 Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 2 ks   1,000   0,00

K  722221290 Montáž spätného ventilu závitového G 2 ks   1,000   0,00

K  722231139r
Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (% 
z ceny) %   0,668   0,0000

K  722250005 Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 súb.   3,000   0,00

M  198730021300
Prechod s vnútorným závitom RAUTITAN RX, 20-Rp 1/2, červený 
bronz, REHAU alebo ekvivalent ks   31,000   0,00

Strana 50 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  286220024300
Prechod RADOPRESS D 63x2 vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, 
PIPELIFE alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  449150000800
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 
30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10 ks   3,000   0,00

M  551110011200
Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz, IVAR alebo 
ekvivalent ks   2,000   0,00

M  551110013900
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR alebo ekvivalent ks   4,000   0,00

M  551110014000
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

M  551110014200
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

M  551110016900 Spätný ventil kontrolovateľný, 2 FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR v ks   1,000   0,00

M  551110019700
Tlakový redukčný ventil, 2 FF, so šróbením, bez manometru, 1,2 až 6 
bar, mosadz, IVAR alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

S/S40  4849210145
Poistný ventil pre vykurovanie, 3/4FF, 6 bar, mosadz OT 58 alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00   0,001 0,001

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,020   0,460

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

721/A 5  725119410 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom ks   4,000   0,00   0,001 0,003

721/A 5  725119721
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast) súb.   4,000   0,00

721/A 5  725219401 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry súb.   5,000   0,00   0,001 0,003

721/A 5  725241112 Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm súb.   5,000   0,00   0,000 0,002

721/A 5  725245122
Montáž - zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 
900 mm súb.   5,000   0,00   0,000 0,002

721/A 5  725291112
Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska, 
tlačitko súb.   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725333360 Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry súb.   1,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo 
klasickej ks   5,000   0,00   0,000 0,001
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

721/A 5  725849201 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725849205
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou 
výškou sprchy ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40 ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725869340
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej 
do D 50 ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  725869370
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, pisoárovej 
do D 40 ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 5  998725201 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m %   0,300   0,0000

721/A 5  998725292
Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m %   0,100   0,0000

HZS/HZ
S  HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod   32,000   0,00

K  HZS000111r
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo 
manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín hod   32,000   0,00

M  5513005458 Duofix pre závesné WC UP320 alebo ekvivalent ks   4,000   0,00

M  5513006810 Sprchová sada ks   5,000   0,00

M  551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 
1/4, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

M  551620010800

Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL130/40 alebo ekvivalent, 
DN 40, (0,7 l/s), pripojovacia manžeta a krycia ružica odtoku, zvislý 
odtok, biela, PE ks   5,000   0,00

M  552310004200
Umývadlo nerezové závesné pre telesne postihnutých, SANELA 
alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  552380009700

Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, 
dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00

M  552380010000
Držadlo k WC ľavé FUNKTION pre telesne postihnutých,rozmer 
850x850 mm, priemer 32 mm, matná antikorová oceľ, KOLO v ks   1,000   0,00

M  6420144750 Sedátko s poklopom a-biela, ks   5,000   0,00

Strana 52 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  6420145010r Tlačítko pre Geberit WC alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

M  642110000100 Umývadlo keramické, rozmer 550x420x185 mm, biela ks   4,000   0,00

M  642360000200
Misa záchodová keramická závesná,rozmer 355x500x360 mm, 6 l, s 
hlbokým splachovaním, ks   4,000   0,00

M  642710000200
Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová 
mreža, JIKA alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  SP0001651
Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2, pochrómovaná 
mosadz ks   5,000   0,00

P/PE  551450003400
Batéria umývadlová nástenná páková Lyra, výtokové rameno 210 
mm, rozteč 150 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

P/PE  551620002800
Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 52 mm, pripájacie 
koleno d 50 mm s guľovým kĺbom, plast, GEBERIT alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

S/S50  5542303200 Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela, nohy, sifón ks   5,000   0,00   0,013 0,065

S/S50  5548443200 Sprchové dvierka 900 rozmer 880-940cm ks   5,000   0,00   0,020 0,1

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY   0,00   0,180 0

Práce PSV   0,00   0,650 0

Celkom v EUR   0,00   0,650 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základochMiesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základ och

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   1,6700   6,2500

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   2,9500

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   3,5600   9,2000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0500

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0500

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   9,2500   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3   6,240   0,00

  1/A 1  162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3   6,240   0,00

  1/A 1  162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m m3   5,760   0,00

  1/A 1  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   5,760   0,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   5,760   0,00

  1/A 1  175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3   3,120   0,00

K  130001101r Príplatok k cenám za sťaženie výkopu - pre všetky triedy m3   6,240   0,00

K  174101001.1
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3   0,480   0,00

S/S60  5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N m3   3,740   0,00   1,670 6,246

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   1,670   6,250

ZÁKLADY

K  279100014r
1 x Prestup v základoch  pre kanal.potrubia /200x200/ mm dĺžky 600 
mm (po stenách polyst.10mm, zvyšok openiť pur penou) m   3,000   0,00

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

K  279100031r

Prestup v základoch  pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm 
(Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné 
objímky) ks   2,000   0,00

ZÁKLADY   0,00   0,000   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   1,560   0,00   1,891 2,95

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   2,950

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope t   0,220   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   3,560   9,200

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

721/A 1  721171309
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT  125/4, 9 ležaté v zemi alebo 
ekvivalent m   26,000   0,00   0,002 0,051

721/A 1  721290111 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 m   27,500   0,00

721/A 1  998721201 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m %   1,000   0,0000

721/A 1  998721292
Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. 
vzdial. do 100m %   0,500   0,0000

K  721172299 Montáž kolena HT alebo ekvivalent potrubia DN 125 ks   22,000   0,00

K  721172318 Montáž odbočky HT alebo ekvivalent potrubia DN 125 ks   5,000   0,00

K  721172336 Montáž redukcie HT alebo ekvivalent potrubia DN 125 ks   6,000   0,00

K  721172339 Montáž redukcie HTalebo ekvivalent  potrubia DN 150 ks   1,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Zdravotechnika - Rozvody vody, kanal. a techn.potrubia v základoch

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  286530123000
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/75 mm, GEBERIT alebo 
ekvivalent ks   2,000   0,00

M  286530123200
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 125/110 mm, GEBERIT alebo 
ekvivalent ks   4,000   0,00

M  286530123400
Redukcia excentrická krátka PE-HD, D 160/125 mm, GEBERIT alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00

M  368.045.16.1 Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm alebo ekvivalent ks   22,000   0,00

M  368.139.16.1 Odbočka Geberit PE 45°: d=125mm, d1=125mm alebo ekvivalent ks   5,000   0,00

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA   0,00   0,000   0,050

Práce PSV   0,00   0,000   0,050

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

923/M2
3  230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m   26,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod   8,000   0,00

K  230230121r Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody úsek   1,000   0,00

P/PE  MV Murárske výpomoci %   1,000   0,0000

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   9,250 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   1,6700   30,7800

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   21,7800

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   3,5600   52,5600

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,2800

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0100

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,2900

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   52,8500   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 01 Oce ľová hala - Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   76,800   0,00

  1/A 1  132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   76,800   0,00

  1/A 1  162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m m3   26,880   0,00

  1/A 1  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   26,880   0,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   26,880   0,00

  1/A 1  174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3   49,920   0,00

  1/A 1  175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3   15,360   0,00

S/S60  5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N m3   18,430   0,00   1,670 30,778

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   1,670   30,780

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   11,520   0,00   1,891 21,782

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   21,780

POTRUBNÉ ROZVODY

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

K  871228008
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných natupo D 63x5,8 mm m   96,000   0,00

M  286130036200
Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN alebo 
ekvivalent m   96,000   0,00

M 899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m   96,000   0,00

M  286530020400
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 
63 mm, WAVIN alebo ekvivalent ks   2,000   0,00

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope t   21,880   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   3,560   52,560

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD

721/A 3  723120203
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 20 m   20,500   0,00   0,002 0,038

721/A 3  723120205
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 32 m   30,000   0,00   0,004 0,106

721/A 3  723120206
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 40 m   11,000   0,00   0,004 0,045

721/A 3  723150312
Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. 
akosť 11 353.0 D 57/2, 9 m   18,000   0,00   0,005 0,087

721/A 3  723150365 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6 m   0,500   0,00   0,003 0,001

721/A 3  723190252
Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 
plynov.výpustiek na potrubí DN 20 ks   5,000   0,00   0,000 0,001

721/A 3  723239102
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 3/4 ks   5,000   0,00   0,000 0

721/A 3  723239106
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 2 ks   1,000   0,00   0,000 0

721/A 3  998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m t   0,280   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  48763 Skrinka pre GK ks   1,000   0,00

M  551340001800 Guľový kohút na plyn 2 FF, páka ks   1,000   0,00

S/S50  5517400870 Armatúry a príslušenstvo     guľový kohút 3/4 plyn ks   5,000   0,00   0,000 0,001

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,020   0,280

NÁTERY

783/A 1  783424340
Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm 
dvojnásobné 1x email a základný náter m   79,500   0,00   0,000 0,007

NÁTERY   0,00   0,000   0,010

Práce PSV   0,00   0,020   0,290

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

923/M2
3  230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek   1,000   0,00

923/M2
3  230170011 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 m   61,500   0,00

923/M2
3  230203565 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D63/DN50mm ks   1,000   0,00   0,000 0

923/M2
3  230203595

Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 
D63/2 ks   1,000   0,00

923/M2
3  230230001 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 m   18,000   0,00

923/M2
3  230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m   79,500   0,00

HZS/HZ
S  HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod   8,000   0,00

K  HZS0010 Revízie hod   6,000   0,00

K  HZS0051 Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu hod   2,000   0,00

K  HZS0080 Tlaková skúška - plyn ks   1,000   0,00

Strana 63 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 01 Oceľová hala - Odberné plynové zariadenie

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  286220027500
Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 
63/2, FRIALEN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  286220031300
Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 63/50, FRIALEN 
alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

P/PE  MV Murárske výpomoci %   1,000   0,0000

P/PE  PM Podružný materiál %   3,000   0,0000

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M4
6  460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m   96,000   0,00

M  2830002001 Fólia žltá PLYN m   96,000   0,00

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   52,850 0

Strana 64 z 87    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   3,3400   22,3900

ZÁKLADY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   3,3700

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0600   0,0800

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   5,2900   25,8400

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0200

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0100   0,0200

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   25,8600   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3   15,120   0,00

  1/A 1  132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   15,120   0,00

  1/A 1  162301102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m m3   15,120   0,00

  1/A 1  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   15,120   0,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   15,120   0,00

  1/A 1  174201101
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto 
vykopávkach do 100 m3 m3   9,020   0,00

  1/A 1  175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3   2,160   0,00

S/S60  5833752900 Štrkopiesok preddrvený 0-45 N m3   10,820   0,00   1,670 18,069

S/S60  5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N m3   2,590   0,00   1,670 4,325

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   3,340   22,390

ZÁKLADY

K  279100031r

Prestup v základoch  pre vodovo.potrubie D 110 mm dĺžky 600 mm 
(Sklolaminát.al PE potrubie D 110, potr.vystrediť cez dištančné 
objímky) ks   1,000   0,00

ZÁKLADY   0,00   0,000   0,000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   1,780   0,00   1,891 3,366

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   3,370

POTRUBNÉ ROZVODY

271/A 1  871211121 Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm m   21,000   0,00

271/A 1  891269111
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., 
oceľ., plast., DN 100 ks   1,000   0,00

271/A 1  892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m   18,000   0,00

271/A 1  892241111
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného 
potrubia DN do 80 m   18,000   0,00

271/A 1  892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 m   21,000   0,00

271/A 1  899401111 Osadenie poklopu liatinového ventilového ks   1,000   0,00   0,059 0,059

K  891161111.
Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením 
zemnej súpravy (bez poklopov) DN 25 ks   1,000   0,00

K  899721121 Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm m   18,000   0,00

M  2861129500r
HDPE koleno 90° pre tlakové rozvody vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 
x L m   3,000   0,00

M  422210017400 Posúvač pre domové prípojky 2, z liatiny, PN 16 na vodu ks   1,000   0,00

M  9150015
Vodárenské armatúry   Uličný poklop tuhý - ťažký pre domové 
prípojky ks   1,000   0,00

S/S20  2861129500 HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L m   21,000   0,00   0,001 0,015

S/S40  4227531182
Vodárenské armatúry   Univerzalny navŕtavací pás závitový výstup 
DN 100-1 ks   1,000   0,00   0,003 0,003

S/S40  4229126175 Vodárenské armatúry   Zemná súprava tuha. RD=1.25 m DN 3/4-2 ks   1,000   0,00   0,002 0,002

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,060   0,080

PRESUNY HMÔT
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

271/A 1  998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope t   0,100   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   5,290   25,840

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

721/A 2  722150206
Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 
353.0, 10 004.00 DN 50 m   1,500   0,00   0,007 0,011

721/A 2  722262151
Montáž vodomeru pre vodu do 30°C prírubového skrutkového 
vertikálneho DN 50 ks   1,000   0,00   0,007 0,007

K  722172954 Montáž spojky pre vodu ks   2,000   0,00

K  722211025 Montáž guľového uzáveru prírubového DN 50 ks   2,000   0,00

K  722211160 Montáž spätnej klapky prírubovej pre vodu DN 50 ks   1,000   0,00

K  722221035 Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 ks   1,000   0,00

K  722221082 Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 ks   1,000   0,00

M  198730040200r Závitová spojka d 63 mm ks   2,000   0,00

M  422820002100
Klapka prírubová spätná, DN 50, dĺ. 100 mm, nerez oceľ AISI 302, 
NBR  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551110011200 Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551110014200
Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2 FF, páčka, niklovaná mosadz, 
IVAR  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551110026800
Guľový uzáver prírubový série B2 na vodu, DN 50, dĺ. 150 mm, 
liatina, s deliteľným telom ks   2,000   0,00

M  97777 Vodomer domový MTK,DN40,st.vod alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD   0,00   0,010   0,020

Práce PSV   0,00   0,010   0,020
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

923/M2
3  230180068 Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50 ks   1,000   0,00

923/M2
3  230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m   21,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000212

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín hod   16,000   0,00

K  230230121r Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody úsek   1,000   0,00

M  286530246900 Prechod s vonkajším závitom PE-HD, DN/D 60/63 2 ks   1,000   0,00

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M4
6  460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m   18,000   0,00

S/S20  2830010600 Fólia výstražná BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m m   18,000   0,00   0,000 0,004

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   25,860 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná 

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   4,2000   0,9300

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0800   0,0800

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   4,2800   1,0100

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

NÁTERY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   1,0100   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná 

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta  - prefabrikovaná 

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  131201101 Hľbenie nezapažených jám v hornine 3 do 100 m3 M3   4,140   0,00

  1/A 1  131201109 Príplatok k cenám za lepivosť horniny M3   2,070   0,00

  1/A 1  162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m m3   4,140   0,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky M3   4,140   0,00

  1/A 1  174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu 
zásypu m3   1,830   0,00

  1/A 1  181101101 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 bez zhutnenia M2   1,200   0,00

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,000   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm M3   0,270   0,00   1,891 0,511

271/A 1  452311131
Podkladné konštr.v otv.výkope dosky z prostého betónu  tr.B 15-
(zn.II) M3   0,150   0,00   2,216 0,332

271/A 1  452386111
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a 
mreže, výška do 100 mm ks   1,000   0,00   0,088 0,088

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   4,200   0,930

POTRUBNÉ ROZVODY

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná 

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

271/A 1  871251111
Montáž potrubí z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom 
vonkajšieho priemeru 110 mm M   0,700   0,00   0,000 0

271/A 1  899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 
50 do 100 kg ks   1,000   0,00   0,006 0,006

K  8712Rpol Osadenie ventilačnej hlavice vodom.šachta ks   1,000   0,00

K  893313001
Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty hranatej, pôdorysnej 
plochy do 1,1 m2, hĺbky do 1,0 m ks   1,000   0,00

M  594300000100
Vodomerná a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, 
objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

S/S20  2861106800 Rúrka tlaková z PVC D 110x4,3x4000 mm m   0,700   0,00   0,002 0,002

S/S50  5524311000 Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm ks   1,000   0,00   0,075 0,075

S/S50  5623125100 Hlavica nasávacia HL 902 závitová 1  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00   0,000 0

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,080   0,080

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998271301
Presun hmôt pre kanal. hĺbené monolit. z betónu alebo železobetónu 
v otvorenom výkope T   3,860   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   4,280   1,010

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  998711101 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t   0,010   0,00

K  71151Rpol
Izolácia vnútorného povrchu - náter sikaton alebo ekvivalent iny 
vodeodolný, mrazuvzdorný náter M2   8,640   0,00

M  sikaton Náter sikaton izolačný m2   8,640   0,00

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 03 Vodovodná prípojka - Vodomerová šachta - prefabrikovaná 

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

NÁTERY

783/A 1  783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné m2   1,080   0,00   0,000 0

NÁTERY   0,00   0,000 0

Práce PSV   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   1,010 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 04 Kanalizačná prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 04 Kanaliza čná prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   1,0000   4,8600

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,7000   1,8400

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   2,7000   6,7000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   6,7000   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 04 Kanaliza čná prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   12,960   0,00

  1/A 1  132201209
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 m3   12,960   0,00

  1/A 1  162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-
4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3   4,320   0,00

  1/A 1  174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3   8,640   0,00

  1/A 1  175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny m3   3,240   0,00

S/S60  5815322000 Piesok technický triedený 0/4 t   4,860   0,00   1,000 4,86

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   1,000   4,860

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo 
štrkodrvy 0-63 mm m3   1,080   0,00   1,703 1,84

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,700   1,840

POTRUBNÉ ROZVODY

271/A 1  899101111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 
50 kg ks   1,000   0,00   0,004 0,004

271/A 3  892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m   18,000   0,00

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

271/A 3  894431132
Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. 
ved.), tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm ks   1,000   0,00   0,000 0

K  871324004
Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 
160 m   18,000   0,00

K  877313121r Tvarovky nad rámec ( 10% z ceny) %   31,850   0,0000

K  892372111.
Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 
300 ks   2,000   0,00

M  286140001200
Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 160 dĺ. 5 m hladká pre gravitačnú 
kanalizáciu, WAVIN alebo ekvivalent ks   3,600   0,00

M  286610044600
Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, 
WAVIN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  286710035800
Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte 
TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  592240008700
Betónový poklop vymývaný pre zaťaženie do 7 t pre revízne šachty 
DN 400, PIPELIFE alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  KGSGK400/160
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC 
hladkú kanalizáciu s predĺžením, PIPELIFE alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  P.C.013 Prepojenie existujúcej kanalizácie                                                                                      ks   1,000   0,00

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope t   0,330   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   2,700   6,700

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI

711/A 1  711774202 Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca m   1,000   0,00

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,00   0,000   0,000
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 04 Kanalizačná prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce PSV   0,00   0,000   0,000

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

K  230230121r Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody úsek   1,000   0,00

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M4
6  460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m   18,000   0,00

K  HZS000214r
Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie  (ak nie je dohodnuté 
inak) sub   1,000   0,00

S/S20  2830010610 Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m m   6,900   0,00   0,000 0,001

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   6,700 0
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Krycí list rozpo čtu

Objekt SO 05 Plynová prípojka Miesto:  

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 13.08.2019

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,00   0,00   0,00 6 Ostatné náklady   0,00

2 PSV   0,00   0,00   0,00 7 Kompletačná činnosť   0,00

3 MONT   0,00   0,00   0,00 8 HZS   0,00

4 9

5 Spolu   0,00 10 Spolu   0,00

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,00 16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]   0,00

12 Sťažené výrobné podmienky0% z [H+P]   0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,00

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,00 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,00

14 19

15 20 Spolu   0,00

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,00

22 DPH 20% z   0,00   0,00

23 DPH 0% z   0,00   0,00

24 Spolu v EUR   0,00

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávateľ: 



Spracoval: Ing. Ján 
Halgaš

Ks: 

Dátum: 13.08.2019

Stavba Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 05 Plynová prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   0,00   0,00   1,6700   4,8100

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   0,00   0,00   1,8900   3,4000

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,00   0,00   0,00   3,5600   8,2100

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0200

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,00   0,00   0,00   0,0200   0,0200

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

Celkom v EUR   0,00   0,00   0,00   8,2300   0,0000

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 



Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Spracoval: 
Ing. Ján 

Ks: 
Dátum: 
13.08.2019

Zákazka Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo

Objekt SO 05 Plynová prípojka

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3   12,000   0,00

  1/A 1  132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 
urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3   12,000   0,00

  1/A 1  162501102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m m3   4,200   0,00

  1/A 1  167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3   4,200   0,00

  1/A 1  171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3   4,200   0,00

  1/A 1  174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3   7,800   0,00

  1/A 1  175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia 
sypaniny m3   2,400   0,00

S/S60  5833773700 Štrkopiesok drvený 0-16 N m3   2,880   0,00   1,670 4,81

ZEMNÉ PRÁCE   0,00   1,670   4,810

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

271/A 1  451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
piesku a štrkopiesku do 63 mm m3   1,800   0,00   1,891 3,403

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,00   1,890   3,400

POTRUBNÉ ROZVODY

Odberate ľ: Mesto Vranov nad Top ľou

Projektant: PRODAP s. r. o.

Dodávate ľ: 
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

K  871178002
Montáž plynového potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11 
zváraných natupo D 32x3,0 mm m   15,000   0,00

M 899721121 Signalizačný vodič na potrubí na potrubí PVC FN do 150 mm m   15,000   0,00

M  286130035900
Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN alebo 
ekvivalent m   15,000   0,00

M  286530020100
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 
32 mm, WAVIN alebo ekvivalent ks   1,010   0,00

POTRUBNÉ ROZVODY   0,00   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT

271/A 1  998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope t   3,410   0,00

PRESUNY HMÔT   0,00   0,000   0,000

Práce HSV   0,00   3,560   8,210

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD

721/A 3  723120201
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 10 m   1,000   0,00   0,001 0,001

721/A 3  723120206
Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním 
- akosť 11 353.0 DN 40 m   1,000   0,00   0,004 0,004

721/A 3  723150367 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9 m   1,500   0,00   0,004 0,006

721/A 3  723160206 Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 6/4 súb.   1,000   0,00   0,006 0,006

721/A 3  723219101
Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového,guľového 
kohútika,plyn.filtra DN40 ks   1,000   0,00   0,004 0,004

721/A 3  723239101
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 1/2 ks   1,000   0,00   0,000 0

721/A 3  723239105
Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik 
priamy,solenoidový ventil G 6/4 ks   3,000   0,00   0,000 0

721/A 3  998723101 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m t   0,030   0,00

721/C 3  723261914 Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-20 ks   1,000   0,00   0,001 0,001
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  41713 Plynomer BK-G16 A=280 dn40  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551340003200
Guľový uzáver na plyn Futurgas 3/8, FF, páčka, plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  551340003700
Guľový uzáver na plyn Futurgas 6/4, FF, páčka, plnoprietokový s 
obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz  alebo ekvivalent ks   3,000   0,00

M  60009 Filter 6/4 ks   1,000   0,00

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,00   0,020   0,020

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY

731/A 4  734424120 Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm ks   2,000   0,00   0,001 0,003

731/C 4  734424912 Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

M  388430004500 Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 zadné, 0-6 bar ks   2,000   0,00

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY   0,00   0,000   0,000

Práce PSV   0,00   0,020   0,020

Montážne práce

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

923/M2
3  230072304 Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 6/4 ks   1,000   0,00

923/M2
3  230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek   1,000   0,00

923/M2
3  230170011 Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40 m   15,000   0,00

923/M2
3  230203236

Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predľženou 
odbočkou PE 100 SDR 11 D 50/32 ks   1,000   0,00

923/M2
3  230203564 Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D50/DN40mm ks   2,000   0,00   0,000 0

923/M2
3  230230001 Predbežná tlaková skúška vodou DN 50 m   15,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

923/M2
3  230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 m   15,000   0,00

HZS/HZ
S  HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 
2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie hod   8,000   0,00

K  2302500497 Montáž zabudovanej skrinky merania ks   1,000   0,00

K  HZS0010 Revízie hod   6,000   0,00

K  HZS0051 Príprava systému ku komplexnému vyskúšaniu hod   2,000   0,00

K  HZS0080 Tlaková skúška - plyn ks   1,000   0,00

K  HZS0100 Zriadenie VTL regulačnej stanice ks   1,000   0,00

M  286220027400
Prechodka USTN PE/oceľ s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 
50/1 1/2  alebo ekvivalent ks   1,000   0,00

M  286220031200
Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40  alebo 
ekvivalent ks   1,000   0,00

M  286530158400

Prípojková navŕtavacia armatúra s predĺženou odbočkou, 
elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 50/32 mm, FRIALEN 
alebo ekvivalent ks   1,020   0,00

M  4224350902
DRZ AJ-GAZ W 600 NS alebo ekvivalent /pre plynomer/ do steny, s 
plastovým okienkom ks   1,000   0,00

M  8718577665 Regulátor tlaku plynu ks   1,000   0,00

S/S50  5482302100 Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 ks   2,000   0,00   0,000 0,001

P/PE  MV Murárske výpomoci %   1,000   0,0000

P/PE  PM Podružný materiál %   3,000   0,0000

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,00   0,000   0,000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

946/M4
6  460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm m   15,000   0,00
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Rozpočet Výstavba haly v priemyselnom parku Ferovo / SO 05 Plynová prípojka

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnos ť/Mj Hmotnos ť Suť

M  2830002001 Fólia žltá PLYN m   15,000   0,00

P/PE  PPV Podiel pridružených výkonov %   1,000   0,0000

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC   0,00   0,000 0

Montážne práce   0,00   0,000 0

Celkom v EUR   0,00   8,230 0
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