

Príloha č. 7

Cenová kalkulácia

Strana	1
Celkom strán	3

<u>PARTNER:</u> DITEC, a. s. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava IČO: 31385401 IČ DPH: SK2020304198	<u>OBJEDNÁVATEĽ:</u> Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s. Drieňová 24 82909 Bratislava IČO: 35 914 921 IČ DPH: SK2021920065
SPRACOVÁV. Peter Jusko	
TELEFÓN: 02/ 58 222 222	
E-MAIL: jusko@ditec.sk	

Aktivity	Príslušná časť	Množstvo	Jednotková cena v EUR	Cena celkom v EUR bez DPH	Najneskorší termín odovzdania aktivity
1	Informačný systém rušňovodiča	1		282 674,72	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.	Prehľad smien		41 558,40	41 558,40	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.1.1	<i>Analýza a návrh riešení</i>	1	6 926,40	6 926,40	
1.1.2	<i>Vývoj</i>	1	17 316,00	17 316,00	
1.1.3	<i>Testovanie</i>	1	13 852,80	13 852,80	
1.1.4	<i>Nasadenie a Akceptácia</i>	1	1 731,60	1 731,60	
1.1.5	<i>Školenie</i>	1	1 731,60	1 731,60	
1.2.	Príhlásenie na smenu		41 558,40	41 558,40	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.2.1	<i>Analýza a návrh riešení</i>	1	6 926,40	6 926,40	

1.2.2		Vývoj	1	17 316,00	17 316,00	
1.2.3		Testovanie	1	13 852,80	13 852,80	
1.2.4		Nasadenie a Akceptácia	1	1 731,60	1 731,60	
1.2.5		školenie	1	1 731,60	1 731,60	
1.3.		Priebeh smeny		41 558,40	41 558,40	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.3.1		Analýza a návrh riešenia	1	6 926,40	6 926,40	
1.3.2		Vývoj	1	17 316,00	17 316,00	
1.3.3		Testovanie	1	13 852,80	13 852,80	
1.3.4		Nasadenie a Akceptácia	1	1 731,60	1 731,60	
1.3.5		školenie	1	1 731,60	1 731,60	
1.4.		Vlaková dokumentácia		35 164,80	35 164,80	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.4.1		Analýza a návrh riešenia	1	5 860,80	5 860,80	
1.4.2		Vývoj	1	14 652,00	14 652,00	
1.4.3		Testovanie	1	11 721,60	11 721,60	
1.4.4		Nasadenie a Akceptácia	1	1 465,20	1 465,20	
1.4.5.		školenie	1	1 465,20	1 465,20	
1.5.		Predpisy		35 164,80	35 164,80	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.5.1		Analýza a návrh riešenia	1	5 860,80	5 860,80	
1.5.2		Vývoj	1	14 652,00	14 652,00	
1.5.3		Testovanie	1	11 721,60	11 721,60	
1.5.4		Nasadenie a Akceptácia	1	1 465,20	1 465,20	
1.5.5		Školenie	1	1 465,20	1 465,20	
1.6.		Pomôcky GVD		35 164,80	35 164,80	<i>Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy</i>
1.6.1		Analýza a návrh riešenia	1	5 860,80	5 860,80	
1.6.2		Vývoj	1	14 652,00	14 652,00	

1.6.3		Testovanie	1	11 721,60	11 721,60	
1.6.4		Nasadenie a Akceptácia	1	1 465,20	1 465,20	
1.6.5		Školenie	1	1 465,20	1 465,20	
1.7.		Komunikácia		52 505,12	52 505,12	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
1.7.1		Analýza a návrh riešení	1	8 205,12	8 205,12	
1.7.2		Vývoj	1	21 200,00	21 200,00	
1.7.3		Testovanie	1	18 480,00	18 480,00	
1.7.4		Nasadenie a Akceptácia	1	2 310,00	2 310,00	
1.7.5		Školenie	1	2 310,00	2 310,00	
2	Rozhranie na ISP; SAP DoS; XMatik®.NET/ISED; XMatik®.NET/ISND, VDS		1	39 574,46	39 574,46	
3	Projektový manažment		1	26 854,10	26 854,10	Do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

V Bratislave, dňa 23.12.2019

DITEC, a.s.

PaedDr. Ivan Súra

predseda predstavenstva

DITEC, a.s.

Ing. Csaba Baráth

podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ