



SE III Ervěnice s.r.o.

IČO: 17368197

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ17368197 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 49125, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Miloš Pokorný, tel.: +420 724 709 084, e-mail:

m.pokorny@7group.cz

(dále jen „Zadavatel“)

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

VYSVĚTLENÍ Č. 6

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Výstavba SE III Ervěnice

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 12. 12. 2023 níže uvedené dotazy (resp. návrhy na úpravu závazného textu návrhu smlouvy na realizaci Zakázky – dále jen „**Text**“) k Výzvě k podání nabídek a podmínek výběrového řízení (dále jen „**Podmínky**“):

Vážení obchodní přátelé,
v souvislosti s Vysvětlením č. 3 ze dne 8.12.2023 a navrženými změnami a úpravami v návrhu Smlouvy o dílo si dovoluji zaslat náš návrh úprav Smlouvy o dílo. V původních zadávacích podmínkách VŘ byly změny v předloženém návrhu SoD výslovně vyloučeny, proto jsme naše připomínky museli zahrnout do cenotvorby příslušné nabídky.
Nová skutečnost poměrně zásadně mění podmínky VŘ a proto posíláme též náš návrh na změny a úpravy SoD. Soubor je v režimu sledování změn.
Současné si dovoluujeme vzhledem k výše uvedenému požádat o posunutí termínu pro předložení nabídky do 22.12.2023.

Přílohou dotazu pak byl Text s příslušnými úpravami vyznačenými v režimu sledování změn, jenž (s ohledem na nutnost anonymizace ve formátu pdf namísto původního formátu dokumentu MS Word, z něhož Zadavatel též odstranil údaje týkající se tazatele) tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Vyjádření Zadavatele:

Zadavatel souhlasí s úpravou čl. 4. Textu o odst. 4.5. (s drobnými formulačními změnami), neboť se fakticky jedná pouze o potvrzení zákonné úpravy, podle které není dlužník odpovědný za prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele (§ 1968 věta druhá zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel souhlasí s prodloužením lhůty pro předložení bankovní záruky (čl. 6. odst. 6.8. Textu) z 15 na 30 dnů od podpisu smlouvy.

Návrhy ostatních úprav Zadavatel ani částečně neakceptuje.

Žádosti o prodloužení lhůty tímto Zadavatel (i s ohledem na to, že současně s tímto vysvětlením zveřejňuje novou verzi závazného Textu, z níž musí dodavatelé vycházet při přípravě svých nabídek) částečně vyhovuje: **lhůta k podání nabídek se prodlužuje do 10:00 hodin dne 21. 12. 2023.**

Zadavatel současně provedl další drobné úpravy Textu:

Na závěr čl. 4. odst. 4.4. Zadavatel doplnil, že zhotovitel je oprávněn a povinen odmítnout převzetí panelů, které mají zjevné vady (poškození). V této souvislosti Zadavatel upravil též



předposlední (nečíslovaný) odstavec čl. 11. odst. 11.2. (zhotovitel nebude dodavateli panelů vytýkat vady, pouze z tohoto důvodu odmítne jejich převzetí).

Zadavatel dále doplnil čl. 11. odst. 11.9. Textu tak, aby bylo zřejmé, že pokud v souladu s uvedeným ustanovením sám nebo prostřednictvím třetí osoby odstraní vady Díla, nebudou jeho práva dotčena pouze za předpokladu, že vada byla odstraněna řádně a odborně.

V Praze dne 14. prosince 2023

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. Pavel Farkač, jednatel

SE III Ervěnice s.r.o.

Ing. et Ing. Radek Jirků, jednatel