ZMLUVA O DIELOC. .....cccuveerennnee

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len ,Zmluva“)

Zmluvné strany:

Objednavatel:
Obchodné meno: MEDAS, s.r.o.
Sidlo: Sadova 12, 052 01 Spisska Nova Ves
Registracia: v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice,
oddiel: Sro, vlozka ¢islo: 13936/V
Statutarny zastupca:  Ing. Pavel Bla$¢ak, konatel
ICO: 365 70 451
IC pre DPH: SK7020001032
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka zahrani¢nej banky
IBAN: SK7811110000006620452021
Telefdn: +421905577577
E—mail: info@medas.sk
Technicky (stavebny) dozor Objednavatela: ...l
Osoba opravnena na prevzatie diela: Ing. Pavel Blasc¢ak, konatel

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel"
Obchodné Meno:  .eecvereecereeerenennenes

Sidlo:

Registracia: e,

Statutarny zastupca:  ..cccceeeeeeeeeeeeeeenene.

ICO:

ICpre DPH: e
Bankové spojenie: i,

IBAN:

Telefon: s
E—-mail:

Stavbyveduci: ......cccecuvveeennnee.

(dalej len ,,Zhotovitel” alebo aj , Doddvatel™)

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolu len ,Zmluvné strany", jednotlivo len ,,Zmluvnd strana")

Preambula

Vzhladom na to, Ze:

A.

Objedndvatel ma zdujem ovykonanie stavebnych prac adoddvok vramci projektu
s oznacenim Modernizacia spracovania medu MEDAS s.r.o., ktory pozostdva z nasledujucich
stavebnych objektov: SO 01.1 Hala 1, SO 01.2 Hala 2, SO 01.3 Hala 3, SO 01.4 Pristresok , SO
01.5 Hala 5, SO 01.6 Hala 6, ato podla projektovej dokumentacie spracovanej ARLAND,
s.r.o. , so sidlom Letnd 49, 052 01 Spisskd Nova Ves, I1CO: 36 594 962 (dalej vtexte len
»Projektovd dokumentdcia“) a v rozsahu podla rozpoctu (dalej len ,Dielo” alebo aj ,,Predmet
zmluvy“);



d)

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1

2.2.

Zhotovitel po riadnom preStudovani sutaznych podmienok na uskutoénenie Diela, najméa
Projektovej dokumentacie a vykazu vymer, prejavil predloZenim svojej cenovej ponuky na
Dielo zaujem o vykonanie Diela pre Objednavatela;

Cenova ponuka Zhotovitela bola v ramci vyhodnotenia cenovych ponik na vykonanie Diela
vyhodnotena ako najuspesnejsia;

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu s nasledovnym obsahom:

Clanok 1

Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vo vlastnom mene, na
svoje naklady a na svoje nebezpecdenstvo, vykona pre Objedndvatela Dielo:
podla Projektovej dokumentdcie stavby dodanej Objednavatelom,
podla polozkového rozpoctu (oceneného vykazu vymer), ktory tvori neoddelitelnd Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy,
podla podmienok stanovenych v stavebnom povoleni vydanom Stavebnym uUradom v Spisskej
Novej Vsi,
podla vecného a casového harmonogramu prac (dalej len ,Harmonogram prdc”),
spracovaného Zhotovitefom a schvaleného Objedndvatelom, ktory Harmonogram prac je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy
Zhotovitel potvrdzuje, Ze bol obozndmeny so zamerom Objedndvatela, Ze pozna vSetky zname
okolnosti staveniska, a Ze je oboznameny s podmienkami, za ktorych ma Dielo vykonat.
Sucastou Diela je vykonanie komplexnych skusok predpisanych normami a projektovou
dokumentdciou stavby, zabezpecdenie vydania vSetkych certifikdtov Diela a vypracovanie a
dodanie prislusnej dokumentacie potrebnej k riadnemu uzivaniu Diela.
Zhotovitel je povinny vykonat Dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vcas v sulade s
ustanoveniami tejto Zmluvy.
Objednavatel sa zavazuje, Ze Dielo riadne vykonané v sulade s touto Zmluvou prevezme a
zaplati zmluvne dohodnutl cenu podla ¢lanku 3 tejto Zmluvy a Prilohy ¢.1 k Zmluve, ktora
tvori jej neoddelitelnd sdcast a v stlade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku 4
tejto Zmluvy.
Dielo bude spolufinancované z nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,,NFP“) na
zaklade zmluvy Objednavatela s poskytovatelom tohto prispevku, ktorym je P6dohospodarska
platobna agentira so sidlom Hraniénd 12, 815 26 Bratislava, I1CO: 30 794 323 (dalej len
»Poskytovatel”). VVzhladom na tieto skutoCnosti sa Zhotovitel' zavdzuje poskytnut vsetku
nevyhnutd suéinnost na to, aby boli splnené podmienky na ¢erpanie NFP na spolufinancovanie
Diela.

Clanok 2
Miesto a ¢as uskutocnenia Diela

Miesto plnenia: SR, KoSicky kraj, Okres: SpiSska Nova Ves, Obec: SpisSska Nova Ves, Sadova
12

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo riadne vykona v termine do 31.12.2024 (dalej len , Termin
plnenia“). V ramci Terminu plnenia sa Zhotovitel zavidzuje odovzdat riadne vykonané Dielo
Objednavatelovi. Nebezpecenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel ato aZz do odovzdania
riadne vykonaného Diela Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje vykonat jednotlivé casti
Diela v nasledujucich terminoch:

SO 01.1Hala1 do 31.12.2024
SO 01.2 Hala 2 do 31.12.2024
SO 01.3 Hala 3 do 31.12.2024
SO 01.4 Pristresok do 31.12.2024
SO 01.5Hala5s do 31.12.2024



2.3.

2.4
2.4.1.

2.4.2.

243

2.5.

2.5.1.
2.5.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

SO 01.6 Hala 6 do 31.12.2024

Zhotovitel je povinny sa dostavit na prevzatie staveniska a prevziat stavenisko v termine do
.................. Ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim staveniska, dohodnuty Termin plnenia
Diela podla predchadzajiceho bodu sa nepredlZuje. O odovzdani a prevzati staveniska bude
spisany medzi Zmluvnymi stranami Protokol.
Zhotovitel sa zavazuje:
vypracovat skisobny plan a dorudit Objednavatelovi na odsuhlasenie najneskér do desiatich
(10) pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska,
v lehote uréenej Objednavatelom poskytnut Objednavatelovi akikolvek stcinnost slvisiacu s
plnenim podla tejto Zmluvy, ktord bude Objednéavatel od Zhotovitela poZadovat. Tuto
povinnost je Zhotovitel povinny zabezpecit aj vo vztahu k svojim subdodavatelom,
zabezpedit pred zahdjenim prac na vlastné naklady vytycenie existujucich inzinierskych sieti v
obvode staveniska,
Objedndvatel sa zavazuje:
odovzdat Zhotovitelovi stavenisko podla bodu 2.3 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.
urcit Zhotovitelovi odberné miesto vody a elektrickej energie. Zhotovitel uzatvori samostatnu
dohodu s prislusnym dodavatelom na odber elektrickej energie a vody, kde budu dohodnuté
podmienky odberu predmetnych médii a Uhrada za ich spotrebu; uvedené naklady ma
Zhotovitel zahrnuté v cene Diela
Clanok 3

Cena Diela
Cena za dielo je stanovena dohodou Zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona
NRSR €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela je uréend na
zaklade vykazu vymer stavebnych prac a dodavok poskytnutého Objednavatelom pre
zhotovenie Diela a v sulade s Projektovou dokumentaciou odovzdanou Objednavatefom.
Cena za vykonanie Diela je stanovena bez dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH").
Cena za vykonanie Diela je stanovena zavaznym polozkovym rozpoctom Zhotovitela so
suhrnnou rekapitulaciou nakladov, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy. Celkova cena Diela
zahfna vSetky naklady spojené s vykonanim Diela, ktoré Zhotovitelovi vzniknd, najma vratane
nakladov na dopravu, dodavky materialu, vypracovania prislusnej dokumentacie k Dielu podla
tejto Zmluvy, triedenie a likvidaciu odpadu a primerany zisk.
Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

Cena Diela bez DPH celkom: ..cccooeveevveeiiieeeenennnnn. EUR (dalej len ,,Cena diela")
Cena diela slovom:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EUR a xxxxx eurocentov.

Cena diela zahfia aj vedlajSie rozpoCtové naklady, najmad zameranie stavby, zriadenie
staveniska, oplotenie staveniska Ci iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Cena diela je rozdelena podla jednotlivych Casti Diela nasledovne:

SO01.1Halal e, EUR bez DPH
SO01.2Hala2 e EUR bez DPH
SO01.3Hala3 e EUR bez DPH
SO 01.4 PristreSok  cooveeeeeeeeee e, EUR bez DPH
SO01.5Hala5 e, EUR bez DPH
SO01.6Halab e, EUR bez DPH

ReZzim DPH v zdkonom stanovenej vyske sa bude riadit platnou pravnou Upravou , najma
zdkonom ¢. ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.
4.6.

4.7.

(dalej len ,,Zdkon é. 222/2004 Z. z.“).

Objednavatel neuhradi odmenu a naklady Zhotovitela vynaloZzené na vyhotovenie diela v
suvislosti s pracami vykonanymi bez prikazu Objednavatela a za prace vykonané rozdielne od
dohodnutych podmienok tejto Zmluvy a bez podpisania dodatku tejto Zmluvy.

Clanok 4

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za riadne vykonané Dielo zaplati Objednavatel
Zhotovitelovi na zaklade faktur. Objednavatel neposkytuje preddavky ani zalohové platby.
Zhotovitel je opravneny vyhotovit faktiru 1-krdt mesacne v rozsahu vykonanych prac
(v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy) po ich odsuhlaseni technickym dozorom Objednavatela.
Podkladom pre vyhotovenie kazdej faktury a jej neoddelitelnou sucastou bude
Objednéavatelom (technickym dozorom) potvrdeny supis vykonanych prac. Suddéastou
predloZzeného supisu bude aj elektronicka fotodokumentacia o priebehu realizacie prac pocas
konkrétneho mesiaca. Zhotovitel je povinny suhrnne zaznamenat geografické Udaje (teda
polohu) pomocou GPS prijimac¢a vyhotovenim fotodokumentacie a takto vyhotovenu
fotodokumentaciu predkladat v ramci procesu realizacie novej vystavby v ramci hlavnych
stavebnych prac po ukonéeni kazdej etapy Diela.
V supisoch vykonanych prac bude uvedené mnoiZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou a rozpoctovou skladbou. Supis vykonanych stavebnych prac bude
odsuhlaseny a potvrdeny podpisom technického dozoru Objednavatela. Ak bude mat supis
vykonanych prac vady, technicky dozor Objednavatela ho do siedmich (7) pracovnych dni odo
dnia kedy mu bol doruceny, vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze
potvrdenie jednotlivych prac (polozZiek) na supise sa nepovaZiuje za suhlas Objedndvatela
s vyvkonanym Dielom alebo jeho ¢astou a ani za potvrdenie, Zze bolo Dielo alebo jeho cast
riadne ukoncené a prevzaté.
Zhotovitel vyhotovi faktury v stlade s § 73 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. Faktury musia obsahovat
nalezitosti podla § 74 ods. 1 Zakona ¢. 222/2004 Z. z. a budt dorucené v troch (3) rovnopisoch
Objednavatelovi.

Povinné nalezZitosti faktury:

nazov a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO Objednavatela a Zhotovitela a IC DPH
Objednavatela a Zhotovitela,

miesto a nazov Diela,

datum a rozsah vykonanych prac a dodavok uvedenych v supise prac a dodavok, ktory bude
odsuhlaseny technickym dozorom objednavatela a bude neoddelitelnou sucastou faktury,
Cislo tejto Zmluvy,

Cislo faktury,

datum vyhotovenia, den splatnosti faktury, ddtum dodania, zdanitelné obdobie,

fakturovanu zakladnu sumu bez DPH,

odtlacok peciatky a podpis oprdvneného zastupcu Zhotovitela,

oznacenie pefazného Ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

Neoddelitelnou sucastou faktiry bude Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac.

Splatnost kazdej faktury je do 30 kalendarnych dni od jej doruc¢enia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat uvedené ndleZitosti, alebo bude inak nespravna alebo nelpling,
Objednavatel ju v lehote splatnosti vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym
vratenim faktlry prestava plynut lehota jej splatnosti. Nova 30 driova lehota splatnosti zacne
plynut odo dra dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel bude predkladat faktiry za Dielo spdsobom uvedenym v bode 4.3 tohto ¢élanku
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

tejto Zmluvy maximalne do vysky 90% z celkovej Ceny diela. Na zvySok ceny (10%) predlozi
Zhotovitel kone¢nu fakturu az na zdklade Zmluvnymi stranami potvrdeného preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela po odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.
Vystavenie konecnej faktury vylucuje dodatocné naroky na Upravu celkovej Ceny diela.

Clanok 5

Podmienky uskutocnenia prac
Pri vykonavani Diela postupuje Zhotovitel samostatne s odbornou starostlivostou v sulade s
platnymi vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, Slovenskymi
technickymi normami (dalej len ,STN“), pravnymi aktmi Eurdpskej Unie (dalej len ,pravne akty
EU“) a technickymi normami Eurépskej Unie (dalej len ,pravne predpisy EU“), najma v sulade
s ustanoveniami zdkona  ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zdkon“), ale aj zdkonom ¢.
201/2022 ovystavbe od jeho ucinnosti, pricom je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela.
Vykonané Dielo musi zodpovedat platnym slovenskym technickym normam, normam platnym
pre jednotlivé prace a konstrukcie a musi byt v sulade s prisluSnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami ES/EU.
Zhotovitel pouzije stavebné vyrobky, ktoré spiiiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe podla
vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni
neskorsich predpisov. Vsetky tovary a vyrobky dodané do Diela budd nové.
Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle ¢lanku 2 tejto Zmluvy a poskytne
Zhotovitelovi primerant sucinnost pocas vykonavania Diela.
Zhotovitel je povinny v zmysle § 46d Stavebného zdkona a § 28 vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona od prevzatia staveniska viest stavebny dennik.
Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v zmysle § 550 Obchodného
zakonnika. Technicky dozor Objednavatela bude vykonavat kontrolu nad vykonavanim Diela a
nad dodrZiavanim zmluvnych podmienok.
Technicky dozor Objednévatela je povinny sledovat obsah stavebného dennika podla potreby
vyplyvajucej z technoldgie a typu stavby a k zapisom pripojit svoje stanovisko. Ak technicky
dozor so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je povinny do troch (3) pracovnych dni pripojit k
zapisu svoje vyjadrenie.
Okrem opravnenych osOb Zhotovitela a Objedndvatela moézu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy aj iné opravnené osoby Objednavatela a Zhotovitela, pokial na to boli
pisomne povereni, ako aj prislusné organy Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu.
Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel bude zabezpecovat vykonavanie stavebnych prac v silade s Harmonogramom prac.
Zhotovitel vypracuje skusobny plan tak, aby sa vSetky kontrolné, skisobné, alebo insSpekcné
ukony vykondvali v sulade s planovanym postupom stavebnych a montdznych prac podla
spracovaného Harmonogramu prac pldanovanych ¢iastkovych terminov.
Objednavatel je opravneny skontrolovat vsetky casti Diela, ktoré budd v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel pisomne technicky
dozor Objednavatela zaznamom v stavebnom denniku a nasledne telefonickym oznamenim
najmenej tri (3) pracovné dni vopred, v opacnom pripade bude Zhotovitel znasat naklady
spojené s dodatocnou kontrolou podla ustanovenia § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Pre sledovanie postupu vykonavania Diela je Objednavatel opravneny organizovat na stavbe
kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat Gcéastnikov vystavby, vyhotovovat zapisy o ich
priebehu a posielat ich u¢astnikom kontrolnych dni.



5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

6.1

6.2

Zhotovitel sa zavazuje, Ze md oprdvnenia na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy (dalej aj ako
,opravnenie“), a to po celt dobu platnosti a Uc¢innosti tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nebude mat
prislusné opravnenie, Objednévatel je opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat zakonné povinnosti v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v platnom
zneni (dalej len ,ZoRPVS“) pocas celého trvania tejto Zmluvy. Zaroven vyhlasuje, Zze ku dru
podpisu tejto Zmluvy si splnil vSetky svoje povinnosti vyplyvajice mu zo ZoRPVS a zavazuje sa
Objednavatelovi na vyzvu tieto povinnosti kedykolvek hodnoverne preukazat. Neplnenie si
povinnosti podla ZoRPVS alebo nepreukazanie plnenia si povinnosti podla ZoRPVS sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy. Zhotovitel sa tymto zavazuje bezodkladne na vyzvu zaplatit
Objednavatelovi akukolvek Skodu sp6sobent neplnenim si povinnosti podla ZoRPVS.
Objednavatel umoini pracovnikom Zhotovitela, ktori budt Dielo vykonavat, vstup do vsetkych
priestorov suvisiacich s vykonom ich pracovnych povinnosti. V mieste vykonavania Diela plati
zékaz fajcit mimo miest na to vyhradenych.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela efektivne vyuZivat pohonné hmoty, elektricki energiu
a dalsie zdroje energie a zdroje pitnej a UzZitkovej vody.

V pripade ak sa akakolvek ¢ast Diela alebo dokumentdcia prislichajuca k Dielu alebo s Dielom
sa povazuje za vytvorenie diela alebo iného prava dusSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) Objednévatel ako nadobudatel musi byt opravneny v rozsahu, v
akom to nevyluduju vSeobecne-zavazné pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo
vykonavat prava z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Dielom na zéklade vecne, miestne a
¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného suhlasu Doddvatela prevoditelnej, v
pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudd Ziadne
obmedzenia Objedndavatela pri pouzivani diela alebo pri vykondvani iného prava dusevného
vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodatoc¢ny alebo osobitny
suhlas autora na uplatfiovanie majetkovych prav k dielu alebo dodatocny alebo osobitny
suhlas majitefa prdva na vykonavanie iného prdva dusevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva), v dosledku ¢oho bude Objednavatel opravneny vsetky prava
dusevného vlastnictva nerusene a neobmedzene aplikovat, uzivat, pozivat, Sirit, rozmnozovat,
prepracovat, spracovat, adaptovat, dalej vyvijat a chranit a nakladat s nimi na [ubovolny Ucel,
pripadne v rovhakom rozsahu ich previest ¢i poskytnut Ciastocne alebo v celosti tretej osobe,
pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne.

Clanok 6
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci, poZiarna ochrana, nakladanie s odpadmi

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma vyhl. ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky MPSVaR SR ¢.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti, nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov,
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko, vyhl. ¢. 395/2006 Z.z. o minimdlnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb a za
ochranu majetku v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve a za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu
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6.4

6.5

6.7

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich zamestnancov a u zamestnancov
svojich dodavatelov, resp. subdodavatelov na stavenisku. Zhotovitel vykona také
bezpeénostné opatrenia, aby nemohlo dojst k ohrozeniu os6b a k poskodeniu majetku v okoli
staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel sa zavazuje:

dodrziavat bezpednostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na odovzdanom
stavenisku,

zaistit vlastny dozor nad bezpeénostou prace,

vybavit svojich zamestnancov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami podla
profesie, ¢innosti a rizika na pracovisku,

viditelne oznadit oblecenie svojich zamestnancov prislusnostou firmy

vykonavat odborné prace len zamestnancami alebo subdodavatelmi, ktori majd prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni na Specializované prace a su
zdravotne sposobili (lekarska prehliadka). V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit poziarny dozor pocas realizécie prac a po dobu 8
hodin po skonéeni prace s otvorenym ohriom,

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa obozndmil v spolupraci s Objedndvatelom s bezpecnostnymi
rizikami na pracovisku, upozornil na ne svojich zamestnancov a urci spésob ochrany a
prevencie proti Urazom a inym poskodeniam zdravia.

Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na Diele a zamedzit vstup na stavenisko svojim
zamestnancom alebo dodavatelom, ktori:

boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok;

podstatnym sp6sobom porusili zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

poskodili oprdvnené zaujmy Objednavatela;

boli odévodnene urceni Objednavatelom ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko
zakazany.

Zhotovitel upozorni Objednavatela na vsetky okolnosti :

ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti k ohrozeniu Zivota a zdravia zamestnancov
Objednavatela a dalsich osob,

ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo ohrozeniu bezpeéného
stavu technickych zariadeni alebo objektov.

Zhotovitel v pripade nehody, pracovného urazu alebo inej podobnej udalosti na stavenisku
bezodkladne upovedomi Objedndvatela, resp. opravnenu osobu Objednavatela najma o:
pracovnych Urazoch,

Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

Skodach na Zivotnom prostredi,

poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze sa nebude pohybovat, resp. zdrZiavat na pracoviskach/stavenisku,
ktoré nesuvisia s vykonom prac podla tejto Zmluvy bez vedomia a suhlasu Objednavatela.

Za Skody, ktoré v priebehu realizacie zmluvnych prac spoésobi Zhotovitel alebo jeho
subdodavatel na majetku Objednavatela alebo tretich os6b zodpoveda Zhotovitel v plnom
rozsahu.

Zhotovitel je povinny stavenisko vhodne zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost v okoli
staveniska. Je povinny udrZiavat na stavenisku Cistotu, ako aj odstrariovat odpady a necistoty.
Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZzity material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy.

Zhotovitel bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, v naleZitom technickom stave, bude
udrziavat vsestranny poriadok na mieste realizacie Predmetu zmluvy a zabezpedi koordinaciu
svojich subdoddvatelov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy Zhotovitel zabezpedi tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb a ich majetku stavebnou ¢innostou alebo mimoriadnym
poveternostnym vplyvom. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza
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6.14

6.15

6.16

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

material a mechanizmy a odvdaZa zo staveniska stavebny odpad. Pripadné skody z porusenia
povinnosti uvedenych v tomto odseku uhradi Zhotovitel a uspokoji opravnené néroky tretich
os6b.

Zhotovitel je povinny dosledne dodrziavat ustanovenia Zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej
praci a nelegdlnom zamestnavani v zmysle neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel si je
vedomy, Zze musi byt pripraveny hned a kedykolvek na poZiadanie preukazat prislusnym
organom a Objednavatelovi, Ze na stavenisku pritomny a/alebo na Diele akykolvek, i chvilkovo
pbsobiaci pracovnik je platne prihlaseny v socidlnej a zdravotnej poistovni a si za neho
priebezne i aktualne zaplatené vsetky odvody. V pripade, Ze tak neucini, neplynie lehota
splatnosti faktur a Objednavatel nie je v omeskani s platbami. Porusenie povinnosti
Zhotovitefom v zmysle tohto bodu 6.14 Zmluvy za povaZuje za podstatne porusenie Zmluvy,
ktoré zaklada pravo Objednévatela odstupit od Zmluvy. Zhotovitel zaroven v takom pripade
zodpoveda Objedndvatelovi za akukolvek skodu tym spdsobend, najma za skodu spdsobenu
uloZzenim penaznej alebo inej sankcie v tejto suvislosti zo strany spravnych organov alebo
zmluvnych partnerov Objedndvatela a zavdzuje sa ju na vyzvu Objedndvatela bezodkladne
uhradit. Objedndvatel je opravneny si zapocitat takto vzniknutd skodu podla predoslej vety s
akymikolvek splatnymi, ako aj nesplatnymi pohladavkami Zhotovitela.

Zhotovitel preukdze preskolenie svojich pracovnikov o BOZP a poZiarnej ochrany predloZenim
osnovy Skolenia, prezencnou listinou zo Skolenia a osvedcenim lektora, ktory Skolenie vykonal,
Objedndavatelovi, a to najneskér do dfia odovzdania a prevzatia staveniska objedndvatefom.
Zhotovitel sa zavézuje prepravit a nalozZit so vzniknutym odpadom podla jeho druhu a
kategérie v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov  na vlastné naklady, pricom musi byt na tdto ¢innost
spOsobily a musi disponovat prislusnymi povoleniami a suhlasmi. Prepravu odpadu méze
Zhotovitel zabezpedit aj tretou osobou, ktord vlastni prislusnd registraciu alebo sdhlas na
prepravu odpadov. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednéavatelovi doklady (vazine listky,
sprievodny list NO), potvrdené prijemcom, zo skladky - zariadenia, kde bol odpad odovzdany.

Clanok 7

Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotovitel spini povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
Objednavatelovi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdévat a preberat ako celok.
Zhotovitel je povinny 14 kalendarnych dni pred zacatim preberacieho konania pisomne
oznamit dokoncenie Diela osobe opravnenej konat za Objednavatela vo veciach vykonu
technického dozoru Objedndvatela a osobe opravnenej na prevzatie Diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia ukonceného diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a Projektovou dokumentaciou. Zhotovitel je povinny vykonat
opakované skusky na vlastné naklady az do dosiahnutia uspeSného vysledku.
Pred zacatim preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi certifikaty, revizne
spravy, atesty, osvedcéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly,
zarucné listy doddvok, ako aj dalsiu findlnu dodavatelskd dokumentaciu a to najneskor tri (3)
pracovné dni vopred. Zaroven vtomto termine odovzdd Objednavatelovi zakreslenie
skutocného vyhotovenia zrealizovaného Diela v dvoch (2) pisomnych vyhotoveniach a na CD
nosici, porealizacné zameranie zrealizovanej stavby v pisomnej a v digitdlnej forme v dvoch (2)
vyhotoveniach. Dalej odovzda jedno vyhotovenie ski$obného planu a zapisy zo stavebného
dennika. O odovzdani tejto dokumentacie spiSu Zmluvné strany samostatny protokol.
Odovzdanim a prevzatim dokumentacie vSak este nedochadza k odovzdaniu a prevzatiu Diela.
O odovzdani a prevzati Diela Zmluvné strany spiSu preberaci protokol o prevzati a odovzdani
Diela (dalej len ,Preberaci protokol“), v ktorom sa zhodnoti aj kvalita vykonanych prac, stpis
vad a nedorobkov Diela zistenych pri tomto preberacom konani s uréenim terminu na ich
odstranenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdané
Dielo prebera, inak uvedie dévody neprebratia Diela. Zhotovitel odstrani zistené vady a
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7.5.

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

nedorobky na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko v termine, ktory uréi Objednavatel v Preberacom
protokole.

Dielo je povaZované za vykonané, ak su vsSetky casti Diela riadne ukoncené, odovzdané
a prevzaté Objednavatelom.

Objednavatel nadobuda vlastnictvo k veciam, ktoré Zhotovitel obstaral na vykonanie Diela,
ked sa spracovanim stanu sucéastou Diela, ktorého je Objednéavatel vlastnikom.
Nebezpecenstvo Skody na tychto veciach prechadza na Objednavatela dfiom odovzdania a
prevzatia Diela Objednavatelfom.

Clanok 8

Zodpovednost za $kodu, za vady diela, zaruka a reklamacie
Pocas vykonavania Diela Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody spdsobené svojou
¢innostou v stlade s § 373 aZz § 386 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude mat v ¢ase prevzatia Zmluvou dohodnuté vlastnosti
a nebude v rozpore s prisluSnymi pravnymi a technickymi predpismi a normami.
Zhotovitel zodpovedd za to, ze Dielo vykond podla podmienok tejto Zmluvy a Ze pocas
dohodnutej zaruénej doby bude mat Dielo vsetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v
projektovej dokumentacii, inak vlastnosti obvyklé a Ze pocas zéru¢nej doby bude Dielo slizit
svojmu Ucelu. Zhotovitel poskytuje na stavebnu cast Diela zéruku pat (5) rokov (dalej aj
»zaruéna doba“). Zaruéna doba zacina plynut driom odovzdania a prevzatia Diela, pokial bolo
Dielo odovzdané bez vad a nedorobkov. Na zabudované technické vyrobky a zariadenia
doddvané Zhotovitelom na Dielo, ktorych vyrobcovia ponukaju kratSie zaruc¢né doby, sa
vztahuje zaruéna doba garantovand vyrobcom (minimalne vsSak 24 mesiacov). Plynutie
zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim
ozndmenia o vadach - reklamacie.
Zjavné vady Diela zistené pri odovzdani a prevzati Diela uvedie Objednavatel v preberacom
protokole. Zmluvné strany sa dohodli na vyluceni aplikacie § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel je opravneny reklamovat zistené vady kedykolvek pocas zarucnej doby.
Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluvnym podmienkam a
pozadovanym skuskam musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.
Reklamaciu inych vad ako su uvedené v bode 8.4. tohto ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel
opravneny uplatnit u Zhotovitela pisomne bez zbytoéného odkladu po zisteni vady, najneskér
do uplynutia zaru¢nej doby. Pod pojmom bez zbytocného odkladu sa na uUcely tejto Zmluvy
rozumie 30 kalendarnych dni. Za okamih dorucenia reklamacie sa v emailovej komunikacii
povazuje cas Uspesného odoslania reklamacie Zhotovitelovi na uréend emailovd
adresu:....ccceeecuneennnn. Zhotovitel' je povinny zadat odstrafiovat vady najneskér v lehote 7
kalendarnych dni odo dnia dorucenia reklaméacie a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky
moznom case, najneskor do 30 kalendarnych dni odo dna uplatnenia reklamacie. Havarijné
stavy je povinny zhotovitel odstranit do 96 hodin po ich nahldseni (telefonicky, elektronicky,
postou) Objednavatelom a najneskdr do 24 hodin po nahldseni Objednavatelom zacat s
pracami na odstraneni ndsledkov havarie. Odstranenie vad Zhotovitel vykona na svoje vlastné
naklady.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit
Objednavatel na néaklady Zhotovitela. Tieto je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi
najneskér do 30 dni od odoslania vyzvy Objedndvatela na ich uhradu.

CL.9
Sankcie a odstupenie od Zmluvy
Ak Zhotovitel neprevezme stavenisko v sulade s ¢lankom 2 bod 2.3. tejto Zmluvy, je povinny
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.
b)
c)

9.12.

zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy zacaty den
omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym ukoncenim a odovzdanim Diela v zmysle ¢lanku 2
bod 2.2. tejto Zmluvy ateda nedodrzi Termin plnenia, je povinny zaplatit Objednévatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 2500,- EUR za kazdy zaCaty dern omeskania, az do riadneho
odovzdania a prevzatia Diela Objedndvatefom. Ak bude Zhotovitel v omeskani s plhenim
jednotlivych ciastkovych terminov vykonavania Diela uvedenych v Harmonograme, je
Objednavatel opravneny poZadovat zmluvnli pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den
omeskania a za kazdy termin zvlast.

Ak Zhotovitel neodstrani vady diela a nedorobky uvedené v Preberacom protokole alebo
nevyprace stavenisko v dohodnutej dobe, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- EUR za
kazdy zacCaty deni omeskania, aZ do odstranenia vad diela a nedorobkov, resp. do vypratania
staveniska.

Na stavenisku plati zdkaz zdkazu fajcenia (mimo na to urcenych miest) , poZivania
alkoholickych ndpojov a omamnych a psychotropnych Idtok. Objednavatel ma pravo na
zmluvna pokutu vo vyske 150,- EUR za porusenie zdkazu fajéenia, poZivania alkoholickych
napojov a omamnych a psychotropnych latok na stavenisku ato za kazdého pracovnika a
kazdy pripad porusenia.

Ak pracovnici Zhotovitela, ako aj pracovnici jeho subdodavatelov, nebudid nosit ochranné
pracovné pomocky v sulade s predpismi platnymi na Uzemi SR, zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy pripad
porusenia.

Ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela pocas zarucnej doby v lehote podla
¢lanku 8. bod 8.7. tejto Zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdu
neodstranenu vadu, a to za kazdy zacaty dert omeskania az do doby ich odstranenia.

Ak bude Objedndvatel v omeskani s Uhradou spravnej a Uplnej faktury je Zhotovitel opravneny
si narokovat zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného
zakonnika.

Ak dojde k ukonceniu zmluvného vztahu pred riadnym ukoncéenim Diela, uhradi Objednavatel
Zhotovitelovi naklady, ktoré mu do tejto doby preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v Cene
diela rozpracovaného Diela.

Uplatnenie sankcii bude vykonané pisomnou formou. Vyuctované sankcie uhradi povinna
strana strane opravnenej do 30 kalendarnych dni odo dna ich uplatnenia (dorucenia druhej
strane) nezavisle na tom, Ci a v akej vyske vznikne druhej Zmluvnej strane skoda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody. Nahradu skody z porusenej zmluvnej povinnosti
si mozno uplatriovat samostatne (aj popri zmluvnej pokute) bez ohladu na zmluvnd pokutu.
Zmluvné pokuty uvedené v tejto Zmluve su v sume bez DPH. ReZzim DPH v zakonom stanovenej
sa bude riadit platnou pravnou Gpravou.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt oznamené pisomne, pricom musi byt uvedeny dovod,
pre ktory Zmluvna strana od tejto Zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od Zmluvy
ktoroukolvek Zmluvnou stranou si Zmluvné strany vysporiadaju svoje naroky v sulade s
Obchodnym zakonnikom. Objednavatel a Zhotovitel st opravneni odstupit od tejto Zmluvy v
pripadoch a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve a v Obchodnom zakonniku.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany Zhotovitela sa povazuje najma, ak Zhotovitel"
je vomeskanie s prevzatim staveniska viac ako 15 kalendarnych dni,

bude v omeskani sTerminom plnenia alebo Ciastkového terminu vykonavania Diela
uvedeného v Harmonograme o viac nez 15 kalendarnych dni,

nebude postupovat pri vykondvani Diela s odbornou starostlivostou, dodrziavat prislusné
technické a pravne normy,

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na Diele bez zavinenia Zhotovitela je Zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenie Diela, aby nedoslo k jeho zniéeniu,
poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej skode. Prerusenie alebo zastavenie prac na diele bude
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9.13

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

zaznamenané v stavebnom denniku.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od Zmluvy s Dodavatelom v pripade,
kedy eSte nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Dodavatelom a vysledky
administrativnej finanénej kontroly Poskytovatela neumoZiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.

Clanok 10

Vyssia moc
Okolnost vylu€ujuca zodpovednost (dalej len ,,0VZ“) je prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Zze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. U¢inky
vylucujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial trvad prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala aZ v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov. Na postdenie toho, ¢i uréitd udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie
§ 374 Obchodného zakonnika a ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu. Za OVZ sa
véak povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice na strane Poskytovatela.
V pripade, ak nastanu udalosti uvedené v bode 10.1. tohto ¢lanku tejto Zmluvy, su Zmluvné
strany povinné sa navzajom pisomne informovat, a to bez zbytoéného odkladu, najneskér do
dvoch (2) pracovnych dni od vzniku takychto udalosti.

.11

Subdodavatelia
Udaje o vietkych zndmych subdodavateloch Zhotovitela, ktori si zndmi v €ase uzavretia tejto
Zmluvy a Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia, predmet prac a podiel na celkovom obrate Diela v % su
uvedené v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy.
Pre Ucely tejto Zmluvy sa subdoddavatefom rozumie taky hospodarsky subjekt, ktory uzavrel
alebo uzavrie so Zhotovitefom pisomnu odplatnt zmluvu na plnenie urcitej asti Diela, t. .
za subdodavatela je povazovany ten, kto sa priamo bude podielat na plneni Zmluwy, t. j.
hospodarsky subjekt bude plnit ¢ast zavazku Zhotovitela, a to na zaklade zmluvy so
subdodavatelom. Zhotovitel nesmie uzavriet zmluvu so subdodéavatelom, ktory podla ZoRPVS
nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora, aj ked tuto povinnost podla ZoRPVS ma.
Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit Objedndvatelovi akukolvek zmenu udajov
uvedenych v bode 11.1. tohto ¢lanku tejto Zmluvy u subdodavatelov a v Prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel za plnenie tejto Zmluvy realizované subdodavatelom zodpoveda tak, ako keby toto
plnenie realizované na zaklade tejto Zmluvy realizoval sdam. Zhotovitel zodpoveda za odbornu
starostlivost pri  vybere subdodavatela ako aj za vysledok Ccinnosti/plnenia
vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
Subdodavatelia poskytni suc¢innost v zmysle bodu 14.3 Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze do Zmluvy budu formou Dodatku doplnené Udaje o vsetkych
novych subdodavateloch, ktorych Objednavatel akceptoval pri zmene subdodavatela alebo po
akceptovani novych subdodavatelov v rozsahu podla Prilohy €. 3 tejto Zmluvy.

Clanok 12
Zmena zmluvnych podmienok
Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy mozu byt menené, dopliiované a rusené iba po
predchadzajucej dohode Zmluvnych stran, formou pisomnych, ocislovanych dodatkov k tejto
Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch Zmluvnych strdn s vynimkou
pripadov uvedenych v bode 12.2 tejto Zmluvy, kedy bude postacovat jednostranné pisomné
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12.2.

12.3

13. 1.

a)

b)

13. 2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3

oznamenie dorucené druhej Zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo, miesto podnikania, Cislo
uctu Zmluvnych stran, ndzvy organizacnych zloziek Zmluvnych strdn a Udaje o opravnenych
osobach objedndvatela nie su zmenami podliehajicimi sdhlasu Zmluvnych stran a na takuto
zmenu nie je potrebné uzatvorit dodatok k tejto Zmluve. Zmluvné strany zmenu tychto
kontaktnych udajov bezodkladne oznamia druhej Zmluvnej strane jednostrannym pisomnym
oznamenim, podpisanym opravnenym zastupcom, dorucenym dotknutej Zmluvnej strane na
kontaktnd adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy postou alebo e-mailom.
Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v PoloZzkovitom rozpocte, ktory je
Prilohou €. 1 Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela
vymedzeného len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace”), inak Zhotovitel nema
pravo na ich dhradu. Naviac prace povodne nezahrnuté do Diela budu teda vykonané a
fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni
Zmluvnymi stranami v dodatku k Zmluve. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefnovani Naviac prac
pouzit rovnakd metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich poufzil pri spracovani svojej ponuky v
ramci rozpoctu.
Clanok 13

Dorucovanie
Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky Zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den
dorucenia pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje
takisto den,
v ktory sa dostala do dispozicnej sféry adresata (t. j. kedy zamestnanec posty na odbernom
listku vyznadil datum ulozenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat)
ktorym marne uplynula odberna lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo
v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznaéena poznamka, ,adresat sa odstahoval”,
,adresat je neznamy” alebo ind poznamka, ktora znamena nedoruditelnost zasielky.
Pisomnosti doruc¢ované e-mailom sa povazuju za dorucené v den ich Uspesného odoslania na
prislusni e-mailovu adresu, aj ked'si ich druha zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany su
povinné za Ucelom elektronického dorucovania pisomnosti ako aj dalSej elektronickej
komunikacie nastavit v kontaktnych e-mailovych adresidch automatické generovanie
potvrdenia o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nema vplyv na dohodnuty okamih
dorucenia.
Zmluvné strany sU povinné navzajom si pisomne oznamit zmenu adresy na dorucovanie a
zmenu elektronickej adresy (e-mail) v lehote do troch (3) pracovnych dni od ich zmeny. Ak
Zmluvna strana druhd stranu o zmene neinformuje, povaZuje sa dorucenie pisomnosti za
riadne vykonané na poslednu znamu adresu.

Clanok 14

Osobitné ustanovenia
Poskytovatel a organy vykonavajice kontrolu, finanénd kontrolu a audit (dalej len ,,Orgdny
kontroly”) maju pravo kedykolvek vykonat finanénu kontrolu projektu (aktivity) na mieste.
Zhotovitel je povinny umoznit Organom kontroly uskutoénenie kontroly na mieste a
poskytnut Organom kontroly vsetku nimi vyziadanu suéinnost.
V suvislosti s podmienkami poskytnutia NFP je Zhotovitel povinny akceptovat opatrenia, ktoré
budu prijaté Objednavatelom na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle
spravy z kontroly/auditu .
Opravneni zamestnanci Poskytovatela, MPRV SR, organov Eurdpskej unie a dalsie opravnené
osoby v sulade s pravnymi predpismi SR a EU mdiu vykondvat voc¢i Dodavatelovi
kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v slvislosti s realizaciou zakazky
a Dodavatel' je povinny poskytnut sucinnost v plnej miere. Uvedend povinnost musia
obsahovat aj zmluvy medzi Dodéavatelom a jeho subdodavatelmi.
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost driom podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran.
Odkladacia _podmienka ucinnosti: Zmluva nadobudne uUcinnost az po ukonceni kontroly
obstardvania (po doruceni spravy z kontroly obstaravania Objednavatelovi), v ramci ktorej
Poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
obstaravania, alebo v rdmci ktorej Objednavatel suhlasil s vyskou finanénej opravy uvedenej v
navrhu spravy/sprave z kontroly obstardvania a splnil podmienky na uplatnenie finanénej
opravy podla Katalégu sankcii, ktory upravuje postupy pri uréeni sankcii/korekcii za porusenie
pravidiel a postupov obstaravania.

Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného sihlasu Objednavatela zapoditat akékolvek svoje
pohladavky a naroky voci Objednavatelovi proti pohladavkam a narokom Objednavatela, ani
bez pisomného suhlasu Objednavatela previest akékolvek prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu.

Pravne vztahy zaloZené touto Zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky,
predovsetkym Obchodnym zakonnikom. VSetky spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy budu
Zmluvné strany riesit predovsetkym vzajomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na
prislusnosti vSeobecnych sudov SR.

Tato Zmluva je vyhotovend v troch (3) vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie Zmluvné
strany vyhlasuju za origindl, z ktorych po podpise su dve (2) vyhotovenia urcené pre
Objedndvatela a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich sp6sobilost a volnost uzatvorit tuto Zmluvu ako aj spdsobilost
k stvisiacim pravnym ukonom nie je Ziadnym spésobom obmedzenad alebo vylicena a zaroven
vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu pred jej podpisom riadne a ddokladne precitali, jej obsahu
porozumeli a sU opravnené tato Zmluvu podpisat. Na znak suhlasu uvedend Zmluvu
vlastnorucne podpisuju.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1: Polozkovy rozpocet stavby
Priloha €. 2: Harmonogram préc

Priloha €. 3: Udaje o subdodavateloch

Vi, [« [ - TN

Objednavatel: Zhotovitel:

MEDAS, S.r.0.  ereeessssessssesssessssssnssssansenes
Ing. Pavel Blascdk, konatel e,
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