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UMOWA Nr BZP.272. .2023

zawarta w dniu .......ccce....... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15, 34 - 120 Andrychow
reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajagcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, NIP: .....ccoooeviviiiiecicce e

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy

1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa ul. T. Kowalczyka
w Brzezince”.

2 Przedmiotem umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, jest przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince, obejmujgca w
szczegdblnosci:
2.1 wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2.2 wykonanie robdt ziemnych,
2.3 wykonanie podbudowy jezdniizjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego,
2.4 wykonanie podbudowy i nawierzchni poboczy,
2.5 wykonanie utwardzenia terenu
2.6 wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych,

2.7 wykonanie elementéw odwodnienia w tym m.in.: drenazu, kanalizacji deszczowej, umocnienia i
oCzyszczenia rowu,

2.8 wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci wodociggowej i sanitarnej, regulacji i wymiany wtazéw
urzadzen podziemnych,

2.9 wykonanie elementdw bezpieczenstwa ruchu i robot wykonczeniowych,
2.10 wykonanie oswietlenia ulicznego,,
2.11 inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:
2.11.1 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robot,
2.11.2 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt,
2.11.3 organizacje zaplecza,
2.11.4 wytyczenie geodezyjne,
2.11.5 organizacje dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robdt,
2.11.6 zapewnienie nadzoru zarzgdcéw sieci wynikajgce z uzgodnien,
2.11.7 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robét
/wymagana/,
2.11.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koricowej powykonawczej,
2.11.9 badania zageszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
2.11.10 biezgcy wywodz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

2.11.11 wykonanie robét naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek
realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

2.11.12 dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy.
3 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2, i sposéb jego wykonania, a takze pozostate
obowigzki Wykonawcy, oprdcz niniejszej umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng
cze$¢ umowy:

3.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,

3.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,
3.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

3.4 Specyfikacja Warunkdw Zamowienia — zatgcznik nr 4.

4 W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentéw:

4.1 umowa,
4.2 dokumentacja projektowa

4.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
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§2.

§3.

4.4 Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,
4.5 oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang kadre
niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:
6.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

6.2 zapoznat sie z wymogami okres$lonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢
realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r.
o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) .

Terminy wykonania umowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.

Termin zakonczenia robot budowlanych: do 14 miesiecy od daty podpisania umowy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych.

Przez zakonczenie robot budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdét
budowlanych objetych umowg i uporzadkowanie terenu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych, zawierajgcym w szczegdlnosci
zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w § 5 ust2 pkt 2 ppkt 3 niniejszej umowy
oraz wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 pkt 2
niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ust. 2 i ust. 3 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgdac od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu
umowy.

Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie
kosztorysowe w kwocie ............. ZH (STOWNIE: i ztotych ../100) brutto (w tym
podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepdw 2-6 niniejszego paragrafu.

2 Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1,
ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci wykonanych
robdt ustalonych na podstawie obmiardw oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym.

4 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5 Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych niezbednych do realizacji umowy, a nie
ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujgcy sposob:
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5.1 w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdt na bazie stawek cenotwodrczych, cen
materiatow i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich interpolacje,

5.2 jezeli nie moze wyceni¢ robdt w sposdb wskazany w ust. 6 pkt 1, Wykonawca dokona ich wyceny w
oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robdt w publikacjach cenowych, np.
Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot,

5.3 Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-2 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wynagrodzenie za roboty przed
rozpoczeciem tych robdt,

5.4 jezeli wycena przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1-2 Zamawiajgcy wprowadzi korekte dokonanej
wyceny.

6 Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbidr przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione przez
Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

1 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1, nastgpi fakturami czesciowymi i faktura
koncowa za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

2 Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie do wysokosci limitow finansowych na poszczegéine lata,
tj.:

2.1 0,00zt wroku 2023,
2.2 1000 000,00 zt w roku 2024,
2.3 pozostatg kwote tj....cceveveveenen... zt w roku 2025,

3 W okolicznosciach, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.5, wysokos¢ limitow finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

4 W przypadku zmiany w budzecie Gminy Andrychéw i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokos¢ limitow
finansowych moze ulec zmianie.

5 Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw robot
budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6 Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione raz w miesigcu, przy czym tgczna suma faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 90% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

7  Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy o
ktérym mowa w § 5 ust. 3 dokonanym przez Zamawiajgcego,

8 Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktury przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w
terminie do 30 dni od dnia przedstawienia faktury i protokotéw odbioru wraz z kosztorysami
powykonawczymi przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
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9 Faktury wystawione bedg w nastepujacy sposoéb:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

10 Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow warunkiem ptatnosci  faktury
jest spetnienie przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w § 10.

12 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych a dla catosci robot
zostanie wowczas sporzgdzony kosztorys zamienny.

13 Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt bedg dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgoda
Zamawiajacego.

14 Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy.

§ 5. Odbiory
1 Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

1.1 Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementéw robdt budowlanych i ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich wykonanie,
przy czym odbiory te nie sg podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na ich podstawie
Wykonaweca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

1.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do
odbioru robat,

1.3 Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy
wykonanych elementéw robdt budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu,

1.5 jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykonac
odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdécic roboty do
stanu poprzedniego na swéj koszt,

1.6 dokonanie odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
podzniejszego zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koncowego i
ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady i usterki.

2 Odbidr koricowy robdét.

2.1 odbidr koncowy robdét polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robdt budowlanych
oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakonczeniu robdt, przy czym odbiodr
ten nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie
moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru koficowego
robot; odbidr koncowy robdt nastgpi przed uptywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy,

2.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych,
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2.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koricowego robét jest zakonczenie
wszystkich robét budowlanych objetych umowag oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwierdzone
wpisami w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru koncowego robdt, jak réwniez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego przedtozonego przez
Wykonawce dokumentu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3,

2.5 odbidr koncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy,

2.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt koricowego odbioru robdt budowlanych,

2.7 jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

2.7.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko
zada ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub
usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek.

2.7.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu
usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o
tym fakcie, celem dokonania odbioru koncowego robdét budowlanych. Termin usuniecia istotnych
wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.8 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z ust. 2
pkt 7 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi
trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9 zadzien odbioru koncowego roboét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i
usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia.

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
3.2.1 protokdt odbioru korncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z ust. 2 pkt 9 umowy,

3.2.2 dziennik budowy,

3.2.3 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy wymagane)
opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér
autorski (gdy ustanowiony),

3.2.4 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie lub potwierdzenie
ztozenia operatu geodezyjnego do zaklauzulowania w Starostwie Powiatowym, uzgodnionej w
przypadku jej niezgodnosci z projektem budowlanym ze wszystkimi zarzgdcami sieci
odpowiednich branz wraz z zestawieniem ilosci wykonanych robdt (gdy wymagana),

3.2.5 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiardw,
przeprowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbioréow technicznych i rozruchu, sprawnosci
dziatania instalacji i urzadzen),
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3.2.6 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.7 dokumenty, ktérych dotaczenia do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy, obiektu
budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego,

3.2.8 Skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu budowy,

3.3 warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest kompletnosé
dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego,

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1 Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektows,
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej
nalezy oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza w
zakresie wykonawstwa robdt budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego
do 7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu
zapewnienia z ich strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego. Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.6 w trakcie prowadzenia robét - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesji; jezeli zajdzie
taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku
realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest
do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje
wynikte z nieterminowego ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony
zdrowia, utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb
postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania zamdwienia
posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie; na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,
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1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich
badan jakosciowych wykonanych robdét i zastosowanych materiatéw; Wykonawca na swoj koszt
wykona badania stopnia zageszczenia warstw konstrukcyjnych w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Parfstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak réwniez udostepnianie im wszystkich
wymaganych dokumentdéw,

1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatow z
rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty drogowe, kostka
brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.13 uzyskanie we wtasnym zakresie i na swdj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w
przypadku wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i
art. 46 Prawa budowlanego:

1.14.1 dziennik budowy,

1.14.2 ksigzki obmiardw,

1.143 protokotéw odbiorow robdt,
1.14.4 dokumentacji powykonawczej,

1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o
ktérych mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpadow, ktére zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren
budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na
skutek realizacji robdt ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody
wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego rowniez podwykonawcow, ktdrzy
realizujg przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0s6b, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujgce: wykonanie robdt przygotowawczych i rozbiérkowych, robét ziemnych,
podbudowy jezdniizjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego, podbudowy i nawierzchni
poboczy, utwardzenia terenu kraweznikdw i obrzezy betonowych, elementéw odwodnienia w tym
m.in.: drenazu, kanalizacji deszczowej, umocnienia i oczyszczenia rowu, zabezpieczenia istniejgcych
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sieci wodociggowej i sanitarnej, regulacji i wymiany wtazéw urzadzen podziemnych, elementéw
bezpieczenstwa ruchu, robdt wykonczeniowych, oswietlenia ulicznego.

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie
nastepujgcych dowoddw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikdw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w
szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkdw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2 Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektow w
sgsiedztwie oraz w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,
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2.4 bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkéw transportu, materiatow oraz wszelkich
czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktdw robot; w przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w stosunku do robét
przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem robdt zamiennych. Dla catosci robot
zostanie wowczas sporzadzony kosztorys zamienny, uwzgledniajacy rdoznice w wartosci robot
podstawowych i robét zamiennych.

5 0O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi kosztorys robdt zamiennych na bazie
stawek cenotwdrczych, cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy
nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie
wyzsze, niz Srednie ceny jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, np. systemu Sekocenbud, z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.

6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robdt zamiennych i kosztorysu zamiennego oraz po
jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokét koniecznosci, ktory bedzie
podstawg do zmiany umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic¢ podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania umowy.

§7. Kierownik budowy
1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi
niniejszg umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W
przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych
uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac
wytgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika BUdOWY - ...cccccvieieeiiiiiiicieceiee ZAM. i , posiadajacy uprawnienia
............................................................................ wydane w dniu.............I.
PPZEZ. ittt ,

2.2 Jako Kierownika Robdt Drogowych - .....ccccoeevviiciiiiiiicieee, ZAM. e, , posiadajacy
UPTAWNIENIA 1ivieiieirieeeiiieeesiiieesireesiesiereeesieaeesnneeeennes wydane w dniu............. r.
PFZEZ. ittt ettt ettt et s ,

2.3 Jako Kierownika Robot Elektrycznych - ..o, ZAM. e , posiadajacy
UPTAWNIENIA v wydane w dniu............. r.
PFZEZ ittt ettt s ,

3 Osoby wskazane w pkt 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i bedg dziata¢ w
granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
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4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w punkcie 2 stanowi podstawe
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8. Obowigzki Zamawiajacego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbioréw: zanikajgcych, koncowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,
dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdét,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawac Wykonawcy polecenia dotyczace w szczegdlnos$ci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

2.2 zadac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac
zagrozenie, bgdz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowe],

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp
oraz ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:

2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robot, przy czym taczna wartosé tych robét nie moze zmniejszy¢ wynagrodzenia
Wykonawcy ponizej 65% wartosci netto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej
umowy.
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§9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zardwno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj.
............... zt, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato ono takze
przedfuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10. Umowy o podwykonawstwo
1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych, dostaw,
USTUE. oo (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub
ustug) - (Podwykonawca) stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym
zakresie przedmiot umowy Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesSci zamowienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
wartos$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy t3czacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,
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4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

4.6 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejsza
umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.8 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich osdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposodb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

5.1 uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5.3 wytaczajgcych odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujgcg do cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej
wykonania robot, ktore majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
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dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio
Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4
-5,

9.2 niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawece lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawecy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9.6 gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
umowag dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych umoéw o podwykonawstwo spowodowata koniecznos¢ dokonania ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosé udzielonego w
tym zakresie zaméwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
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13 Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej
umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,
a Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.
Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajacy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptac;ji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okres$lone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.

20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo za prace zgtaszane do odbioru
przez Wykonawce.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonaweca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty lub

26.2  ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

26.3 dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

27 Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

28 Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.11 oraz:

29.1 protokdt odbioru robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét
budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

29.2  kopie faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
29.3  kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.
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30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 29, jak
réowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii
przelewow bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

31 Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktdrych mowa w ust. 25, a Podwykonaweca lub dalszy
Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

35 Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnosé dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
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naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty
naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy taczacej go z Wykonawcg. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawca
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych
okreslonych umowa Zamawiajgcego z Wykonawca.

41 Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na witasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje
zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzic¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatdw, rzeczy i urzagdzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie
majg witasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktdra wprowadzita
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je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej
nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§12. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujgcej przedmiot umowy na kwote co najmniej 2.000 000,00 zt.

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé¢ dokument potwierdzajgcy
ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§13. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1 za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 —w wysokosci
14.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru koricowego robdt
stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1__
i ppkt 2 umowy.

1.2 za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 —w wysokosci
14.000,00 ztotych, za kazdy dzieri zwtoki,

1.3 za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokos$ci 14.000,00 ztotych,
za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ust. 3,

1.4 za przystgpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien,

1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezyta
starannoscig w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy dziern powyzszych nieprawidtowosci,

1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 3.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

1.7 zarazace naruszenie podstawowych obowigzkdéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 7.000,00 ztotych za kazdy dzier opdznienia,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag w
wysokosci 50.000,00 ztotych za kazdego podwykonawece lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 10.000,00 ztotych
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1.12 za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000,00 ztotych,

1.13 za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
50.000,00 ztotych, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

1.14 za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 10
ust. 1 w wysokosci 10% wartosci robét powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy z § 10
ust. 1;

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 3.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowoddw, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 23;

2 Zaptata kary przez Wykonawece lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawecy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych zobowigzan wynikajacych z
umowy.

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
lub Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce — w wysokosci 400 000,00 ztotych. Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci 400 000,00 ztotych.

4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

5 Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.

6 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdZnienie w terminowym regulowaniu faktur.

7  taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 500.000,00 ztotych

§14. Odstgpienie od umowy

1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robot,
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1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa
w § 10,

1.7 wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej
dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,
1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajgcy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy lub otrzymat je
w mniejszym od wnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30
dni od dnia, w ktéorym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zadac wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

4 Odstgpienie od umowy moze odnosic sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

5 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

5.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzierl odstgpienia,

5.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysem
powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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§15. Zmiana umowy

1 Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

2 Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1.

2.2.

terminu zakoniczenia robdt budowlanych oraz terminu zakoniczenia przedmiotu umowy w przypadku:

2.1.1 wystapienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz
wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystagpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa termindw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie
z zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego,

2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robét zamiennych,

2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktdrego wykonanie bedzie mie¢
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementéw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek
ze stron umowy,

2.1.11 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2
ust. 2, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,

2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakoriczenia robdt,

2.1.13 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2 i/lub 3.
sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,
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2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6 wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektow budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkoéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposob przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robodt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesdniej przewidzied, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 pkt 2
ppkt 6.

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci
majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2.4.2 zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamodwienia przez wykonawce.

2.4.5 okolicznos$ci wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,
2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:
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2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychow i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci Srodkow
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 7 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczy¢ w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia takiej omytki
poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie,
w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungac ich w inny sposdb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. wprowadzenia/zgtoszenia w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamowienia realizowanego
w podwykonawstwie, ktory nie zostat wskazany w ofercie, lub rezygnacji ze wskazanego w ofercie
zakresu/czesci zamdwienia realizowanego w podwykonawstwie.

Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie stanowi
zmiany umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/czesci zamowienia
realizowanego przez podwykonawce/éw.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych oraz
terminu zakonczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt 2, zmiany Umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2 ppkt.3 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ustepie 3 wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy,
stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny prac i
informacji uzasadniajgcych zagdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujgcych zasad:

7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt 5, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w
Umowie, a w szczegdlnosci:
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7.1.1 szczegbtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace
lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen,

7.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdcic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazgdac oryginatow do wglagdu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdéw wprowadzajgcych zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub od dnia zaistnienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt 4
ppkt 5 moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien
zawierac co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian,

7.5. Zamawiajgcy moze zwrécié sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.6. lezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-5 zostanie wskazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 4 ppkt 1-5 uzasadniajg zmiane wysokosSci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do Umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej
zmianie kosztéw wykonania Umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:
8.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng Umowy,
8.2. zmiana danych teleadresowych,
8.3. zmiana danych rejestrowych,
8.4. zmiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4,
wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowej podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 20 listopada 2023r. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w Il kwartale 2023r. wynidst 2,2 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu
na dzien ogtoszenia przetargu).

9.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na
koniec kwartatu wzrost cen, o ktérym mowa powyzej, bedzie wyzszy niz o 3 % w poréwnaniu do
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

wskaznika bazowego wskazanego w ust. 7 pkt 8 ppkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 7 pkt 8 ppkt 2, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedfozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy
i w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w
terminie 14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w ust. 7
pkt 8 ppkt 3.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktdrych mowa w ustepie 4,
nie moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

Zwaloryzowana wysokos¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy
stanowisko, o ktérym mowa w punkcie 7.8.4.

§16. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16 Podmiot Udostepniajgcy Zasoby (*)

1

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ......c.cccceeeveueeene. , ha zasoby ktorego w zakresie/ach ................
Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie/ach

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez ........cccceveevenene z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze,
przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobow przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§17. Ochrona danych osobowych

1.

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych
danych zostang uregulowane odrebng, nieodpfatng umowa, gwarantujaca spefnienie obowigzkdéw
wynikajacych ze wskazanych przepisow.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym
opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
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3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§18. Postanowienia konncowe

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy Prawa
budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2 Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

3  Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

4 Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5 Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

1 Zatgczniki do umowy:
1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
1.2 Zatacznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
1.3 Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy
1.4 Zatacznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia
1.5 Zatacznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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	§ 1. Przedmiot umowy
	1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince”.
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest przebudowa ul. T. Kowalczyka w Brzezince, obejmująca w szczególności:
	2.1 wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,
	2.2 wykonanie robót ziemnych,
	2.3 wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego,
	2.4 wykonanie podbudowy i nawierzchni poboczy,
	2.5 wykonanie utwardzenia terenu
	2.6 wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
	2.7 wykonanie elementów odwodnienia w tym m.in.: drenażu, kanalizacji deszczowej, umocnienia i oczyszczenia rowu,
	2.8 wykonanie zabezpieczenia istniejących sieci wodociągowej i sanitarnej, regulacji i wymiany włazów urządzeń podziemnych,
	2.9 wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu i robót wykończeniowych,
	2.10 wykonanie oświetlenia ulicznego,,
	2.11 inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.11.1 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót,
	2.11.2 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.11.3 organizację zaplecza,
	2.11.4 wytyczenie geodezyjne,
	2.11.5 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.11.6 zapewnienie nadzoru zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
	2.11.7 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót /wymagana/,
	2.11.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.11.9 badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
	2.11.10 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.11.11 wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
	2.11.12 dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
	7 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240) .

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
	2 Termin zakończenia robót budowlanych: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.
	3 Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakończenia robót budowlanych.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	9 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
	Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
	10 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	11 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktury jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 10.

	§ 5. Odbiory
	3.2.7 dokumenty, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy, obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego,

	§ 6. Obowiązki Wykonawcy
	§7. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia …………….................................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................................................,
	2.2 Jako Kierownika Robót Drogowych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,
	2.3 Jako Kierownika Robót Elektrycznych - .....…............................... zam. …………………………, posiadający uprawnienia ……….......................…......................... wydane w dniu…….……r. przez......................................………………………….,

	§8. Obowiązki Zamawiającego
	2.1 wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót,
	2.2 żądać od Wykonawcy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową oraz zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej,
	2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawcę zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bhp oraz ochrony zdrowia,
	2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawcę porządku na terenie budowy,

	§9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
	§10. Umowy o podwykonawstwo
	3 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
	4 Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
	4.1 termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
	4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a wartość wynagrodzenia za nie jest nie wyższa niż wartość wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
	29.2 kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

	§11. Gwarancja jakości i rękojmia
	§12. Ubezpieczenie
	§13. Kary umowne
	1.1 za niedotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 – w wysokości 14.000,00 złotych za każdy dzień zwłoki, za wyjątkiem sytuacji, gdy podczas odbioru końcowego robót stwierdzone zostały wady, a Wykonawca usunął je w terminie 7 dni, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1 i ppkt 2 umowy.
	1.2 za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 – w wysokości 14.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki,
	1.3 za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości w wysokości 14.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia usterek, o którym mowa w § 11 ust. 3,
	1.4 za przystąpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień,
	1.5 za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót, niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień powyższych nieprawidłowości,
	1.6 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 7 dni - w wysokości 3.000 złotych za każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 7dni,

	§14. Odstąpienie od umowy
	1.9 Wykonawca nie usunął stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 7 ppkt 1,

	§15. Zmiana umowy
	1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
	2 Strony dopuszczają, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
	2.1. terminu zakończenia robót budowlanych oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
	2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
	2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
	2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
	2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
	2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:
	2.3.1 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
	2.3.2 rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 2 ppkt 6.
	2.4. wysokości wynagrodzenia, gdy w okresie obowiązywania umowy wystąpią następujące okoliczności mające wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę:
	2.4.1 zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
	2.4.2 zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
	2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
	2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) ,
	2.4.5 okoliczności wskazane w ust. 2 pkt 2 i/lub 3,

	§16. Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§ 16 Podmiot Udostępniający Zasoby (*)
	§17. Ochrona danych osobowych
	§18. Postanowienia końcowe
	1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
	2 Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
	3 Wykonawca oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.
	1 Załączniki do umowy:
	1.1 Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
	1.2 Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	1.3 Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy
	1.4 Załącznik nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia
	1.5 Załącznik nr 5 – Kopia polisy ubezpieczeniowej


