

**Stavba :** Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotelne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej  
**Objekt:** Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do jestvujúcej kotelne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej  
**Časť:** Rekapitulácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Kalorim s.r.o.

Dátum: 25.1.2024

Stavebná časť	42 263,91
Kotolňa	158 040,05
Plynoinštalácia	7 843,48
Elektro	10 654,16
Vyregulovanie	20 115,79

Celkom	238 917,39
DPH 20%	47 783,48
Spolu	286 700,87

**KALORIM, s.r.o.**  
023 41 Nesluša č. 759

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - CELKOVÝ

Název stavby

Název objektu

Název časti

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Uskutočnenie stavebných prác a dodanie technológií do  
jestvujúcej kotolne na SŠ Samuela Mikovíniho v Banskej  
Štiavnici s názvom: SO 02 – Kotolňa – odstránenie havarijného  
stavu

Kalorim s.r.o. Nesluša 759, 02341 Nesluša

Rozpočet číslo

Spracoval

Ing. Michal Skokan

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

50625781

SK2120400722

Dňa

25.1.2024

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0		0		0		0		0	
Rozpočtové náklady v Sk											
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		11	Práce nadčas	-	<input type="checkbox"/>	16	Zariad. staveniska	1,50%	- <input type="checkbox"/>
2		Montáž		12	Bez pevnej podl.	-	<input type="checkbox"/>	17	Mimostav. doprava	1,00%	- <input type="checkbox"/>
3	PSV	Dodávky		13	Kultúrna pamiatka	-	<input type="checkbox"/>	18	Územné vplyvy	0,50%	- <input type="checkbox"/>
4		Montáž		14		-	<input type="checkbox"/>	19	Prevádzkové vplyvy	0,05%	- <input type="checkbox"/>
5	"M"	Dodávky						20	Ostatné	0,05%	- <input type="checkbox"/>
6		Montáž						21	VRN z rozpočtu	0,00%	- <input type="checkbox"/>
7		Nosný m.									
8	PS	Dodávky									
9		Montáž									
10	ZRN (r. 1-9)		- <input type="checkbox"/>	15	DN (r. 11-14)			22	VRN (r. 16-21)		- <input type="checkbox"/>
23	HZS			24	Kompl. činnosť		- <input type="checkbox"/>	25	Ostatné náklady		- <input type="checkbox"/>
Projektant								D Celkové náklady 238 917,39 €			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Súčet 10, 15, 22-25		238 917,39 <input type="checkbox"/>
								27	20 %	238917,39 DPH	
Objednávateľ								28	Cena s DPH (r. 26-27)		286 700,87 <input type="checkbox"/>
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								29	Dodávky objednávateľa		- <input type="checkbox"/>
Dátum a podpis				Pečiatka				30	Kízavá doložka		- <input type="checkbox"/>
								31	Zvýhodnenie + -		- <input type="checkbox"/>
				KALODIM, s.r.o. 023 41 Nesluša č. 759							