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11767/2023/ODDVO Ivana Mesiariková  19.01.2024 

0949 014 596 

 

Vec 

I Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 

II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3 

 

Identifikácia verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia mostov v majetku BBSK – I. etapa 

Druh postupu:  nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 257/2023 dňa 27.12.2023 pod 

značkou oznámenia 39755 – MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 247/2023 

pod č. oznámenia 784644-2023 

 

 

I Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 

 

Skutkový stav. 

Dňa 18.01.2024 o 12:51 hod. bola verejnému obstarávateľovi elektronickou formou komunikácie cez 

komunikačné rozhranie Josephine doručená správa s predmetom „Žiadosť o vysvetlenie“, ktorou 

záujemca/uchádzač poukazuje na upravenie zmluvných podmienok.  

 

Vychádzajúc zo zásady, podľa ktorej sa každý úkon posudzuje podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne 

označený, verejný obstarávateľ posúdil obsah predmetnej písomnosti a konštatuje, že žiadosť o vysvetlenie 

predložených dokladov má obsahovo charakter žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným 

v súťažných podkladoch v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) ZVO. 

 

V žiadosti sa uvádza, cit.:  

„Na základe bodu č. 14.7 ZoD je uvedené, že: 

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach: 

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení 

nasledovných podmienok 

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a 
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(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia Objednávateľom. 

Vzhľadom k tomu, že nie na všetky mosty bude potrebné stavebné povolenie, ale napríklad len ohlásenie 

stavby a teda nebude na tieto stavby vydané stavebné povolenie, nieje možné splniť bod (ii), preto žiadame 

verejného obstarávateľa o zmenu formulácie bodu (ii).“ 

 

Rozhodnutie.  

Týmto verejný obstarávateľ oznamuje, že žiadosti o nápravu záujemcu vo vyššie uvedenom bode 

 

vyhovuje 
 

a vykonáva v danej veci nápravu nasledovne: 

 

Odôvodnenie. 

Po dôkladnom zvážení verejný obstarávateľ prehodnotil znenie bodu (ii) v časti 14.7. Platby Zmluvy o dielo 

a uvádza, že bod 14.7 Platby Zmluvy o dielo mení nasledovne:  

 

Pôvodné znenie: 

„Tento podčlánok sa nahrádza nasledovným znením:  

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach: 

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení 

nasledovných podmienok 

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a 

(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia Objednávateľom. 

 

Nové znenie: 

Tento podčlánok sa nahrádza nasledovným znením:  

Zmluvná cena bude uhradená v nasledovných častiach: 

a) prvá časť Zmluvnej ceny vo výške 10 % Zmluvnej ceny bude uhradená po kumulatívnom splnení 

nasledovných podmienok 

(i) odsúhlasenie a prebratie projektovej dokumentácie Objednávateľom a 

(ii) prebratie právoplatného stavebného povolenia alebo iného legislatívneho ekvivalentu pre 

povolenie na realizáciu stavby Objednávateľom. 

 

 

Zároveň verejný obstarávateľ mení riadok 2 v Prílohe č. 4 Špecifikácia míľnikov v Zmluve o dielo nasledovne: 

 

Pôvodné znenie: 

 

Popis časti Diela, ktorá 

bude pre účely Zmluvy 

Míľnikom 

Popis Míľnika Podklad pre 

vyhodnotenie 

ukončenia Míľnika 

Doba na dokončenie 

(počet dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy)  

Dokončenie projektovej 

dokumentácie 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie s náležitosťami 

dokumentácie na realizáciu 

stavby  

Objednávateľom 

potvrdený termín 

schválenia 

projektovej 

dokumentácie 

100 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 
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Popis časti Diela, ktorá 

bude pre účely Zmluvy 

Míľnikom 

Popis Míľnika Podklad pre 

vyhodnotenie 

ukončenia Míľnika 

Doba na dokončenie 

(počet dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy)  

Dokončenie inžinierskej 

činnosti 

Komplexné služby v rozsahu 

platnej legislatívy, vrátane 

zabezpečenia zapracovania 

stanovísk dotknutých orgánov 

do dokumentácie na realizáciu 

stavby, dohodnutie riešení 

a postupov s Objednávateľom 

a dotknutými orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, 

zabezpečenie ostatných 

vstupov potrebných pre 

spracovanie dokumentácie. 

Súčasťou inžinierskej činnosti 

bude vybavenie právoplatného 

stavebného povolenia spolu 

s vyjadreniami všetkých 

dotknutých orgánov. 

Prevzatie 

právoplatného 

stavebného 

povolenia 

Objednávateľom  

200 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 

Dokončenie Diela Dokončenie Diela 

Zhotoviteľom 

Vydanie 

Preberacieho 

protokolu 

500 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 

 

Nové znenie: 

 

Popis časti Diela, ktorá 

bude pre účely Zmluvy 

Míľnikom 

Popis Míľnika Podklad pre 

vyhodnotenie 

ukončenia Míľnika 

Doba na dokončenie 

(počet dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy)  

Dokončenie projektovej 

dokumentácie 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie s náležitosťami 

dokumentácie na realizáciu 

stavby  

Objednávateľom 

potvrdený termín 

schválenia 

projektovej 

dokumentácie 

100 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 

Dokončenie inžinierskej 

činnosti 

Komplexné služby v rozsahu 

platnej legislatívy, vrátane 

zabezpečenia zapracovania 

stanovísk dotknutých orgánov 

do dokumentácie na realizáciu 

stavby, dohodnutie riešení 

a postupov s Objednávateľom 

a dotknutými orgánmi štátnej 

správy a samosprávy, 

zabezpečenie ostatných 

vstupov potrebných pre 

spracovanie dokumentácie. 

Súčasťou inžinierskej činnosti 

bude vybavenie právoplatného 

Prevzatie 

právoplatného 

stavebného 

povolenia alebo 

iného 

legislatívneho 

ekvivalentu pre 

povolenie na 

realizáciu stavby 

Objednávateľom 

200 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 
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Popis časti Diela, ktorá 

bude pre účely Zmluvy 

Míľnikom 

Popis Míľnika Podklad pre 

vyhodnotenie 

ukončenia Míľnika 

Doba na dokončenie 

(počet dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy)  

stavebného povolenia, alebo 

iného legislatívneho 

ekvivalentu pre povolenie na 

realizáciu stavby spolu 

s vyjadreniami všetkých 

dotknutých orgánov. 

Dokončenie Diela Dokončenie Diela 

Zhotoviteľom 

Vydanie 

Preberacieho 

protokolu 

500 dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy 

 

 

II Informácia o zmene súťažných podkladov č. 3 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami, verejný obstarávateľ predkladá upravenú 

- Príloha č. 1 SP – Zmluva o dielo – úprava č. 3, v ktorej je farebne – zeleným zvýraznením uvedená 

zmena. 

 

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné informácie zohľadnili vo svojich 

ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.  

 

S úctou, 

 

 

 

 Ivana Mesiariková 

 kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
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