ZMLUVA
o dielo

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

medzi zmluvnými stranami:

1. **Obchodné meno** : **Poľnohospodárske družstvo Važec**
   Sídlo : Urbárska 72, Važec 032 61
   IČO : 00 195 782
   DIČ : 2020428322
   IČ DPH : SK2020428322
   Bankové spojenie : VUB, a.s.
   IBAN : SK23 0200 0000 0046 6918 1251
   Registrácia : OS Žilina, vložka číslo: 182/L

   Štatutárny orgán : Ing. Milan Špak - Podpredseda predstavenstva
   Ing. Matúš Hoško - Predseda predstavenstva
   Kontakt : Mgr. Petra Šavelová, riaditeľ, vazec@ekofarmavazec.sk, tel.: +421 908 995 747

(ďalej aj „objednávateľ")

a

2. **Obchodné meno** : **TetraStav, s.r.o.**
   Sídlo : Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok
   IČO : 36 416 851
   DIČ : 2021824904
   IČ DPH : SK2021824904
   Bankové spojenie : UNCRSKBX
   IBAN : SK06 1111 0000 0010 2421 0007
   Registrácia : Zapísaný v **OR** Okr. súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.: 14762/L

   Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Jadroň, konateľ spoločnosti
   Kontakt : +421 905 702 416, tetrastav@tetrastav.sk

(ďalej aj „zhotoviteľ")

takto:

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ prehlasuje, že je (okrem iného) výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc. Číslo 2467/6, Važec, okr. Liptovský Mikuláš, na ktorej sa budú stavebné práce vykonávať.

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že vykonanie diela riadne a včas, t.j. vykonanie diela jeho riadnym ukončením v dohodnutej lehote, má pre objednávateľa zásadný hospodársky význam, a preto objednávateľ nemá záujem na vadnom, resp. oneskorenom vykonaní diela.

3. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania pod názvom: **Solar na ohrev teplej vody - PD Važec**, v zmysle § 8 ods. 3. zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania v zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020,v aktuálnom znení.

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa v dohodnutom mieste a v dohodnutom čase dielo bližšie vymedzené v článku II. tejto zmluvy *(ďalej v texte aj „dielo")* a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi k vykonaniu diela potrebnú súčinnosť, prevziať toto dielo v dohodnutom termíne a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie diela.

1. Zmluvné strany sa pri plnení záväzkov z tejto zmluvy zaväzujú postupovať v súlade s jej dojednaniami, plniť svoje záväzky riadne a včas tak, aby konaním alebo opomenutím ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedošlo k neoprávnenému zásahu do práv druhej zmluvnej strany.

Článok II.
Vymedzenie diela

1. Zhotoviteľ svojím podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že nie sú mu známe žiadne prekážky znemožňujúce či obmedzujúce vykonanie diela podľa technickej dokumentácie a technická dokumentácia je dostatočným a úplným podkladom pre vykonanie diela, ktorá umožňuje jeho realizáciu. Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný vykonať dielo podľa predloženej technickej dokumentácie.

Článok III.
Miesto vykonania diela

1. Miestom vykonania diela je **Poľnohospodárske družstvo Važec, okr. Liptovský Mikuláš, parc. Číslo 2467/6, Važec, okr. Liptovský Mikuláš**

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že s miestom vykonania diela sa dôkladne oboznámil, podrobne si ho prehliadol a nie sú mu známe žiadne prekážky znemožňujúce či obmedzujúce vykonanie diela dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

Článok IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela najneskôr **do 10 pracovných dní** odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prebratí staveniska oboma zmluvnými stranami a vykonať dielo ako celok bližšie špecifikované v článku II. bod 1. tejto zmluvy v lehote najneskôr **do 12 kalendárnych mesiacov.** V prípade nepriaznivého počasia t.j. dážď, teplota vyduchu pod -5°C počas realizácie diela Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho ukončením, t.j. riadne vykoná dielo – podľa predloženej cenovej ponuky/Výkaz výmer, že bude spĺňať rozsah a technické vlastnosti predpísané technickou dokumentáciou. Bude postupovať podľa Technologického postupu ETICS pre tepelnoizolačné systémy. V konečnom dôsledku bude spĺňať všetky požiadavky stanovené touto zmluvou, a súčasne odovzdaním predmetu diela objednávateľovi v mieste jeho realizácie. Dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje za odovzdané podpísaním protokolu (*zápisnice*) o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého vyplýva, že objednávateľ dielo preberá (existencia takéhoto protokolu predstavuje hmotnoprávnu podmienku odovzdania a prevzatia diela).

2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne, telefonicky alebo mailom informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s vykonaním diela podľa bodu 1. tohto článku.

3. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a chrániť ho pred vznikom škody až do jeho vykonania.

4. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, t.j. všetky stavebné náklady vynaložené na vykonanie diela, akékoľvek náklady súvisiace s realizáciou diela, úpravou pozemkov, ako aj všetky súvisiace investície, náklady na správne a iné poplatky znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávaním diela poveriť inú osobu (*ďalej aj „subdodávateľ"*) s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

6. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti miesta vykonania diela, opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vlastných prác. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov/subdodávateľov a nimi spôsobené škody, ako aj za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby pri realizácii diela.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a za dodržanie nočného pokoja. Zhotoviteľ musí pri realizácii svojich výkonov postupovať tak, aby nezávisle od zákonných predpisov a úradných nariadení, nespôsobil škody na susediacich budovách, na krajine, na vodách a v priestore výkonu diela.

8. Zhotoviteľ nesie od doby odovzdania staveniska objednávateľom do doby odovzdania diela zhotoviteľovi, nebezpečenstvo vzniknutej škody v plnom rozsahu najmä:

a) na všetkých inžinierskych sieťach, veciach a zariadeniach na stavenisku v súvislosti s realizáciou diela;

b) spôsobenej zamestnancami alebo subdodávateľmi zhotoviteľa;

c) na majetku, zdraví a právach tretích osôb spôsobenej zamestnancami alebo subdodávateľmi zhotoviteľa;

d) na majetku a tovare umiestnenom na stavenisku, ktorá vznikla v súvislosti s realizáciou diela alebo bola spôsobená zamestnancami, alebo osobami použitými zhotoviteľom na realizáciu diela;

e) vyvolané vecami zhotoviteľom opatrovanými k realizácii diela, ktoré sa z dôvodu svojej povahy nemôžu stať súčasťou zhotovovaného diela, alebo ktoré sú používané k realizácii diela a nestávajú sa jeho súčasťou, čím sa rozumejú najmä pomocné stavebné konštrukcie všetkého druhu nutné k realizácii diela (ako napr. lešenie, podporné konštrukcie a pod.), zariadenia staveniska prevádzkového, výrobného, sociálneho charakteru, ostatné prevádzkové konštrukcie a objekty v rozsahu vymedzenom príslušnou technickou dokumentáciou a touto zmluvou, a to ako voči objednávateľovi, tak aj voči tretím osobám.

9. Všetky materiály, stavebné diely a výrobky použité pri realizácii diela musia byť výlučne nové a bezchybné, zodpovedajúce slovenským právnym i technickým normám a ostatným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne požiadavkám stanovených v technickej dokumentácii. Pri tých materiáloch a výrobkoch, pri ktorých to vyžadujú právne predpisy, musia byť dokladované certifikátmi v zmysle príslušných právnych predpisov.

10. Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom zabezpečí udržiavanie miesta vykonania diela (zaistí označenie zákazu vstupu, rozmiestni bezpečnostné tabuľky a značky na všetky miesta), kde by mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia osôb.

11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ uvoľniť v termíne, ktorý určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom v protokole (zápisnici) o odovzdaní a prevzatí diela. Ak nedôjde k vzájomnej dohode, je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania diela. Za vypratanie staveniska sa považuje stav, keď je stavenisko upravené na

náklady zhotoviteľa do stavu podľa príslušnej technickej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje uviesť pozemky slúžiace na vstup na miesto vykonania diela a v mieste vykonania do pôvodného stavu.

12. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste realizácie diela poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu soc. zariadení staveniska, a to na vlastné náklady. Ak zhotoviteľovi vlastnou činnosťou z materiálov a surovín, ktoré doviezol na stavenisko, vzniknú odpady, vystupuje ako pôvodca týchto odpadov a je povinný s takto vzniknutými odpadmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok V.
Súčinnosť na vykonanie diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť na vykonanie diela. Túto súčinnosť objednávateľ poskytne na písomné vyzvanie zhotoviteľa. Písomná výzva zhotoviteľa musí obsahovať špecifikáciu, dôvodnosť a charakter potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa. Túto súčinnosť poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy k poskytnutiu súčinnosti zo strany zhotoviteľa.

1. Pri zhotovení diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pokým mu spôsob výkonu alebo postup pri zhotovení diela nie je určený zo strany objednávateľa. Pokynmi vydanými objednávateľom je zhotoviteľ viazaný a je povinný ich plniť. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov.

Článok VI.
Kontrola realizácie diela

1. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu realizácie diela a zhotoviteľ je povinný túto kontrolu strpieť a zaväzuje sa poskytnúť objednávateľovi na jej vykonanie potrebnú súčinnosť.

1. Ak objednávateľ (resp. ním určená osoba alebo osoby) zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ v primeranej lehote určenej objednávateľom odstránil vady/nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom.

2. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela podľa tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím časti diela, a to najneskôr 7 *(slovom: sedem)* dní vopred, písomne vyzvať objednávateľa na obhliadku a kontrolu tých častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zakrytím časti diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie vykonanie takých prác, ktorých výsledok znemožní, resp. obmedzí možnosť zistiť kvalitu skôr vykonaných prác. V prípade, ak sa objednávateľ bezdôvodne alebo bez predchádzajúceho oznámenia, zhotoviteľovi nedostaví ku kontrole prác, ktoré majú byť

zakryté, je zhotoviteľ oprávnený predmetné práce zakryť výlučne po predchádzajúcom vyhotovení fotodokumentácie tých častí, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými (takto vyhotovenú fotodokumentáciu je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi bezodkladne). Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa takto zakryté práce odkryje za účelom dodatočnej kontroly na náklady objednávateľa. V prípade, ak sa zistí, že zakryté práce neboli realizované v požadovanej kvalite a/alebo kvantite, náklady spojené s odkrytím znáša zhotoviteľ. Rovnako tak znáša náklady spojené s odkrytím zhotoviteľ v prípade, ak pred zakrytím časti diela objednávateľa nevyzve písomne na kontrolu vykonávaných prác.

Článok VII.
Stavebný denník

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v zmysle ust. § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), viesť počas vykonávania diela stavebný denník o všetkých prácach a dodávkach súvisiacich s vykonaním diela *(ďalej v texte aj „stavebný denník")*, a to v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden je určený pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa začatia realizácie diela do dňa odovzdania a prevzatia celého zhotoveného diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe, resp. stavenisku trvalo prístupný.

3. Zhotoviteľ je povinný do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonávaním diela (stavby) a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby, najmä:

a) prevzatie staveniska, začatie, prerušenie, zastavenie prác s príslušným odôvodnením;

b) záznamy o realizácii diela, a to časový postup prác, teplota vo vzťahu k stavebným prácam najmä s mokrým výrobným procesom, počasie, napr. pri zemných prácach a terénnych úpravách;

c) údaje o odchýlkach od technickej dokumentácie vykonané na základe dohody s objednávateľom;

d) údaje o odchýlkach od podmienok určených v stavebnom povolení alebo v inom rozhodnutí či opatrení;

e) záznam o odkontrolovaní a odsúhlasení objednávateľom, tých prác, ktoré boli postupom zhotoviteľa zakryté;

f) údaje o odstránení stavebných vád a nedorobkov;

g) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor;

h) iné skutočnosti potrebné pre riadne zhotovenie diela;

i) prípadné zápisy projektanta, geodeta, kartografa, objednávateľa, osôb vykonávajúcich stavebný dozor či iných, zákonom určených osôb.

4. Zmluvné strany sa dohodili, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy zhotoviteľovi. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom.

Článok VIII.
Naviac práce

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce, požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie diela, alebo o ktorých poskytnutie nad dojednaný rámec by mal objednávateľ prípadne záujem, budú považované za naviac práce *(ďalej aj „naviac práce")*. Naviac práce je zhotoviteľ povinný vykonať iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, ktorá musí mať podobu dodatku k tejto zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom, nie je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s vykonaním naviac prác vznikli.

Článok IX.
Odovzdanie diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo po jeho riadnom ukončení a objednávateľ ho prevezme na základe preberacieho protokolu.

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom v stavebnom denníku a písomným oznámením. Po tomto oznámení vykoná objednávateľ obhliadku diela, pričom zostaví zoznam prípadných vád a nedorobkov, ktorých odstránenie bude vyžadovať pred riadnym odovzdaním a prevzatím diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že spolu s dielom je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať aj originály všetkých dokumentov, ktoré je zhotoviteľ povinný mať k dispozícii podľa tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo STN alebo požiadaviek objednávateľa, a to najmä (nie však výlučne), platné certifikáty, záručné listy, záznamy o úspešných skúškach, použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, technológií a pod., revízne správy; všetky potvrdenia dotknutých orgánov štátnej správy potrebné na riadne užívanie diela.

3. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ Protokol o odovzdaní a prevzatí diela *(zápisnicu)*, ktorý bude obsahovať najmä:

a) základné údaje o objednávateľovi a zhotoviteľovi;

b) základné údaje o diele;

c) súpis zistených vád a nedorobkov;

d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov;

e) zoznam odovzdaných dokladov;

f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo vrátane dokumentácie odovzdáva a objednávateľ dielo a dokumentáciu preberá;

g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v čase odovzdania diela, resp. jeho časti zhotoviteľom objednávateľovi, vykazuje dielo, resp. jeho časť, vady alebo nedorobky, je objednávateľ oprávnený dielo, resp. jeho časť (podľa vlastného uváženia) neprevziať. V prípade, ak sa objednávateľ rozhodne dielo neprevziať z dôvodu, že dielo, resp. časť diela vykazuje vady, spíše objednávateľ Zápis o obhliadke diela, resp. časti diela, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal a lehotu na dokončenie neprevzatého diela, resp. časti diela. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy o dielo.

Článok X.
Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne vykonané dielo je vo výške 38 611,37,- € bez DPH *(slovom: tridsaťosemtisícšesťstojedenásť a 37/100 EUR)*.

2. Cena diela je pevná, nemenná a nerevidovateľná. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly za účelom navýšenia ceny. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom zaplatené. V cene diela sú zohľadnené všetky prípadné sťažené podmienky realizácie diela.

3. Dohodnutá celková cena diela pokrýva všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním diela, najmä:

a) dodávku všetkého potrebného materiálu (vrátane nákladov na ich prepravu) na vykonanie diela vrátane jeho príslušenstva;

b) prípadne clo;

c) montáž vrátane všetkých pomocných, zabezpečovacích a prípravných prác (napr. vybudovanie a vypratanie miesta vykonania diela);

d) mzda prípadne iné náklady vrátane dopravy pracovníkov zhotoviteľa na miesto vykonania diela;

e) zabezpečenie ekologickej likvidácie a odvozu prípadného odpadu vzniknutého pri vykonaní diela;

f) prípadne ďalšie iné náklady vzniknuté v súvislosti s vykonaním diela.

4. Zmenu ceny diela je možné vykonať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Ostatné zmeny ceny diela nie sú prípustné.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela a to nasledovne:

a) Čiastkovo po ukončení prác prevedených za predchádzajúci mesiac, prípadne až po vykonaných logických celkoch, max. však do výšky 80% z celkovej ceny diela bez DPH, t.j. sumu vo výške 30 889,10 € bez DPH *(slovom: tridsaťtisícosemstoosemdesiatdeväť a 10/100 EUR)* zaplatí objednávateľ a to na základe tzv. zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi;

b) Poslednú časť ceny diela vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez DPH, t.j. sumu vo výške 7 722,27 € bez DPH *(slovom: sedemtisícsedemstodvadsaťdva a 27/100 EUR)* zaplatí objednávateľ formou zálohovej faktúry s lehotou splatnosti 14 dní po riadnom protokolárnom odovzdaní diela.

Platby jednotlivých častí ceny diela budú prebiehať na základe čiastkových zálohových faktúr, ktoré budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulý mesiac a budú prílohou faktúr. Súpisy musia byť potvrdené Zhotoviteľom a zástupcom Objednávateľa na stavbe – poverenou zodpovednou osobou Objednávateľa. Skutočne vykonané práce a dodávky budú fakturované podľa jednotkovej ceny uvedenej v ocenenom výkaze výmer. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi na overenie správnosti súpis vykonaných prác a dodávok v 2-och vyhotoveniach. Objednávateľ najneskôr do 5. dní odo dňa doručenia súpisu, súpis vykonaných prác a dodávok buď odsúhlasí alebo vráti na prepracovanie. V prípade, ak objednávateľ vráti zhotoviteľovi súpis na prepracovanie, je zhotoviteľ povinný súpis vykonaných prác a dodávok prepracovať podľa pokynov objednávateľa. V prípade, že sa objednávateľ k súpisu v ustanovenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že s ním súhlasí.

6. Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie časti ceny diela až dňom schválenia súpisu vykonaných prác, ktorý sa preukazuje podpisom oboch zmluvných strán na príslušnom súpise vykonaných prác a dodávok. Príslušná časť ceny diela je splatná v lehote 14 dní odo dňa doručenia čiastkovej zálohovej faktúry objednávateľovi. K čiastkovej zálohovej faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že konečná faktúra bude vystavená v lehote 30 dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia konečnej faktúry objednávateľovi. Konečná faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí daňového dokladu, aj vyúčtovanie celého rozsahu prác na základe schválených súpisov prác a dodávok a započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb zo strany objednávateľa.

8. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR SR a preto sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné náležitosti: Názov projektu: **Inovatívne investície na zvýšenie stupňa spracovania mäsa PD Važec** Zároveň musí obsahovať text: Financované z prostriedkov EPFRV.

Článok XI.
Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je od počiatku objednávateľ. Zmluvné stany sa súčasne dohodli, že originálnym nadobúdateľom vlastníctva k veci, ktorá sa vykonaním diela zhotoví (vybuduje), je objednávateľ.

2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme vykonané dielo od zhotoviteľa, t.j. podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že materiál, ktorý zhotoviteľ obstaral na vykonanie diela, je vo vlastníctve zhotoviteľa až do okamihu zabudovania (*zapracovania)* tohto materiálu do diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, poškodenie, zničenie materiálu, až do jeho zabudovania (*zapracovania*) do diela.

Článok XII.
Zánik zmluvy

1. Zmluva zaniká splnením všetkých povinností, ktoré zmluvným stranám z tejto zmluvy vyplývajú.

2. K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť na základe písomnej dohody zmluvných strán.

3. Ak dôjde k zániku zmluvy odstúpením zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa, alebo iným spôsobom než splnením, okrem písomnej dohody podľa bodu 2. tohto článku, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie toho, o čo sa objednávateľ vykonaním diela, resp. jeho časti, obohatil. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah obohatenia musí byť určený znaleckým posudkom znalca z odboru stavebníctvo, ktorého určí objednávateľ. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku znášajú obe zmluvné strany rovným dielom. Zmluvné stany sa zároveň dohodli, že pri určení výšky obohatenia objednávateľa sa nebude vychádzať z hodnoty nákladov, ktoré zhotoviteľ pri vykonaní diela reálne vynaložil a na výšku obohatenia nebude mať vplyv ani zvýšenie hodnoty stavby v dôsledku iných okolností, nespočívajúcich v činnosti zhotoviteľa pri vykonaní diela, napr. plynutie času, zmena situácie na trhu s nehnuteľnosťami a pod.

4. Zmluvné strany sa vzhľadom na predchádzajúci bod dohodli na vylúčení aplikácie ust. § 544 Obchodného zákonníka a ust. § 548 ods.2 Obchodného zákonníka. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy, strany nemajú nárok na vrátenie si vzájomných protiplnení.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k zániku tejto zmluvy odstúpením zo strany objednávateľa alebo zhotoviteľa, alebo iným spôsobom než splnením, a v prípade, ak stavebníkom diela je zhotoviteľ, všetky práva zhotoviteľa ako stavebníka vyplývajúce zo stavebného povolenia vydaného na realizáciu diela, prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa a objednávateľ sa tak stáva jediným stavebníkom diela podľa tejto zmluvy.

Článok XIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady diela

1. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (t.j. od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého je zrejmé, že objednávateľ dielo preberá ako riadne ukončené) objednávateľovi, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi, ak ide o vady, ktoré sú spôsobené porušením jeho povinností alebo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ preberá na seba záväzok, že dielo vrátane jeho príslušenstva bude počas záručnej doby slúžiť na obvyklý účel a mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

3. Záručná doba na dielo, resp. jeho príslušnú časť je 60 (*slovom: šesťdesiat*) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami.

4. Nároky zo zodpovednosti z vád diela sa v prípade, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy platí nevyvrátiteľná domnienka, že vykonaním diela s vadami *(bez ohľadu na charakter a kvantitu vád)* je zmluva porušená podstatným spôsobom. Uvedená domnienka platí rovnako v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela/ časti diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie diela riadne a včas má pre objednávateľa zásadný hospodársky význam, a preto objednávateľ nemá záujem na vadnom, resp. oneskorenom vykonaní diela, resp. jeho časti.

6. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku, najneskôr do 1 *(slovom: jedného)* mesiaca od odovzdania predmetu diela, resp. jeho časti.

7. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela:

a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,

b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa bodu 6. tohto článku;

c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do 5 rokov od odovzdania predmetu diela, resp. jeho časti objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zvoliť ako nárok z vád diela:

a) odstránenie vád dodaním náhradného diela za vadné dielo,

a) odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné,

b) zľavu z ceny diela,

c) odstúpenie od zmluvy,

d) náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s odstránením vád *(v prípade, ak vady diela odstráni samotný objednávateľ, resp. ním určená tretia osoba, výška náhrady nákladov podľa tohto bodu sa určí spôsobom uvedeným v bode 12. tohto článku).*

9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uplatniť nárok z vád v písomnom oznámení vád podľa bodu 7. tohto článku alebo najneskôr do jedného mesiaca po tomto oznámení.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ ide o výpočet zľavy z ceny diela, výška zľavy z ceny diela bude zodpovedať priemernej sume nákladov potrebných na odstránenie príslušných/ej vád/vady, pričom priemerná suma nákladov podľa predchádzajúcej vety sa vypočíta ako aritmetický priemer odplát, ktoré budú tretie osoby požadovať za odstránenie príslušných/ej vád/y. Podkladom pre výpočet aritmetického priemeru odplát podľa predchádzajúcej vety budú 2 cenové ponuky predložené tretími osobami, ktoré je oprávnený ľubovoľne určiť objednávateľ.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si objednávateľ zvolí ako nárok z vád diela odstránenie vady diela opravou zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný vady diela bezplatne odstrániť. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 7 *(slovom: siedmych)* pracovných dní od doručenia oznámenia o uplatnení nároku z vád diela zhotoviteľovi; v prípade, ak vady diela predstavujú havarijný stav, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád do 3 *(slovom: troch)* od doručenia oznámenia o uplatnení nároku z vád diela zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že vady diela predstavujú havarijný stav vždy, keď to určí objednávateľ v písomnom oznámení o uplatnení nároku z vád diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela v lehote určenej objednávateľom v oznámení o uplatnení nároku na odstránenie vady diela, pričom predmetná lehota plynie odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení nároku na odstránenie vady diela.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vytýkaných/ej vád/y v lehote uvedenej v bode 11. tohto článku, platí nevyvrátiteľná domnienka, že zhotoviteľ vady neodstráni a objednávateľ je oprávnený odstrániť vady *(sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ)* na náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ pristúpi k odstraňovaniu vady prostredníctvom tretej osoby, náklady ktoré je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi, zodpovedajú sume, ktorú tretia osoba od objednávateľa za odstránenie vád požaduje, t.j. sume fakturovanej/požadovanej objednávateľovi treťou osobou.

13. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni v lehote uvedenej v bode 11. tohto článku, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady alebo ich neodstránenú časť (*sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorú je oprávnený ľubovoľne zvoliť objednávateľ*) na náklady zhotoviteľa. Výška nákladov, ktoré je v takom prípade zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi sa vypočíta spôsobom uvedeným v bode 12. tohto článku.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že vady sa považujú za odstránené až podpísaním protokolu o odstránení vád obidvomi zmluvnými stranami.

Článok XIV.
Sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku IV. bod 1. tejto zmluvy, *t.j. dostane sa do omeškania s dokončením a odovzdaním diela*, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na *(t.j. požadovať od zhotoviteľa)* zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku IV. bod.2 tejto zmluvy, *t.j. nevykoná dielo riadne, a teda sa dostane do omeškania s vykonaním diela v kvalite, rozsahu a podmienok podľa tejto zmluvy a technickej dokumentácie*, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na *(t.j. požadovať od zhotoviteľa)* zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosť stanovenú v článku XIII. bod 11. tejto zmluvy, *t.j. neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutom termíne, a teda sa dostane do omeškania s odstránením vád a/alebo nedorobkov včas*, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na *(t.j. požadovať od zhotoviteľa)* zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela, za každý, aj začatý deň omeškania.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnuté výšky zmluvných pokút považujú za primerané. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu podľa tohto článku, právo požadovať aj náhradu celej škody, ktorá objednávateľovi vznikla porušením povinnosti/í zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak si objednávateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku XI. bod 7. tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť si voči objednávateľovi nárok na *(t.j. požadovať*

od objednávateľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú.

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

2. Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (*Obchodného zákonníka*).

3. Zmluva je vyhotovená v 4 /štyroch/ rovnopisoch, z toho dva si ponechá zhotoviteľ a dva objednávateľ.

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami.

5. Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

7. Ak sa stane niektorá časť tejto zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej uzavretej zmluvy.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si pri plnení predmetu tejto zmluvy poskytli, poskytli v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní stálemu rozhodcovskému súdu CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Rozhodcovské konanie bude vedené podľa

vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu (vnútorné predpisy publikované na oficiálnej stránke www.centre-adr-europe.com). Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému stálym rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohy uvedené v tejto zmluve sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy už pri jej podpise a tvoria s ňou technickú jednotu.

11. Zmluvné strany podpisom na tejto zmluve potvrdzujú, že v čase podpísania tejto zmluvy jednotlivými zmluvnými stranami, boli všetky nevyplnené (vybodkované) miesta a chýbajúce údaje, riadne vyplnené.

12. Písomnosti možno doručovať aj elektronickými prostriedkami alebo faxom. Elektronickými prostriedkami je tak objednávateľ oprávnený doručovať zhotoviteľovi napríklad pokyny k vykonaniu diela, odstránenie vád/nedostatkov, podľa tejto zmluvy, a to na nasledovný e-mail zhotoviteľa: tetrastav@tetrastav.sk. Pri doručovaní písomností prostredníctvom elektronických prostriedkov a faxu, sa písomnosť považuje za doručenú momentom, keď zmluvná strana - odosielateľ obdrží správu o tom, že takáto písomnosť bola doručená druhej zmluvnej strane – príjemcovi alebo sa považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal, podľa toho ktorá z týchto skutočností nastala skôr.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto zmluvy budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo prostredníctvom kuriéra.

14. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje /na oznámení musia byť úradne osvedčené podpisy oprávnených zástupcov druhej strany, inak sa naň neprihliada/. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú (písomnosť sa považuje za doručenú) dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

15. Zmluvné strany prehlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tejto zmluvy a mohli obsah tejto zmluvy pri uzavretí zmluvy individuálne ovplyvniť.

16. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

17. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po schválení kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry. V prípade zápornej správy z kontroly sa táto zmluva od začiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

18. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

objednávateľ:

V Vrbici dňa 16. 1. 2024

.....

zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 23.1.2024

Tetra Stav

TetraStav, s.r.o.
Štúrovičká 245
034 01 Ružomberok

IČO: 36416851
DIČ: 2021824904
IČ DPH: SK2021824904

.....

Ing. Miroslav Jadroň, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1a/2024

Stavba: Solar na ohrev teplej vody - PD Važec

JKSO:
Miesto: Važec

KS:
Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Važec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TetraStav, s.r.o. Ružomberok

IČO: 36416851
IČ DPH: SK2021824904

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**38 611,37**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	38 611,37	7 722,27
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**46 333,64**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

23 -01- 2024

TetraStav, s.r.o.
Štiavnička 245
034 01 Ružomberok
IČO: 36416851
DIČ: 2021824904
IČ DPH: SK2021824904

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1a/2024

Stavba: **Solar na ohrev teplej vody - PD Važec**

Miesto: **Važec** Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Važec Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**38 611,37**	**46 333,64**
700322	**Bitúnok Važec, Znižovanie energetickej náročnosti**	28 189,00	33 826,80
SO	**STROJNÉ ZARIADENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU-ST.ÚPRAVY**	10 422,37	12 506,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Solar na ohrev teplej vody - PD Važec
Objekt:
700322 - Bitunok Vazec, Znizovanie energetickej narocnosti

JKSO:
Miesto: Važec
KS:
Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Važec
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TetraStav, s.r.o. Ružomberok
IČO: 36416851
IČ DPH: SK2021824904

Projektant:
Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Bendík
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **28 189,00**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	28 189,00	20,00%	5 637,80

Cena s DPH **v EUR** **33 826,80**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

23 -01- 2024

TetraStav, s.r.o.
Štiavnická 245
034 01 Ružomberok
IČO: 36416851
DIČ: 2021824904
IČ DPH: SK2021824904

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Solar na ohrev teplej vody - PD Važec
Objekt:
700322 - Bitúnok Važec, Znižovanie energetickej náročnosti

Miesto:	Važec	Dátum:	23.01.2024
Objednávateľ:	Poľnohospodárske družstvo Važec	Projektant:	Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad
Zhotoviteľ:	TetraStav, s.r.o. Ružomberok	Spracovateľ:	Ing. Peter Bendík

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**28 189,00**
PSV - PSV	25 364,11
713 - Izolácie tepelné	2 112,43
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	427,12
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	19 272,67
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 799,95
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	220,27
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	523,99
783 - Dokončovacie práce - nátery	7,68
OST - Ostatné	2 824,89
001 - Ostatné práce	2 824,89

ROZPOČET

Stavba:
Solar na ohrev teplej vody - PD Važec

Objekt:
700322 - Bitúnok Važec, Znižovanie energetickej náročnosti

Miesto: Važec
Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Važec
Projektant: Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok
Spracovateľ: Ing. Peter Bendík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**28 189,00**
	D	PSV	PSV				25 364,11
	D	713	Izolácie tepelné				2 112,43
1	M	4880000303	*Tepelná izolácia pre vysoké teploty, 25/22*	*m*	*5,000*	*18,28*	*91,40*
2	M	4880000304	*Tepelná izolácia pre vysoké teploty, 25/28*	*m*	*10,000*	*22,58*	*225,80*
3	M	4880000307	*Tepelná izolácia pre vysoké teploty, 25/35*	*m*	*45,000*	*24,09*	*1 084,05*
4	M	4880000356	*Tepelná izolácia pre vysoké teploty, páska kaučuk 50mm x 15m x 3mm*	*ks*	*4,000*	*79,31*	*317,24*
5	M	4880000361	*Tepelná izolácia pre vysoké teploty, lepidlo, 1 l*	*ks*	*1,000*	*51,58*	*51,58*
6	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a chladenia	m	60,000	5,12	307,20
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,840	1,30	26,99
8	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	20,840	0,39	8,17
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				427,12
9	K	722130213.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	20,000	18,35	367,00
10	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	20,000	1,58	31,60
11	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	20,000	1,17	23,40
12	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4,294	0,70	2,99
13	K	998722292.S	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	4,294	0,50	2,13
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				19 272,67
14	M	48600060027	*Solárne systémy, panel 2,32 m2*	*ks*	*14,000*	*503,15*	*7 044,10*
15	M	4860006011	*Solárne systémy, spojovacia rúra z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdzavejúcej ocele s mosadznými koncovkami a O-krúžkami,1 pár*	*ks*	*12,000*	*32,47*	*389,64*
16	M	4860006135	*Solárne systémy, pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole*	*ks*	*2,000*	*67,65*	*135,30*
17	M	4860006137	*Solárne systémy, sada púzdier*	*ks*	*1,000*	*35,38*	*35,38*
18	M	48600061430	*Solárne systémy, rýchly odvzdušňovač 3/8 solár 6b 150°C s nákrutkami so zvieracím krúžkom*	*ks*	*2,000*	*50,22*	*100,44*
19	M	4860006069	*Solárne systémy, upevňovacia sada pre 4 vodor. plochý kolektor, 30°*	*ks*	*2,000*	*602,59*	*1 205,18*
20	M	4860006070	*Solárne systémy, upevňovacia sada pre 3 vodor. plochý kolektor, 30°*	*ks*	*2,000*	*482,50*	*965,00*
21	M	4860006125	*Solárne systémy, teplonosné médium, 200 litrov, hotová zmes do - 28°C*	*ks*	*1,000*	*874,38*	*874,38*
22	M	4860006141	*Solárne systémy, čerpacia jednotka*	*súb*	*1,000*	*673,73*	*673,73*
23	M	48600061470	*Solárne systémy, solárna exp. nádoba 50 l / 10 bar*	*ks*	*2,000*	*224,31*	*448,62*
24	M	48600061451	*Solárne systémy, ručné plniace čerpadlo*	*ks*	*1,000*	*93,25*	*93,25*
25	M	48600061520	*Solárne systémy - regulácia pre solárne systémy*	*ks*	*1,000*	*640,04*	*640,04*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	*M*	*48600057411*	*Zásobník.ohrievač vody o objeme 750 l*	*ks*	*1,000*	*3 331,99*	*3 331,99*
27	*M*	*4860006159*	*Snímač teploty zásobníka*	*ks*	*1,000*	*51,83*	*51,83*
28	*M*	*4860006161*	*Snímač solárnej teploty*	*ks*	*1,000*	*56,73*	*56,73*
29	*M*	*4860006170*	*Záchytná nádoba na solárnu tekutinu*	*ks*	*1,000*	*76,98*	*76,98*
30	*M*	*5489511000*	*Štítok orientačný 10x15 mm*	*ks*	*4,000*	*2,83*	*11,32*
31	*M*	*426110003600*	*Čerpadlo obehové 25-60 N 180*	*ks*	*1,000*	*649,06*	*649,06*
32	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	4,000	3,15	12,60
33	K	732610090.S	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu	ks	14,000	137,81	1 929,34
34	K	732219246.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 750 l	ks	1,000	102,42	102,42
35	K	732331866.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	2,000	71,42	142,84
36	K	732422055.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	1,000	9,10	9,10
37	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	191,706	1,09	208,44
38	K	998732293.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	191,706	0,44	84,96
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2 799,95
39	K	733151078.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm, rúra, spojky, tvarovky, montáž	m	5,000	27,32	136,60
40	K	733151081.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 28/1,0 mm, rúra, spojky, tvarovky, montáž	m	10,000	33,53	335,30
41	K	733151084.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných tvrdou spájkou D 35/1,5 mm, rúra, spojky, tvarovky, montáž	m	45,000	49,57	2 230,65
42	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	60,000	0,70	42,00
43	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	27,792	1,40	38,78
44	K	998733293.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	27,792	0,60	16,62
	D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				220,27
45	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1", páčka chróm*	*ks*	*2,000*	*12,81*	*25,62*
46	*M*	*551190001000.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*12,96*	*25,92*
47	*M*	*551210037600.S*	*Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", PN 10 mosadz, TPV 55°C*	*ks*	*1,000*	*145,72*	*145,72*
48	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	3,20	6,40
49	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	4,62	9,24
50	K	734296120.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20	ks	1,000	5,83	5,83
51	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,222	0,25	0,55
52	K	998734293.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,222	0,44	0,99
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				523,99
53	*M*	*491100001*	*Uloženie normalizované*	*kg*	*50,000*	*1,46*	*73,00*
54	*M*	*491100002*	*Doplnkové konštrukcie*	*kg*	*25,000*	*1,81*	*45,25*
55	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	75,000	5,31	398,25
56	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,215	0,89	4,65
57	K	998767292.S	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	5,215	0,55	2,84
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				7,68
58	K	783224900	Nátery kov. stav. doplň. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	m2	2,000	3,84	7,68
	D	OST	Ostatné				2 824,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	001	Ostatné práce				2 824,89
59	*M*	*489005125*	*Dodávka elektroinštalácie - káblový rozvod silnoprúdu a MaR*	*súb*	*1,000*	*1 179,75*	*1 179,75*
60	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	48,000	11,78	565,44
61	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	4,99	359,28
62	K	HZS-009	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	súb	1,000	498,09	498,09
63	K	HZS-010	Uvedenie do prevádzky	súb	1,000	222,33	222,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Solar na ohrev teplej vody - PD Važec
Objekt:
SO - STROJNÉ ZARIADENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU-ST.ÚPRAVY

JKSO:
Miesto: Važec
KS:
Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ:
Poľnohospodárske družstvo Važec
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TetraStav, s.r.o. Ružomberok
IČO: 36416851
IČ DPH: SK2021824904

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **10 422,37**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	10 422,37	20,00%	2 084,47

Cena s DPH **v EUR** **12 506,84**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

23 -01- 2024

TetraStav, s.r.o.
Štiavnička 245
034 01 Ružomberok
IČO: 36416851
DIČ: 2021824904
IČ DPH: SK2021824904

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Solar na ohrev teplej vody - PD Važec

Objekt:

SO - STROJNÉ ZARIADENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU-ST.ÚPRAVY

Miesto:	Važec	Dátum:	23.01.2024
Objednávateľ:	Poľnohospodárske družstvo Važec	Projektant:	
Zhotoviteľ:	TetraStav, s.r.o. Ružomberok	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**10 422,37**
PSV - Práce a dodávky PSV	10 422,37
764 - Konštrukcie klampiarske	4 167,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	6 254,67

ROZPOČET

Stavba:

Solar na ohrev teplej vody - PD Važec

Objekt:

SO - STROJNÉ ZARIADENIE SOLÁRNEHO SYSTÉMU-ST.ÚPRAVY

Miesto: Važec

Dátum: 23.01.2024

Objednávateľ: Poľnohospodárske družstvo Važec

Projektant:

Zhotoviteľ: TetraStav, s.r.o. Ružomberok

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 422,37**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 422,37
	D	764	Konštrukcie klampiarske				4 167,70
29	K	764171pc1	Univerálna prestupová manžeta (D+M)	ks	29,000	77,62	2 250,98
25	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	123,165	13,18	1 623,31
26	K	764312822.S	Demontáž krytiny-trapéz.plech, do 30st., -0,00751t	m2	123,165	1,75	215,54
27	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,598	1,87	77,87
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				6 254,67
31	K	767995pc1	Oceľová zámočnícka konštr.-nosný rám kolektorov (D+M)	kg	1 283,288	4,82	6 185,45
32	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	64,164	1,08	69,22