
Zlepsenie cyklistickej infrastruktury vTSK-vypracovanie PD pre stavebne povolenie v podrobnostiach dokumentacie na
realizaciu stavby (DBS), inzinierska cinnost  a obcasny autorsky dozor pre stavbu.

usek Trencfn - Dubnica nad Vahom, priemyselny park

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasi, zakona

c.513/1991 Zb. Obchodneho zakon lka v znenl

neskorslch predpisov

Clanok I.

Zmluvne strany

ObjednavateP:
Sldlo:
Statutamy zastupca:

V technickych otazkach:

ICO:
DIG:
Bankova spojenie:

IB AN:

Trenciansky samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trencln
Ing. Jaroslav Baska, predseda

Mgr. Radovan Hladky

36126624
2021613275
Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/d alej len "ObjednavateP"/

a

ZhotoviteP: Zdruzenie s nazvom CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD,
tvorene:

Veduci clen:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:
DIG:
IC DPH:
Zaplsany v OR OS:
Bankova spojenie:

IB AN:

ESP Consult, s.r.o.

Yicenzy 2209/8A, 931 01 Samorln
Ing. Peter Polak, konatel 

46092404
2023226216
SK2023226216
Tmava, Oddiel: Sro, Vlozka clslo: 27195/T

VUB, a.s.

SK6902000000002869968551

Clen 2:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:

R - PROJECT INVEST s. r. o.

Pecnianska 27, 851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban, konatel 

43831915

Kontaktna osoba Ing. Peter Polak

/d’alej len "ZhotoviteP"/

/Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako „Zmluvne

strany )
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Zlepsenie cyklistickej infrastruktury vTSK-vypracovanie PD pre stavebne povolenie v podrobnostiach dokumentacie na
realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost  a obcasny autorsky dozor pre stavbu.

usek Trencm - Dubnica nad Vahom, priemyselny park

Clanok U.

Uvodne ustanovenie

1. Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (d alej len „Zmluva") na zaklade

vysledkov procesu verejneho obstaravania na dodanie sluzby, podl a zakona c. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov (d alej len „zakon o verejnom obstaravani").

Clanok III.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednos  pre

Objednavatel’a sluzbu: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie

v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost’ a

obcasny autorsky dozor pre stavbu „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  -

„usek Trencin - Dubnica nad Vahom, priemyselny park , v rozsahu v zmysle

podkladov, ktore boli sucast’ou procesu verejneho obstaravania. Projektova

dokumentacia bude vypracovana v zmysle rozhodnutia o umiestneni stavby c. SU-

8872/681/2018 ER zo dna 26.09. 2018, vyjadreni dotknutych subjektov v ramci tohto konania
a platnej dokumentacie pre uzemne rozhodnutie (d’alej len „PD ). Predmetom zmluvy je aj

vykon inzinierskej cinnosti s ciel’om nadobudnutia pravoplatneho stavebneho povolenia

(d’alej len „IC ) a obcasny autorsky dozor pre stavbu cyklotrasy (d’alej len „OAD )

2. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je subjektom odbome sposobilym na realizaciu predmetu a ucelu

Zmluvy v zmysle prislusnych platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a

tuto sposobilost’ bude udrziava  pocas doby trvania Zmluvy.

3. Zhotovitel’ musi objednavatel’ovi preukazat’ pred podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykol’vek

pocas trvania tejto zmluvy na zaklade poziadavky objednavatel’a, ze ma zabezpecenu

odbome sposobilu osobu na projektovanie dopravnych stavieb. Odboma sposobilost’ bude

dokladovana predlozenim originalu alebo uradne overenej kopie osvedcenia o odbomej

sposobilost’ pre projektovanie dopravnych stavieb vydaneho Slovenskou komorou

stavebnych inzinierov podl’a zakona SNR c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni neskorsich predpisov   autorizacne

osvedcenie A2 Komplexne architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace technicke

poradenstvo, podkategoria 210 Dopravne stavby.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje predmet zakazky vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu

zodpovednosf. Rozsah predmetu zakazky je stanoveny cenovou ponukou predlozenou

Zhotovitel’om v procese verejneho obstaravania.

5. Pri vypracovani „PD  sa bude Zhotovitel’ riadi  platnou legislativou, aktualnymi

technickymi predpismi, normami v danej oblasti platnymi ku dnu odovzdania „PD  a

podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadi  vychodiskovymi podkladmi

Objednavatel’a odovzdanymi ku dnu uzavretia tejto Zmluvy, rozhodnutim o umiestneni
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stavby, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami

dotknutych organov a organizacii.

6. Projektova dokumentacia b de vypracovana v zmysle rozhodnutia o umiestneni stavby,

vyjadrem prislusnych dotknutych organov kuzemnemu konaniu aplatnej dokumentacie pre

uzemne rozhodnutie, v slovenskom jazyku, osobami s prislusnou odbomou sposobilost ou v

zmysle zakona SNR c. 138/1992Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inzinieroch v zneni neskorslch predpisov.

Dokumentacia bude vypracovana vrozsahu projektu stavby pre stavebne povolenie

anasledne dopracovana na projekt pre realizaciu stavby - podl a zakona c. 50/1976Zb. o

uzemnom planovanl a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky c. 453/2000Z.Z., ktorou sa vykonavaju niektore ustanovenia stavebneho zakona,

podl a aktualnych platnych technickych podmienok pre navrhovanie cyklistickej

infrastruktury v rozsahu primeranom k vykonavanemu dielu a prilohy c. 3 Sadzobnika pre

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA

v aktualnom roku odovzdania „PD .

7. Sucast ou projektovej dokumentacie bude:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby

b) spracovanie realizacnej projektovej dokumentacie osvetlenia, v pripade ak vyplynie

poziadavka pocas stavebneho konania

c) zakresy priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania riesenej

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

d) navrh drobnej cyklistickej infrastruktury a odpocivadiel, vratane umiestnenia info -

panelov

e) v pripade potreby polohopisne a vyskopisne domeranie uzemia

f) zabezpecenie inziniersko-geologickych a hydro-geologickych prieskumov pre potreby

spracovania riesenej dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

g) zakreslenie trasy do katastralnej mapy s vypisom dotknutych pozemkov a vlastnikov

pod a usekov a katastralnych tizemi (usek, k. u., cislo parcely, vymera, dmh

pozemku, vlastnik, cislo LV, zaber z pozemku )

h) v pripade potreby inventarizacia jestvujucich drevin so zakreslenim situacneho planu a

spolocenskym ohodnotenim

i) projekt prenosneho dopravneho znacenia v mieste napojenia na jestvujuce

komunikacie pocas realizacie stavby

j) vytycenie a zakreslenie priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

k) v pripade potreby projekt prenosneho dopravneho znacenia pocas vybudovania

preloziek inzinierskych sieti, vybavenie povolenia k zvlastnemu uzivaniu stavby

l) v pripade potreby prelozky inzinierskych sieti
m) vypracovanie bilancie skryvky humusoveho horizontu pofnohospodarskej pody

navrhnutej na odnatie podfa vyhlasky c. 508/2004 Z. z.
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n) povodnovy plan zabezpecovaclch prac podl a zakona c. 7/2010 Z. z. o ochrane pred

povodnami

o) celkove naklady stavby

p) ine projekcne prace, v prlpade poziadavky plynucej zo stavebneho konania

8. Dokumentacia bude v zavere dopracovana o prlpadne pripomienky a poziadavky, ktore

vzldu z vyjadreni zabezpecovanych k stavebnemu povorovaciemu konaniu.

9. Inzinierska cinnost  pre stavebne povolenie bude zahfna :

a) prerokovanie dokumentacie s dotknutymi verejnopravnymi organmi, spravcami
inzinierskych sieti a s dotknutymi pravnickymi a fyzickymi osobami za ucelom zacatia
stavebneho konania, kazda konzultacia bude dolozena zapisom, ktory bude sucast’ou
dokladovej casti projektovej dokumentacie;

b) respektovat  vyjadrenia spravcov sieti vydanych v uzemnom konani, a rozpracovanosf
projektovej dokumentacie pravidelne konzultovaf s objednavatel’mi;

c) zabezpecenie odnatia pol nohospodarskej pody, vratane vypracovania overenych
geometrickych planov;

d) zabezpecenie vsetkych potrebnych dokladov, povoleni a vyjadreni dotknutych
organov pre: stavebne povolenie, buracie povolenie, ohlasenie drobnej stavby;

e) zabezpecenie vsetkych potrebnych posudkov, studii, atd . vyplyvajucich z rozhodnutia
o umiestneni stavby c. SU-8872/681/2018 ERzo dria 26.9.2018.

f) podanie navrhu na zacatie stavebneho konania na prislusny stavebny urad, ucasf na
konani, organizacne zabezpecenie konania a ziskanie pravoplatneho stavebneho
povolenia

g) vypracovanie geometrickych planov pre potreby vydania stavebneho povolenia
h) odovzdanie kompletnej dokladovej casti, ktora bude obsahovaf originaly vsetkych

stanovlsk dotknutych subjektov vramci stavebneho konania aj s ich supisom.
Dokladova cast’ bude odovzdana aj v elektronickej verzii.

10. Obcasny autorsky dozor bude zahrnaf:

q) poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecenie plynulosti

vystavby

r) posudzovanie pripadnych navrhov zhotovitel’a stavby na zmeny a odchylky oproti

schvalenej projektovej dokumentacii z technickeho i technologickeho hl’adiska a

d’alsich podmienok suvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat’ sa k nim a

zucasthovaf sa na konaniach vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim

s) posudzovanie a vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitel’a projektovej

dokumentacie na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanoveny schvalenou

projektovou dokumentaciou

t) v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v

projektovej dokumentacii, navrhovanie technickeho riesenia vyvolanej zmeny, vratane

komplexneho projekcneho spracovania zmeny technickeho riesenia spolu s vykazom

vymer

u) zaujatie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam

v) kazdy vykon autorskeho dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku
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11. „PD  bude vypracovana a dodana Objednavatel ovi v 12-tich vyhotoveniach v tlacenej

forme a2x v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosici. Vykresovu cast 

dokumentacie je zhotovitef povinny doda  vo formate .dwg alebo .dgn, textovu a

tabufkovu cast’ vo formate .doc a .xls, obrazovu cast’ vo formate .pdf a .jpg a kompletnu

dokumentaciu vo formate .pdf.

12. Ostatne tlacene vyhotovenia budu sucas ou inzinierskej cinnosti, odovzdavaci a preberaci

protokol bude obsahova  zoznam dotknutych organov, ktore touto dokumentaciou

disponuju. Pokiaf bude chcie  Objednavatel’ d’alsie vyhotovenia, osobitnou objednavkou

dohodne planograficke rozmnozenie.

13. Zakazka zahma aj vykonanie d’alsich ukonov, ktore nie su v sufaznych podkladoch

vyslovne pomenovane, ak budu potrebne na splnenie zakazky.

Clanok IV.

C s zhotovenia

1. Zhotovitef zhotovi a Objednavatel’ovi odovzda kompletnu „PD  a „IC  v rozsahu a

sposobom stanovenym v tejto Zmluve v termine do 5 mesiacov od ucinnosti. Sucas ou  IC 

bude aj pravoplatne stavebne povolenie (vratene vsetkych prislusnych vyjadreni v ramci

inzinierskej cinnosti a ich supisu). Vykon  OAD  bude vykonany v case realizacie stavby

od zahajenia vystavby do kolaudacie.

2. Dokoncenu „PD  a IC  v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednavatel’ protokolom o

odovzdanl a prevzati „PD  a „IC . Den podpisu protokolu Zmluvnymi stranami sa

povazuje za den odovzdania „PD  a „IC .

3. Objednavatel’ sa zavazuje, ze celu riadne dokoncene „PD  a „IC  prevezme a zaplati za ich

zhotovenie dohodnutu cenu.

4. Objednavatel’ suhlasi s prevzatim dokoncenej „PD  a „IC  i pred uplynutim dohodnuteho

terminu plnenia.

5. Zhotovitef suhlasi s pouzitim elektronickej verzie „PD  ako sucasti su aznych podkladov pre

potreby verejneho obstaravania.

6. Zhotovitef sa zavazuje minimalne raz za 14 dm informovaf Objednavatefa o stave

rozpracovaneho projektu.

Clanok V.

Cena Predmetu zmluvy

1. Cena Predmetu zmluvy je stanovena z vysledku verejneho obstaravania nasledovne :

Celkova cena Predmetu zmluvy cini 77 760,00 Eur s DPH. Zhotovitef je / nie je platcom

DPH.
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2. Cena bez DPH 64 800,00 Eur

DPH 20 % 12 960.00 Eur
Celkova cena s DPH 77 760,00 Eur

2.1 Cena „PD  - vypracovania projektovej dokumentacie pre stavbu :
Cena bez DPH 48 600,00 Eur
DPH 20 % 9 720.00 Eur
Celkova cena s DPH 58 320,00 Eur

2.2 Cena „IC  - inzinierskej cinnosti pre stavebne povolenie:
Cena bez DPH 13 000,00 Eur
DPH 20 % 2 600.00 Eur
Celkova cena s DPH 15 600,00 Eur

2.3 Cena „OAD  - obcasneho autorskeho dozoru:

Cena bez DPH 3 200,00 Eur
DPH 20 % 640.00 Eur
Celkova cena s DPH 3 840,00 Eur

V pripade ak zhotoviteF nie je platcom DPH a pocas realizacie predmetu zmluvy sa mm stane,

cena musi byf upravena tak, aby konecna vysuf azena cena zostala nezmenena.

3. V Cene Predmetu zmluvy su obsiahnute vsetky priame a nepriame naklady na uplne a

kvalitne zhotovenie Predmetu zmluvy.

4. Prace naviac, z eny a doplnky pozadovane Objednavatel om nad ramec dohodnuteho v

predmete Zmluvy musia byf predmetom pisomneho dodatku k Zmluve.

5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie vysky DPH sa uskutocnuje v sulade s pravnymi predpismi

platnymi v den vzniku daiiovej povinnosti.

6. ObjednavateF prehlasuje, ze ma zabezpecene financne prostriedky na zaplatenie „PD  a

„IC . Vlastrucke pravo k „PD  prejde na ObjednavateFa po prevzati „PD  a  IC  a ich

naslednom zaplateni.

7. ZhotoviteF podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze dokumenty, ktore mu bob pocas procesu

verejneho obstaravania poskytnute ObjednavateFom, ako osoba odbome sposobila na svoju

vlastnu zodpovednosf skontroloval a pozna v nich uvedene skutocnosti a predpisy. ZhotoviteF

stanovil Cenu Predmetu zmluvy s prihliadnutim na tieto informacie na zaklade svojich

dostatocne veFkych profesijnych skusenosti, za znalosti charakteristik potrebnych stavebnych

a suvisiacich konani, za dokladnej znalosti miesta realizacie.

8. ZhotoviteF vyhlasuje, ze Cena Predmetu zmluvy je konecna. ZhotoviteF sa za Cenu Predmetu

zmluvy v plnom rozsahu zavazuje na plnenie svojich zmluvnych povinnosti. V Cene

Predmetu zmluvy je obsiahnuta aj protihodnota autorskeho prava v zmysle cl. IX. Zmluvy.
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9. Zhotovitel  sa zavazuje na uplnosf a kompletnos  sluzby, najma v pripade tych poloziek, ktore

nie su predplsane v dokumentacii, ale na zaklade profesijnych zvyklostl a sucasneho stavu

techniky patria k plneniu jeho zmluvnych povinnosti a zavazkov v plnom rozsahu.

Clanok VI.

Financovanie

1. Cena za Predmet zmluvy b de fakturovana 2 ciastkovymi fakturami v zmysle cl. V bod 2.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ prvii fakturu po protokolamom odovzdanl „PD  a  IC  po

nadobudnutl pravoplatnosti stavebneho povolenia v zmysle cl. V. bodu 2.1 a 2.2. Sucasfou

faktur budu preberacie protokoly podplsane obidvoma zmluvnymi stranami. Vykon cinnosti

obcasneho autorskeho dozoru b de vyfaktarovany do 14 dm po akoncenl realizacie stavby

podl’a vypracovanej dokamentacie. Sacasfoa faktary bade protokol o vykone obcasneho

antorskeho dozora, podPa boda 10. cl. III. tejto zmlavy, podplsany obidvoma zmlavnymi

stranami.

2. Zhotovitel’ po akonceni, odovzdanl/prevzati „PD  a „IC  alebo „OAD  na zaklade

vyhotoveneho protokola o odovzdani a prevzati „PD  a „IC , alebo „OAD  d’alej

Objednavatel’om pisomne odsahlasenym sapisom vykonanych prac, doraci

Objednavatel’ovi faktara, ktora bade mat  zakonom pozadovane nalezitosti a bade

vystavena v salade so Zmlavoa, spola s vyhotovenym protokolom o odovzdani a prevzati

„PD  a „IC  alebo „OAD  ako neoddelitePnoa sacasfoa faktary.

3. Faktara masi byf zostavena prehl’adne, pricom masia byf dodrzane vsetky formalne

nalezitosti faktary a oznacenie Zmlavy; v opacnom pripade faktara nebade ahradena a bade

vratena ZhotovitePovi spaf na doplnenie.

4. PokiaP vystavena faktara nebade obsahovaf vsetky predpisane nalezitosti, pripadne

nebade po obsahovej stranke aplna, alebo ak nebade v salade s toato Zmlavoa,

ObjednavateP si vyhradzaje pravo takato faktara do datama jej splatnosti vratif

ZhotovitePovi za acelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktary zacina v

takom pripade ObjednavatePovi plynaf az po doraceni opravenej faktary. Ak v

stanovenej lehote splatnosti ObjednavateP faktara nevrati, povazaje sa faktara za

vystavena bez chyb.

5. ObjednavateP sa zavaznje nhradif ZhotovitePovi cena za vykonanie Predmeta zmlavy

podPa faktar vystavenych ZhotovitePom v salade so Zmlavoa, a to bezhotovostnym

prevodom na acet Zhotovitel a avedeny v zahlavi Zmlavy. Faktara je splatna do 30 dni

odo dha jej doracenia ObjednavatePovi. V pripade vratenia faktary ZhotovitePovi zacina

lehota splatnosti plynaf az po doraceni faktary splnajiicej vsetky vyzadovane nalezitosti.

6. Elektronicka faktaracia v zmysle zakona c. 215/2019 Z. z. o zaracenej elektronickej faktaracii

a centralnom ekonomickom systeme v platnom zneni sa amoznaje a ObjednavateP akceptaje

predlozenie elektronickej faktaracie.

7. ObjednavateP nebade ahradzaf ZhotovitePovi ziadna zaloha ani iny preddavok.
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8. Zmluvne strany sa dohodli, ze 5% z ceny Predmetu zmluvy bez DPH je garancna zabezpeka.

Zhotovitel  pred odovzdanim „PD  a „IC  Objednavaterovi zabezpeci plnenie svojich

povinnosti v zarucnej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy alebo inym

sposobom pisomne akceptovaternym pre objednavatel a, napr. bankovou zarukou vo vyske

5% z ceny Predmetu zmluvy bez DPH, pricom bankova zaruka musl byf platna pocas celej

doby zarucnej lehoty stanovenej v cl. VIII. ods. 2 Zmluvy.

Clanok VII.

Sucinnost 

1. Objednavatel  poskytne Zhotoviterovi existujucu dokumentaciu stavby, ktorou disponuje.

Zhotovitel juje povinny vratif:
a) bez zbytocneho odkladu po tom, ako ju nebude potrebovat , najneskor vsak

spolu s odovzdanim „PD  a „IC ,

b) kedykol’vek ho o to Objednavatel’ poziada.

2. Objednavatel’ umozni Zhotovitel’ovi na jeho poziadanie pristup do objektu za ucelom a v

rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkoveho stavu a vyhotovenia

fotodokumentacie cash objektu suvisiacich s plnen m predmetu Zmluvy.

3. V priebehu spracovania „PD  sa minimalne raz za mesiac uskutocni pracovne rokovanie

medzi zhotovitel’om a objednavatebom podl’a poziadaviek objednavatel’a alebo

zhotovitel’a. Z pracovneho rokovania sa vyhotovi zapis, ktoreho rovnopis obdrz  kazda

zmluvna strana aktory je podkladom v zmysle bodu 4. tohto clanku. Zhotovitel’ je

povinny pocas pracovnych rokovani objednavatel’a informovat’ o stave rozpracovanosti

„PD  a vykonavania cinnosti podl’a tejto Zmluvy.

4. Objednavatel’ sa zavazuje, ze pocas spracovania „PD  poskytne Zhotovitel’ovi v

rozsahu nevyhnutnom potrebnu sucinnost’, spoc vajucu najma v odovzdani doplnujucich

udajov, spresnenl podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v

priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne Zhotovitel’ovi najneskor

do 2 pracovnych dm od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v pripade, ak

sa bude jednaf o spoluposobenie, ktore nemoze Objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi

silami.

5. Objednavatel’ i Zhotovitel’ sa zavazuju povazovat’ vsetky informacie, ktore ziskali v

ramci vykonania Predmetu zmluvy za doveme a nebudu ich zverejiiovat’ vo vzt’ahu k

tretim osobam bez suhlasu druhej strany.

6. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze po zhotoveni a odovzdani „PD  a „IC  poskytne

objednavatel’ovi sucinnost’ pri priprave ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho

prispevku a prislusnych priloh tykajucich sa zhotoveneho Predmetu zmluvy.

Clanok VIII.

Vyhlasenia, nalezitostne a pravne zaruky
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1. Zhotovitel  zodpoveda za to, ze „PD  a  IC  je zhotovena podl a Zmluvy.

2. Zhotovitel  poskytne Objednavatel’ovi zaruku 36 mesiacov odo dria odovzdania a

prevzatia „PD  a „IC .

3. Pre pripad vyskytu vady dodaneho „PD  a IC  podl a predchadzajuceho bodu ma

Objednavatel’ pravo pozadovaf a Zhotovitel  povirmost  poskytnuf bezplatne odstranenie

vady (d’alej len „reklamacia ). Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktore „PD  a  IC  ma v case

jeho odovzdania Objednavatel’ovi. Za vadu „PD  a „IC  sa povazuje aj jeho akykol’vek

nedostatok a/alebo osobitna poziadavka, ktoreho odstranenie / zapracovanie pozaduje

stavebny urad, prip. ina dotknuta institucia v suvislosti s ucelom pouzitia „PD  a „IC  podl’a

tejto Zmluvy.

4. Pripadnu reklamaciu vady „PD  a „IC  je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po

zisteni vady v pisomnej forme.

5. Zhotovitel’ sa zavazuje pripadne vady „PD  a „IC  odstranit’ bez zbytocneho odkladu,

najneskor vsak do 30 dm od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie „PD  alebo „IC .

Lehota b de specifikovana na zaklade povahy a zlozitosti vady.

6. Ak Zhotovitel’ svoju povirmost’ odstranit’ vadu riadne a vcas v zmysle tejto Zmluvy nesplni,

je Objednavatel’ opravneny zabezpecif odstranenie vady u ineho dodavatel’a na naklady

Zhotovitel’a.

7. Zhotovitel’ zavazuje na vyzvu Objednavatel’a zucastiiovaf sa rokovani s vybranym

uchadzacom vykonavajucim realizaciu stavby. Naklady Zhotovitel’a spojene s ucast’ou na

tychto rokovaniach a naklady na vykonanie pripadnych zmien „PD  a na ziadosf vybraneho

uchadzaca, ktory bude vykonavaf realizaciu stavby, su zahmute v cene „OAD  v zmysle

clanku V. tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ruci za to, ze disponuje opravnenim

Zhotovitel’a, potrebnym pre vykon Predmetu zmluvy, a pocas platnosti zmluvy a zamcnej

doby platnou poistnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poistna zmluva musi minimalne

obsahovaf nasledujuce udaje: nazov poist’ovne, clslo poistnej zmluvy, limit odskodnenia vo

vyske Ceny Predmetu zmluvy podl’a bodu 3, cl. V (1 skodovu udalosf). Poistna zmluva alebo

jej kopia bude zhotovitel’om dodana najviac do 30 dni od ucinnosti zmluvy. Zhotovitel’ sa

zavazuje na udrziavanie poistenia zodpovednosti projektanta pocas trvania platnosti Zmluvy,

do ktorej patri aj doba zaruky.

9. Zhotovitel’ sa zavazuje a zarucuje, ze vsetky zavazky podl’a Zmluvy a v ramci toho najma

cinnost’ smerujucu na plnenie Predmetu zmluvy, bude plnif s odbomost’ou a starostlivost’ou,

ktoru je mozne ocakava  od projektantov s potrebnou praxou na dany Predmet zmluvy, podl’a

svojich najlepsich vedomosti a s najvacsou obozretnost’ou, ako aj v sulade s pravnymi

predpismi a normami/odbomymi predpismi, ako aj vzt’ahujucimi sa odbomymi a uradnymi

predpismi a predpismi, urcenymi v Zmluve. Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje k tomu, ze pocas
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plnenia Zmluvy bude postupovat  v sulade s uplatnenym zaujmom Objednavatel a. ZhotoviteP

b de konat  v mene a v prospech ObjednavatePa.

10. ZhotoviteP poskytuje zaruku na zmluvne plnenie svojich povinnosti ktore su uvedene v tejto

zmluve, d alej za vhodnosf a kvalitu aplikovanych rieseni a postupov.

11. ZhotoviteP je za pripadne projektove chyby a najma s tym suvisiace zvysene realizacne

naklady ObjednavatePa zodpovedny voci ObjednavatePovi aj v tom pripade, ak ObjednavateP

„PD  prebral a poskytol ju d alej s ciel’om realizacie alebo d’alsieho projektovania. Zaruku,

garanciu a zodpovednosf nahrady skody Zhotovitel a neobmedzuje a nevylucuje to, ze pocas

spracovania „PD , respektive pri odovzdani „PD  ObjednavateP nevznesie namietku v

suvislosti s plnenim zmluvnych povinnosti ZhotovitePa.

12. ZhotoviteP je okrem v zmluve predpisanych nalezitosti povinny poskytnuf „PD , ktora

zodpoveda modemym technickym poziadavkam a uradnym predpisom a povoleniam, a

sucasne potvrdene vyhovuje aj hPadiskam hospodamosti, tak pri realizacii stavby, ako aj

ohl’adom prevadzkovych nakladov. Protihodnota tejto ulohy je zahmuta v Gene „PD  za

vyhotovenie „PD . ZhotoviteP je povinny zucastnif sa a poskytnuf sucinnosf pri realizacii

casti prac v procese verejneho obstaravania vypisaneho na realizaciu na zaklade nim

vyhotovenej „PD .

13. ZhotoviteP sa zavazuje, ze o okolnostiach, ktore znacne ohrozuju moznosf plnenia Zmluvy,

respektive ktore plneniu konkretne zabraiiuju, po ich zisteni neodkladne, ale najneskor do 8

dni pisomne upovedomi ObjednavatePa (Informovanie o prekazkach).

14. Ak v dosledku prekazok podl a stanoviska ZhotovitePa ktorykol vek z ciastkovych terminov,

alebo konecny termin realizacie nie je mozny dodrzaf, v tom pripade je povin y ZhotoviteP

tuto skutocnosf v ramci prekluzneho terminu do 8 dni od vzniku prekazky tieto

ObjednavatePovi pisomne nahlasif (Informovanie o prekazkach). Opodstatnenosf a

odovodnenosf Informovania o prekazkach ObjednavateP posudi, pricom je opravneny od

ZhotovitePa vyzadovaf doplnujuce informacie apodklady.

15. V pripade nepretrzite pretrvavajucich prekazok je ZhotoviteP povinny uskutocnif Hlasenie o

naroku v prekluznom 8-dnovom termine s tym, ze sucasne je povinny informovaf o

nepretrzitosti prekazky a aj predpokladanu dobu jeho pretrvania. Pocas doby prekazky je

ZhotoviteP povinny pravidelne, ale nanajvys kazdych 14 dni poslaf ObjednavatePovi hlasenie,

v ktorom preukaze svoje kroky, ktore ucinil v zaujme pokracovania plnenia, respektive

ocakavatel’ne dosledky, ktore vzniknu v dosledl i pretrvania prekazky.

16. Ak ZhotoviteP nevykona informovanie o prekazkach, v pripade jeho meskania, a to ani v

pripade pretrvania inych podmienok, sa nemoze odvolavaf na to, ze v danej situacii konal tak,

ako to bolo od neho ocakavatel’ne. Strany na zaklade Informovania o prekazkach rokuju o

pokracovani realizacie, a ak je podl’a nazoru ObjednavatePa potrebna modifikacia Zmluvy a

pretrvavaju podmienky tejto modifikacie, Zmluva sa modifikuje.

17. Realizacny ciastkovy, resp. konecny termin je mozne modifikovaf len po Nahlaseni naroku,

prostrednictvom modifikacie Zmluvy.
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18. Modifikacia ulohy podia predmetu Zmluvy sa moze uskutocnif vyhradne prostredmctvom

modifikacie Zmluvy, vyhradne v tom pripade, ak ulohu podia Zmluvy nie je mozne vykonaf

za absencie modifikacie.

19. Zhotovitel moze d alsi narok na odmenu nad Cenu „PD  a  IC  za vyhotovenie „PD  a

„IC  uplatnif vyhradne v pripade modifikacie projektovej ulohy, v modifikacii Zmluvy
smerujucej na modifikaciu projektovej ulohy, ale aj v tomto pripade vyhradne len v ramci

moznosti urcenych pravnymi predpismi o verejnom obstaravanl.

20. Povinnosfou Zhotovitela je obhliadka, preskumanie a zmapovanie miesta projektovych prac a

jeho okolia, aby on sam ziskal, na svoju vlastnu zodpovednosf vsetky tie informacie, ktore su

potrebne na prijatie a realizaciu jeho zmluvnych povinnosti. V danej zalezitosti je Zhotovitel

podia potreby povinny presvedcif sa aj z verejnych registrov o prvotnych majetkovych

pomeroch a inych potrebnych informaciach daneho uzemia v zaujme toho, aby boli dodrzane

terminy a naklady urcene na realizaciu Predmetu zmluvy. Toto vsetko sa uskutocni na vlastne

riziko a naklady Zhotovitela.

21. Zhotovitel je povinny pocas vyhotovenia „PD  v celom rozsahu zrealizovaf potrebne

koordinacie, najma v suvislosti s potrebnymi prieskumnymi pracami na mieste, s inymi

projektovymi dokumentaciami (staticky posudok, prieskumy, zamerania, sondaze, vrty

apod.), ak je to nevyhnutne na komplexne spracovanie „PD ; naklady na zabezpecenie

potrebnych koordinacii su obsiahnute v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

22. Zhotovitel je zodpovedny za uhradenie skody voci Objednavatelovi za kazde take navysenie

nakladov alebo skody, ktora vyplyva z projektovej chyby, ktora nastala v dosledku porusenia

povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucej zo Zmluvy.

23. Zhotovitel nie je opravneny postupif pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasi. Zakona c.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vzneni neskorsich predpisov (d alej len „Obciansky

zakonnik ) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu

postupene pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou podia predchadzajucej vety, bude v

zmysle § 39 Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zaroven platny len za

podmienky, ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny suhlas predsedu

Trencianskeho samospravneho kraja.

24. V pripade, ze sa pocas zarucnej doby preukaze nekvalita, neuplnosf „PD  alebo „IC ,

pripadne budu zistene ine vady „PD  alebo „IC  ako napr. nezrovnalosti v stavebnej casti,

nesulad s vykazom vymer, chybajuce casti projektovej dokumentacie na jednotlive casti diela,

ktore su nevyhnutne pre realizaciu a spravne fungovanie stavby, chybne uvedene rozmery,

pocty kusov jednotlivych prvkov (napr. okna, dvere a i.), nespravne pouzita technologia a

podobne, ma objednavatel narok pozadovaf od zhotovitela bezodplatne nahradne plnenie

alebo dodanie chybajuceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatelom. Rovnako

ma objednavatel narok pozadovaf od zhotovitela bezodplatne nahradne plnenie vzdy vtedy,

ak projektova dokumentacia kvalitativne nezodpoveda ucelu a povahe diela na jej zaklade

zhotovovaneho. Poziadavka bude uplatnovana pisomnou formou.
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25. Zhotovitel  nezodpoveda za vady, ktore boli sposobene pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatel a a zhotovitel  ani pri vynalozeni vsetkej odbomej starostlivosti nemohol zistif

ich nevhodnost , pripadne na to upozomil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

26. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknute zmenou parametrov oproti zadaniu.

27. Zhotovitel’ nezodpoveda za kvalitu „PD  v pripade, ze predmet „PD  poskodi Objednavatel’

alebo tretia osoba neodbomym zasahom alebo umyselne.

ClanoklX.

Sankcie

1. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel’ovi uroky z omeskania v zakonnej vyske z

hodnoty „PD  a „IC  pri ich plneni, ak „PD  a „IC  alebo niektora jeho cast’ nebude

zhotovena v dohodnutom case a v pozadovanej kvalite.

2. Ak Objednavatel’ je v omeskani so splnenim peiiazneho zavazku, alebo jej casti, je povinny

zaplatit’ Zhotovitel’ovi uroky z omeskania v zakonnej vyske.

3. Y pripade omeskania Zhotovitel’a s dodanim „PD  a „IC , ako aj v pripade dodania

neuplneho alebo nespravneho „PD  a „IC , ma Objednavatel’ narok na primeranu zl’avu z

Ceny „PD  a „IC . Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu

skody.

ClanokX.

Autorske prava

1. Objednavatel’ si vyhradzuje svoje dispozicne pravo s „PD , preto ohl’ado   akehokol’vek

dusevneho diela, pre ktore je mozne poskytnuf pravnu ochranu, poskytnuteho k dispozicii v

suvislosti so Zmluvou, nim d’alej vol’ne disponuje, po zaplateni protihodnoty danej cash prace

Zhotovitel’ovi.

2. Zhotovitel’ vyslovene suhlasi s tym, ze Objednavatel’ pouzije dusevne dielo nielen pre svoju

intemu cinnost’, respektive v ramci svojej prevadzkovej cinnosti, ale moze ho zverejnit’, moze

ho odovzdaf, respektive predaf tretej osobe, „PD  (detail „PD ), ako predbezny projekt, je

mozne v na seba nadvazujucich projektovych fazach vol’ne pouzit’.

3. Zhotovitel’ vyslovene prehlasuje, ze na zaklade prislusnych pravnych predpisov autorskeho

prava Objednavatel’ v suvislosti s „PD , ktora vznikla pocas realizacie Zmluvy, a ktore

spadaju pod ochranu autorskeho prava, ziska vyhradne pravo uzivania na neurcity cas v

neobmedzenom rozsahu vo vzt’ahu kazdeho prevoditel’neho autorskeho prava, d’alej

Zhotovitel’ poskytuje vyslovne povolenie na to, aby Objednavatel’ ako uzivatel’ poskytol tretej

osobe d’alsie povolenie na pouzitie „PD .
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4. Zhotovitel  vyslovene prehlasuje, ze povolenie na uzivanie sa vzt ahuje najma: na

prepracovanie „PD , a moznosti prevedenia prava prepracovatel nosti na tretiu osobu

(prepracovanie), na rozmnozenie „PD , ktore v sebe zahrnuje nahratie „PD  na obrazovu

alebo zvukovu nahravku, respektive aj jeho kopiu pocitacom alebo na elektronicky nosic, ako

aj na prepustenie prava rozmnozenia, ktore v sebe zahfna vyssie uvedene opravnenia, pre

tretiu osobu.

5. Zhotovitel  vyslovene vyhlasuje, ze pravo prepracovania, respektive poskytnutie na

prepracovanie v sebe zahfna najma akukol vek modifikaciu, preprojektovanie, respektive

d’alsie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentacie, zakonstruovanie,

zaprojektovanie „PD  (detailu „PD ).

6. Zhotovitel’ moze postupif tretej osobe akukol’vek pracovnii cast  dokumentacie, alebo moze

poskytmit’ vyhlasenie o sluzbe poskytnutej na zaklade Zmluvy len za predbezneho plsomneho

suhlasu Objednavatel’a.

7. Odmena za prevod uzlvatel’skeho prava je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Zmluvne strany vyhlasuju, ze protihodnota autorskych prav, vratane odmeny za uzlvatel’ske

prava, je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Clanok XI.

Sposoby ukoncenia zmluvy

1. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy v prlpade, ze Zhotovitel’ meska s

plnenlm Predmetu zmluvy, alebo jeho casti, o viac ako dva tyzdne (14 kalendamych dnl) po

uplynutl lehoty na dokoncenie Predmetu zmluvy podl’a Zmluvy. Odstupenie je ucinne

okamihomjeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Pri podstatnom porusenl povinnostl vyplyvajucich zo Zmluvy moze opravnena zmluvna

strana okamzite plsomne odstupit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej zmluvnej strany v

sulade s platnou pravnou upravou nahradu preukazatel’nej skody, ktora jej vinou vznikla.

3. Zmluvne strany sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvnych povinnostl mozno

povazovat’ porusenie akejkol’vek povinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy.

4. Odstupenlm od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov

na nahradu skody a narokov na zmluvne a zakonne sankcie.

5. Zmluvu je mozne ukoncit’ aj dohodou Zmluvnych stran.

Clanok XH.

Zaverecne ustanovenia

1. Zmluvne strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vzt’ah vzniknuty na zaklade Zmluvy

ako aj vzt’ahy Zmluvou neupravene sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky,



Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK-vypracovanie PD pre stavebne povolenie v podrobnostiach dokumentacie na
realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost  a obcasny autorsky dozor pre stavbu.

usek Trencin - Dubnica nad Vahom, priemyselny park

najma ustanoveniami zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnlk v platnom znenl, pokial 

nie su Zmluvou upravene odlisne.

2. Zmluvu je mozne menit  alebo doplna  len formou plsomnych dodatkov, odsuhlasenych

Zmluvnymi stranami.

3. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel  obdrzl dve

vyhotovenia a Objednavatel  vyhotovenia tri.

4. Predmet zmluvy moze byt  predmetom fxnancovania z ESIF. Zhotovitel  je v takom

pripade povinny strpief vykon kontroly/auditu kedykoFvek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnutl NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut  im vsetku potrebnu sucinnost’.

5. Tato zmluva nadobuda platnosf driom jej podpisu a ucinnosf nasledujuci den po jej

zverejneni na webovom sidle Objednavatel’a.

6. Zmluvne strany vyhlasuju, ze sa so Zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvaraju

ju slobodne a vazne, na znak coho pripajaju svoje podpisy.

Prilohy :
Priloha c. 1   Navrh na plnenie kriterii

Priloha c. 2 - Zoznam subdodavatel’ov

Priloha c. 3 - osvedcenie s prislusnou odbomou sposobilost’ou v zmysle clanku III. bodu 3.

V Samorine, dha 05.02.2020

Objednavatel’ Zhotovitel’

Ing. Jaroslav Baska

predseda TSK

Ing. Peter Polak,

konatel’ ESP Consult, s.r.o.,

splnomocneny zastupca
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A4.1
Nazov zakazky: „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  - Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v

podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnosf a obcasny autorsky dozor pre stavbu

„usek Trencin - Dubnica nad Vahom, priemyselny park 

Uchadzac: skupina dodavatel v CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD, zastupena veducim clenom

Veduci clen:
obchodne meno:
Sidlo:
ICO:
DIG:
IC DPH:
bankove spojenie:
I BAN:
Telefon :

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 93101 Samorm
46092404
2023226216
SK2023226216
VUB a.s.

SK69 0200 0000 0028 6996 8551
+421 948 606 007

„Navrh uchadzaca na plnenie kriterif na vyhodnotenie ponuk  ¦ cast  1

Cast Llsek Lehota
plnenia Predmet zakazky / Nazov vyda ku

Cena
vEurbez DPH

Sadzba
DPH %
VEur

Cena celkom
v Eur s DPH

Cast  1

„usek
Trencin-

Dubnica nad
Vahom,
priemyselny
park"

do 5
mesiacov

od
ucinnosti
zmluvy

V oracovanie oroiektovei dokumentacie ore sta ebne oovolenie v
oodrobnostiach dokumentacie na realizaciu sta bv fDRSf 48 600,00 9 720,00 58 320,00

Inzinierska cinnost 13 000,00 2 600,00 15 600,00

pocas
realizacie
sta by

Obcasnv autorskv dozor 3 200,00 640,00 3 840,00

Celkova cena za predmet zakazky

Cena
v Eur bez DPH

Sadzba
DPH %
VEur

Cena celkom
v Eur s DPH

64 800,00 12 960,00 77 760,00

* Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovne spojenie „Neaplikuje sa .

Takyto uchadzac tymto prehlasuje, ze v pn pade zmeny postavenia na platcu DPH je mm predlozena cena konecna a
nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Uchadzac predlozemm tejto ponuky zaroveh prehlasuje, ze je dokladne oboznameny s celym obsahom sut aznych

podkladov, suhlasf s obsahom navrhu zmluvy, ktora je sucast ou sut'aznych podkladov vtomto procese verejneho

obstaravania, vsetky uchadzacom predlozene doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedene v ponuke alebo akejkol vek

inej komunikacii s verejnym obstaravatel om tykajucej sa tohto verejneho obstaravania su pravdive a uplne, predklada iba
jednu ponuku a nie je clenom skupiny dodavatelbv, ktora ako iny uchadzac predklada ponuku.

Podanim ponuky uchadzac zaroveh vyhlasuje a suhlasf, ze ak sa stane uspesnym, navrh na plnenie kriterif bude sucast ou

uzatvorenej zmluvy.

VSamorfned a 09.12.2019

Ing. Peter Polak, konatel' ESP Consult, s.r.o.

splnomocneny zastupca uchadzaca



ZOZNAM SUBDODAVATELOV

.

.
Subdodavatel 

Udaje o osobe opravnenej

konat'za subdodavatel a
Predmet subdodavky

podiel
subdodavok

v %

1
1 N G E 0 a.s. Z 1 L 1 N A,
Bytcicka 16, 010 01 Zilina,
ICO:31562795

Mgr. Richard Kovac,
Stranske 235, Rajecke
Teplice 013 13,
05.11.1978

Geologicka cast' 10,00 %

2

GK projekt, spol. s r. o.,

Budatmska 3055/47, 851 06
Bratislava,
ICO: 47090774

Ing. Roman Kezman,

Budatinska 3055/47, 851
06 Bratislava,
22.01.1980

Geotechnicka cast' 4,00 %

3

HYPRO, s.r.o.,

Z olenska cesta 14, 974 05

Banska Bystrica,
ICO:44677740

Ing. Miroslav Skorupa,
Podhaj 5951/59, 974 05
Banska Bystrica,
06.09.1965

Vodohospodarska cast' 3,00 %

4

Gabriel Balasko - Florian-Uni,

Ceskoslovenskej armady
112/41, 962 33 Budca,
ICO:33292787

Gabriel Balasko,
CSA 112/41, 962 33 Budca,
04.11.1952

BOZP 1,00 %

5

Planika, s.r.o.,

Vysokoskolakov 8556/33B,
010 08 Zilina,
ICO:44330227

Ing. Juraj Gondzur,
Brezova 8603/19A, 010 01
Zilina,
18.02.1977

Geodeticka cast' 2,00 %
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SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH XNZINIERQV
w : \

Ing. Jan Mochorovsky

narodeny/a dna 28.12.1979 bol/a dna 11.03.2008 zapisany/a
i

do zoznamu autorizovanych stavebnych inzinierov

pod reg. cislom 5111*A2 ako

aMfoTi o¥a   st vetoimf leliet F
V kategorii Komplexne architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace technicke poradenstvo

a je opravneny/a vykonavaf odborne cinnosti vo vystavbe podl a Zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov

Datum vydania: 20.10.2016

Ing. Marian Slqsarcik

Predseda Autqrizacnej komisie

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD.

Predseda SKSI
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Drzitel  tohto osvedcenia je podl a § 16 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
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o autorizovanych architektoch a autorizova ych stavebnych inzinieroch v znem neskorsfeh predpisov na zaklade vzdelan o   ndny na;

vykonavanie komplexnych sluzieb a suvisiaceho technickeho poradenstva s v nimkou architektonickych sluzieb.
Dopravne stavb 

Drzitel tohto osvedcenia je podia § 5 ods. 2 zakona SNR c. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v znem neskorsfeh predpisov opravneny na:

a)   kona anie prfpra nej predprojektovej cinnosti, najma na   pracuvanie stavebnych zamerov  erejnych prac, investicnych zamero ,
studif, uzemnoplanovacfch prieskumov a rozborov, komplexnych v hl adovych inzinierskych dokumentacii a variantnych studif,

b) vykonavanie komplexnej projektovej cinnosti, najma na vypracuvanie navrhov a  okumentacie umiestnovania stavieb a ich zmien
vratane ich vnutorneho vybavenia a exterieru, ako aj rekonstrukeif a modernizacii budov a obnov  stavebnych pamiatok,

c) spracuvanie prfslusnej casti uzemnoplanovacich podkladov a uzemnoplanovacej dokumentacie,

d) v konavanie projektoveho manazmentu, najma na riadenie projektu a na koordinaciu ciastkovych projektov vypracovan ch inziniermi,
architektmi, krajinarmi a inymi specialistami, a na v konavanie odborneho autorskeho dohl adu nad uskutocnovanfm stavieb
podl a schvalenej projektovej dokumentacie,

e) zastupovanie investora pri prfprave a uskutocnovanf stavieb,

f) v hotovovanie podkladov na hodnotenie  plyvu stavby na zivotne prostredie,

g) v konavanie stavebneho dozoru.
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