
Zlepsenie cyklistickej infrastruktury vTSK-vypracovanie PD pre stavebne povolenie v podrobnostiach dokumentacie na
realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnosf a obcasny autorsky dozor pre stavbu.
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ZMLUVA O DIELO
uzavreta v sulade so zneni   § 536 a nasi, zakona

c.513/1991 Zb. Obchodneho zakormlka v znenl

neskorslch predpisov

Clanok I.

Zmluvne strany

Objednavatel :

Sidle:
Statutamy zastupca:

V technickych otazkach:

ICO:
DIG:
Bankova spojenie:
IBAN:

Trenciansk  samospravny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trencln
Ing. Jaroslav Baska, predseda

Mgr. Radovan Hladky

36126624
2021613275
Statna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/d alej len "Objednavatel "/

a

Zhotovitel : Zdruzenie s nazvom CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD,
tvorene:

Vediici clen:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:
DIG:
IC DPH:
Zaplsany v OR OS:
Bankova spojenie:

IBAN:

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorln
Ing. Peter Polak, konatel 

46092404
2023226216
SK2023226216
Tmava, Oddiel: Sro, Ylozka clslo: 27195/T

VUB, a.s.

SK6902000000002869968551

Clen 2:

Sldlo:
Statutamy zastupca:

ICO:

R - PROJECT INVEST s. r. o.

Pecnianska 27, 851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban, konatel 

43831915

Kontaktna osoba Ing. Peter Polak

/d’alej len "Zhotovitel’"/

/Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj ako „Zmluvne

strany )
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Clanok II.

Uvodne ustanovenie

1. Zmluvne strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (d alej len „Zmluva") na zaklade

vysledkov procesu verejneho obstaravania na dodanie sluzby, podl a zakona c. 343/2015

Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl

neskorsich predpisov (d alej len „zakon o verejnom obstaravani").

Clanok III.

Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’ pre

Objednavatel’a sluzbu: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie

v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost’ a

obcasny autorsky dozor pre stavbu „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  -

„usek Nemsova - Dubnica nad Vahom - Ladce , v rozsahu v zmysle podkladov,

ktore boli sucasfou procesu verejneho obstaravania. Projektova dokumentacia bude

vypracovana v zmysle rozhodnutia o umiestnenl stavby c. 1043/2017/Dus-3 zo dna 12.11.

2018 a 559/2019/Dus-c.z.3904/2019Dus zo dna 19.8.2019, vyjadreni dotknutych subjektov

v ramci tohto konania a platnej dokumentacie pre uzemne rozhodnutie (d’alej len „PD ).

Predmetom zmluvy je aj vykon inzinierskej cinnosti s ciel’om nadobudnutia pravoplatneho

stavebneho povolenia (d’alej len „IC ) a obcasny autorsky dozor pre stavbu cyklotrasy

(d’alej len „OAD )

2. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je subjektom odbome sposobilym na realizaciu predmetu a ucelu

Zmluvy v zmysle prislusnych platnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov a

tuto sposobilosf bude udrziavat’ pocas doby trvania Zmluvy.

3. Zhotovitel’ musi objednavatel’ovi preukazat’ pred podpisom tejto zmluvy, ale aj kedykol’vek

pocas trvania tejto zmluvy na zaklade poziadavky objednavatel’a, ze ma zabezpecenu

odbome sposobilu osobu na projektovanie dopravnych stavieb. Odboma sposobilosf bude

dokladovana predlozenim originalu alebo uradne overenej kopie osvedcenia o odbomej

sposobilosf pre projektovanie dopravnych stavieb vydaneho Slovenskou komorou

stavebnych inzinierov podl’a zakona SNR c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch

a autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni neskorsich predpisov   autorizacne

osvedcenie A2 Komplexne architektonicke a inzinierske sluzby a suvisiace technicke

poradenstvo, podkategoria 210 Dopravne stavby.

4. Zhotovitel’ sa zavazuje predmet zakazky vykonaf vo vlastnom mene a na vlastnu

zodpovednost’. Rozsah predmetu zakazky je stanoveny cenovou ponukou predlozenou

Zhotovitel’om v procese verejneho obstaravania.

5. Pri vypracovani „PD  sa bude Zhotovitel’ riadif platnou legislativou, aktualnymi

technickymi predpismi, normami v danej oblasti platnymi ku dnu odovzdania „PD  a

podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadif vychodiskovymi podkladmi

Objednavatel’a odovzdanymi ku di  uzavretia tejto Zmluvy, rozhodnutim o umiestnenl
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stavby, zapismi a dohodami zmluvnych stran a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami

dotknutych organov a organizacii.

6. Projektova dokumentacia b de vypracovana v zmysle rozhodnutia o umiestneni stavby,

vyjadrem prislusnych dotknutych organov kuzemnemu konaniu aplatnej dokumentacie pre

uzemne rozhodnutie, v slovenskom jazyku, osobami s prislusnou odbomou sposobilosfou v

zmysle zakona SNR c. 138/1992Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov.

Dokumentacia bude vypracovana vrozsahu projektu stavby pre stavebne povolenie

anasledne dopracovana na projekt pre realizaciu stavby - podl a zakona c. 50/1976Zb. o

uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

vyhlasky c. 453/2000Z.Z., ktorou sa vykonavaju niektore ustanovenia stavebneho zakona,

podl a aktualnych platnych technickych podmienok pre navrhovanie cyklistickej

infrastruktury v rozsahu primeranom k vykonavanemu dielu a prilohy c. 3 Sadzobnika pre

navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych cinnosti UNIKA

v aktualnom roku odovzdania „PD .

7. Sucasfou projektovej dokumentacie bude:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby

b) spracovanie realizacnej projektovej dokumentacie osvetlenia, v pripade ak vyplynie

poziadavka pocas stavebneho konania

c) zakresy priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania riesenej

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

d) navrh drobnej cyklistickej infrastruktury a odpocivadiel, vratane umiestnenia info -

panelov

e) v pripade potreby polohopisne a vyskopisne domeranie uzemia

f) zabezpecenie inziniersko-geologickych a hydro-geologickych prieskumov pre potreby

spracovania riesenej dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

g) zakreslenie trasy do katastralnej mapy s vypisom dotknutych pozemkov a vlastnikov

podl a usekov a katastralnych uzemi (usek, k. u., cislo parcely, vymera, druh

pozemku, vlastnik, cislo LV, zaber z pozemku )

h) v pripade potreby inventarizacia jestvujucich drevin so zakreslenim situacneho planu a

spolocenskym ohodnotenim

i) projekt prenosneho dopravneho znacenia v mieste napojenia na jestvujuce

komunikacie pocas realizacie stavby

j) vytycenie a zakreslenie priebehov inzinierskych sieti pre potreby spracovania

dokumentacie pre stavebne povolenie a realizaciu stavby

k) v pripade potreby projekt prenosneho dopravneho znacenia pocas vybudovania

preloziek inzinierskych sieti, vybavenie povolenia k zvlastnemu uzivaniu stavby

l) v pripade potreby prelozky inzinierskych sieti
m) vypracovanie bilancie skryvky humusoveho horizontu pol nohospodarskej pody

navrhnutej na odhatie podfa vyhlasky c. 508/2004 Z. z.
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n) povodnovy plan zabezpecovacich prac podl a zakona c. 7/2010 Z. z. o ochrane pred

povodnami

o) celkove naklady stavby

p) ine projekcne prace, v pripade poziadavky plynucej zo stavebneho konania

8. Dokumentacia bude v zavere dopracovana o pripadne pripomienky a poziadavky, ktore

vzidu z vyjadreni zabezpecovanych k stavebnemu povol ovaciemu konaniu.

9. Inzinierska cinnost  pre stavebne povolenie bude zahfna :

a) prerokovanie dokumentacie s dotknutymi verejnopravnymi organmi, spravcami
inzinierskych sieti a s dotknutymi pravnickymi a fyzickymi osobami za ucelom zacatia
stavebneho konania, kazda konzultacia bude dolozena zapisom, ktory bude sucast’ou
dokladovej casti projektovej dokumentacie;

b) respektovaf vyjadrenia spravcov sieti vydanych v uzemnom konani, a rozpracovanost 
projektovej dokumentacie pravidelne konzultovat’s objednavatel’mi;

c) zabezpecenie odnatia pol’nohospodarskej pody, vratane vypracovania overenych
geometrickych planov;

d) zabezpecenie vsetkych potrebnych dokladov, povoleni a vyjadreni dotknutych
organov pre: stavebne povolenie, buracie povolenie, ohlasenie drobnej stavby;

e) zabezpecenie vsetkych potrebnych posudkov, studii, atd’. vyplyvajucich z rozhodnutia
o umiestneni stavby c. 1043/2017/Dus-3 zo dna 12.11. 2018 a 559/2019/Dus-
c.z.3904/2019Dus zo dna 19.8.2019.

f) podanie navrhu na zacatie stavebneho konania na prislusny stavebny urad, ucas  na
konani, organizacne zabezpecenie konania a ziskanie pravoplatneho stavebneho
povolenia

g) vypracovanie geometrickych planov pre potreby vydania stavebneho povolenia
h) odovzdanie kompletnej dokladovej casti, ktora bude obsahovaf originaly vsetkych

stanovisk dotknutych subjektov v ramci stavebneho konania aj s ich supisom.
Dokladova cast’ bude odovzdana aj v elektronickej verzii.

10. Obcasny autorsky dozor bude zahmat’:

q) poskytovanie vysvetlenia k projektovej dokumentacii pre zabezpecenie plynulosti

vystavby

r) posudzovanie pripadnych navrhov zhotovitel’a stavby na zmeny a odchylky oproti

schvalenej projektovej dokumentacii z technickeho i technologickeho hl’adiska a

d’alsich podmienok siivisiacich s predmetom stavby a vyjadrovaf sa k nim a

zucastnovat’ sa na konaniach vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokoncenim

s) posudzovanie a vyjadrovanie sa k poziadavkam zhotovitel’a projektovej

dokumentacie na tzv. naviac prace, t.j. prace nad rozsah stanoveny schvalenou

projektovou dokumentaciou

t) v pripade, ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v

projektovej dokumentacii, navrhovanie technickeho riesenia vyvolanej zmeny, vratane

komplexneho projekcneho spracovania zmeny technickeho riesenia spolu s vykazom

vymer

u) zaujatie stanoviska s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam

v) kazdy vykon autorskeho dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom denniku
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11. „PD  bude vypracovana a dodana Objednavatel ovi v 12-tich vyhotoveniach v tlacenej

fonne a2x v elektronickej forme na CD/DVD/USB nosici. Vykresovu cast 

dokumentacie je zhotovitef povinny dodaf vo formate .dwg alebo .dgn, textovu a

tabul kovu cast  vo formate .doc a .xls, obrazovu cast  vo formate .pdf a .jpg a kompletnu

dokumentaciu vo formate .pdf.

12. Ostatne tlacene vyhotovenia budu sucas ou inzinierskej cinnosti, odovzdavaci a preberaci

protokol bude obsahova  zoznam dotknutych organov, ktore touto dokumentaciou

disponuju. Pokiaf bude chcief Objednavatef d alsie vyhotovenia, osobitnou objednavkou

dohodne planograficke rozmnozenie.

13. Zakazka zahfna aj vykonanie d alsich ukonov, ktore nie su v sufaznych podkladoch

vyslovne pomenovane, ak budu potrebne na splnenie zakazky.

Clanok IV.

Cas zhotove ia

1. Zhotovitef zhotovi a Objednavate ovi odovzda kompletnu „PD  a „IC  v rozsahu a

sposobom stanovenym v tejto Zmluve v termine do 5 mesiacov od ucirmosti. Sucasfou  IC 

bude aj pravoplatne stavebne povolenie (vratene vsetkych prislusnych vyjadreni v ramci

inzinierskej cinnosti a ich supisu). Vykon  OAD  bude vykonany v case realizacie stavby

od zahajenia vystavby do kolaudacie.

2. Dokoncenu „PD  a IC  v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednavatef protokolom o

odovzdani a prevzati „PD  a „IC . Den podpisu protokolu Zmluvnymi stranami sa

povazuje za den odovzdania „PD  a „IC .

3. Objednavate  sa zavazuje, ze celu riadne dokoncene „PD  a „IC  prevezme a zaplati za ich

zhotovenie dohodnutu cenu.

4. Objednavate  suhlasi s prevzatim dokoncenej „PD  a „IC  i pred uplynutim dohodnuteho

terminu plnenia.

5. Zhotovite  suhlasi s pouzitim elektronickej verzie „PD  ako sucasti su aznych podkladov pre

potreby verejneho obstaravania.

6. Zhotovite  sa zavazuje minimalne raz za 14 dm informovaf Objednavatef a o stave

rozpracovaneho projektu.

Clanok V.

Cena Predmetu zmluvy

1. Cena Predmetu zmluvy je stanovena z vysledku verejneho obstaravania nasledovne :

Celkova cena Predmetu zmluvy cini 82 320,00 Eur s DPH. Zhotovitef je / nie je platcom

DPH.
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2. Cena bez DPH 68 600,00 Eur

DPH 20 % 13 720,00 Eur
Celkova cena s DPH 82 320,00 Eur

2.1 Cena „PD  - vypracovaniaprojektovej dokumentacie pre stavbu :
Cena bez DPH 51 500,00 Eur
DPH 20 % 10 300.00 Eur
Celkova cena s DPH 61 800,00 Eur

2.2 Cena „IC  - inzinierskej cinnosti pre stavebne povolenie:
Cena bez DPH 13 700,00 Eur
DPH 20 % 2 740.00 Eur
Celkova cena s DPH 16 440,00 Eur

2.3 Cena „OAD  - obcasneho autorskeho dozoru:

Cena bez DPH 3 400,00 Eur
DPH 20 % 680.00 Eur
Celkova cena s DPH 4 080,00 Eur

V prlpade ak zhotoviteP nie je platcom DPH apocas realizacie predmetu zmluvy sa nim stane,

cena musi byf upravena tak, aby konecna vysut azena cena zostala nezmenena.

3. V Cene Predmetu zmluvy su obsiahnute vsetk  priame a nepriame naklady na uplne a

kvalitne zhotovenie Predmetu zmluvy.

4. Prace naviac, zmeny a doplnky pozadovane ObjednavatePom nad ramec dohodnuteho v

predmete Zmluvy musia byt  predmetom pisomneho dodatku k Zmluve.

5. Stanovenie, priznanie a zaplatenie vysky DPH sa uskutocnuje v sulade s pravnymi predpismi

platnymi v den vzniku danovej povinnosti.

6. ObjednavateP prehlasuje, ze ma zabezpecene financne prostriedky na zaplatenie „PD  a

„IC . Vlastnicke pravo k „PD  prejde na ObjednavatePa po prevzati „PD  a  IC  a ich

naslednom zaplateni.

7. ZhotoviteP podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ze dokumenty, ktore mu boli pocas procesu

verejneho obstaravania poskytnute ObjednavatePom, ako osoba odbome sposobila na svoju

vlastnu zodpovednosf skontroloval a pozna v nich uvedene skutocnosti a predpisy. ZhotoviteP

stanovil Cenu Predmetu zmluvy s prihliadnutim na tieto informacie na zaklade svojich

dostatocne vel kych profesijnych skusenosti, za znalosti charakteristik potrebnych stavebnych

a suvisiacich konani, za dokladnej znalosti miesta realizacie.

8. ZhotoviteP vyhlasuje, ze Cena Predmetu zmluvy je konecna. ZhotoviteP sa za Cenu Predmetu

zmluvy v plnom rozsahu zavazuje na plnenie svojich zmluvnych povinnosti. Y Cene

Predmetu zmluvy je obsiahnuta aj protihodnota autorskeho prava v zmysle cl. IX. Zmluvy.
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9. Zhotovitel  sa zavazuje na uplnosf a kompletnos  sluzby, najma v pripade tych poloziek, ktore

nie su predpisane v dokumentacii, ale na zaklade profesijnych zvyklosti a sucasneho stavu

tecb iky patria k plneniu jeho zmluvnych povinnosti a zavazkov v plnom rozsahu.

Clanok VI.

Financovanie

1. Cena za Predmet zmluvy bude fakturovana 2 ciastkovymi fakturami v zmysle cl. V bod 2.

Zhotovitel  je opravneny vystavif prvu fakturu po protokolamom odovzdanl „PD  a  IC  po

nadobudnuti pravoplatnosti stavebneho povolenia v zmysle cl. V. bodu 2.1 a 2.2. Sucast’ou

faktur budu preberacie protokoly podplsane obidvoma zmluvnymi stranami. Vykon cin osti

obcasneho autorskeho dozoru bude vyfakturovany do 14 dni po ukoncenl realizacie stavby

podl a vypracovanej dokumentacie. Sucast ou faktury bude protokol o vykone obcasneho

autorskeho dozoru, podl’a bodu 10. cl. III. tejto zmluvy, podpisany obidvoma zmluvnymi

stranami.

2. Zhotovitel’ po ukonceni, odovzdani/prevzati „PD  a „IC  alebo „OAD  na zaklade

vyhotoveneho protokolu o odovzdani a prevzati „PD  a „IC , alebo „OAD  d’alej

Objednavatel om pisomne odsuhlasenym supisom vykonanych prac, doruci

Objednavatel’ovi fakturu, ktora bude maf zakonom pozadovane nalezitosti a bude

vystavena v sulade so Zmluvou, spolu s vyhotovenym protokolom o odovzdani a prevzati

„PD  a „IC  alebo „OAD  ako neoddelitel’nou sucast ou faktury.

3. Faktura musi byf zostavena prehl’adne, pricom musia byf dodrzane vsetky formalne

nalezitosti faktury a oznacenie Zmluvy; v opacnom pripade faktura nebude uhradena a bude

vratena Zhotovitel’ovi spaf na doplnenie.

4. Pokiaf vystavena faktura nebude obsahovaf vsetky predpisane nalezitosti, pripadne

nebude po obsahovej stranke uplna, alebo ak nebude v sulade s touto Zmluvou,

Objednavatef si vyhradzuje pravo takuto fakturu do datumu jej splatnosti vratif

Zhotovitel’ovi za ucelom jej doplnenia a opravy. Lehota splatnosti faktury zacina v

takom pripade Objednavatel’ovi plynuf az po doruceni opravenej faktury. Ak v

stanovenej lehote splatnosti Objednavatef fakturu nevrati, povazuje sa faktura za

vystavenu bez chyb.

5. Objednavatef sa zavazuje uhradif Zhotovitefovi cenu za vykonanie Predmetu zmluvy

podfa faktur vystavenych Zhotovitefom v sulade so Zmluvou, a to bezhotovostnym

prevodom na ucet Zhotovitefa uvedeny v zahlavi Zmluvy. Faktura je splatna do 30 dni

odo dna jej dorucenia Objednavatefovi. V pripade vratenia faktury Zhotovitefovi zacina

lehota splatnosti plynuf az po doruceni faktury splnajucej vsetky vyzadovane nalezitosti.

6. Elektronicka fakturacia v zmysle zakona c. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systeme v platnom zneni sa umoznuje a objednavatef akceptuje

predlozenie elektronickej fakturacie.

7. Objednavatef nebude uhradza  Zhotovitefovi ziadnu zalohu ani iny preddavok.
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8. Zmluvne strany sa dohodli, ze 5% z ceny Predmetu zmluvy bez DPH je garancna zabezpeka.

Zhotovitel  pred odovzdanim „PD  a „IC  Objednavatel ovi zabezpeci plnenie svojich

povinnostf v zarucnej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do notarskej uschovy alebo inym

sposobom pisomne akceptovateFriyni pre objednavatel a, napr. bankovou zarukou vo vyske

5% z ceny Predmetu zmluvy bez DPH, pricom bankova zaruka musf byf platna pocas celej

doby zarucnej lehoty stanovenej v cl. VIII. ods. 2 Zmluvy.

Clanok VIL
Sucinnost 

1. Objednavatel  poskytne Zhotovitel ovi existujucu dokumentaciu stavby, ktorou disponuje.

Zhotovitel juje povinny vratit :

a) bez zbytocneho odkladu po tom, ako ju nebude potrebovaf, najneskor vsak

spolu s odovzdanim „PD  a „IC ,

b) kedykol’vek ho o to Objednavatel  poziada.

2. Objednavatel’ umozm ZhotoviteFovi na jeho poziadanie pristup do objektu za ucelom a v

rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkoveho stavu a vyhotovenia

fotodokumentacie cast! objektu suvisiacich s plnenlm predmetu Zmluvy.

3. V priebehu spracovania „PD  sa minimalne raz za mesiac uskutocnl pracovne rokovanie

medzi zhotovitel’om a objednavatel’om podl’a poziadaviek objednavatel’a alebo

zhotovitel’a. Z pracovneho rokovania sa vyhotovl zapis, ktoreho rovnopis obdrzl kazda

zmluvna strana a ktory je podMadom v zmysle bodu 4. tohto cla ku. Zhotovitel’ je

povinny pocas pracovnych rokovani objednavatel’a informovaf o stave rozpracovanosti

„PD  a vykonavania cinnosti podl’a tejto Zmluvy.

4. Objednavatel’ sa zavazuje, ze pocas spracovania „PD  poskytne Zhotovite ovi v

rozsahu nevyhnutnom potrebmi sucinnost’, spocivajucu najma v odovzdanl dopliiujucich

udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v

priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spoluposobenie poskytne ZhotoviteFovi najneskor

do 2 pracovnych dm od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu dojednaju strany v prlpade, ak

sa bude jednat’ o spoluposobenie, ktore nemoze Objednavatel’ zaobstaraf vlastnymi

silami.

5. Objednavatel’ i Zhotovitel’ sa zavazuju povazovat’ vsetky informacie, ktore ziskali v

ramci vykonania Predmetu zmluvy za doveme a nebudu ich zverejnovaf vo vzt’ahu k

tretlm osobam bez suhlasu druhej strany.

6. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze po zhotoveni a odovzdani „PD  a „IC  poskytne

objednavatel’ovi sucinnost’ pri prlprave ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho

prispevku a prislusnych priloh tykajucich sa zhotoveneho Predmetu zmluvy.

Clanok VIII.

Vyhlasenia, nalezitostne a pravne zaruky
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1. Zhotovitel  zodpoveda za to, ze „PD  a  IC  je zhotovena podl a Zmluvy.

2. Zhotovitel  poskytne Objednavatel’ovi zaruku 36 mesiacov odo dria odovzdania a

prevzatia „PD  a „IC .

3. Pre pripad vyskytu vady dodaneho „PD  a IC  podl’a predchadzajuceho bodu ma

Objednavatel’ pravo pozadovaf a Zhotovitel’ povhmost’ poskytnuf bezplatne odstranenie

vady (d’alej len ,,reklamacia ). Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktore „PD  a  IC  ma v case

jeho odovzdania Objednavatel’ovi. Za vadu „PD  a „IC  sa povazuje aj jeho akykol’vek

nedostatok a/alebo osobitna poziadavka, ktoreho odstranenie / zapracovanie pozaduje

stavebny urad, prip. ina dotknuta institucia v siivislosti s ucelom pouzitia „PD  a „IC  podl’a

tejto Zmluvy.

4. Pripadnu reklamaciu vady „PD  a „IC  je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po

zisteni vady v pisomnej forme.

5. Zhotovitel’ sa zavazuje pripadne vady „PD  a „IC  odstranit’ bez zbytocneho odkladu,

najneskor vsak do 30 dni od prevzatia opravnenej pisomnej reklamacie „PD  alebo „IC .

Lehota bude specifikovana na zaklade povahy a zlozitosti vady.

6. Ak Zhotovitel’ svoju povinnosf odstranif vadu riadne a vcas v zmysle tejto Zmluvy nesplni,

je Objednavatel’ opravneny zabezpecif odstranenie vady u ineho dodavatel’a na naklady

Zhotovitel’a.

7. Zhotovitel’ zavazuje na vyzvu Objednavatel’a zucasthova  sa rokovani s vybranym

uchadzacom vykonavajucim realizaciu stavby. Naklady Zhotovitel’a spojene s ucas ou na

tychto rokovaniach a naklady na vykonanie pripadnych zmien „PD  a na ziadosf vybraneho

uchadzaca, ktory bude vykonavat’ realizaciu stavby, su zahmute v cene „OAD  v zmysle

clanku V. tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje a ruci za to, ze disponuje opravnenim

Zhotovitel’a, potrebnym pre vykon Predmetu zmluvy, a pocas platnosti zmluvy a zarucnej

doby platnou poistnou zmluvou zodpovednosti projektanta. Poistna zmluva must minimalne

obsahovat’ nasledujuce udaje: nazov poist’ovne, cislo poistnej zmluvy, limit odskodnenia vo

vyske Ceny Predmetu zmluvy podl’a bodu 3, cl. Y (1 skodovu udalosf). Poistna zmluva alebo

jej kopia bude zhotovitel’om dodana najviac do 30 dni od ucinnosti zmluvy. Zhotovitel’ sa

zavazuje na udrziavanie poistenia zodpovednosti projektanta pocas trvania platnosti Zmluvy,

do ktorej patri aj doba zaruky.

9. Zhotovitel’ sa zavazuje a zarucuje, ze vsetky zavazky podl’a Zmluvy a v ramci toho najma

cinnost’ smerujucu na plnenie Predmetu zmluvy, bude plni  s odbomost’ou a starostlivost’ou,

ktoru j e mozne ocakava  od projektantov s potrebnou praxou na dany Predmet zmluvy, podl’a

svojich najlepsich vedomosti a s najvacsou obozretnosfou, ako aj v sulade s pravnymi

predpismi a normami/odbomymi predpismi, ako aj vzt’ahujucimi sa odbornymi a uradnymi

predpismi a predpismi, urcenymi v Zmluve. Zhotovitel’ sa d’alej zavazuje k tomu, ze pocas
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plnenia Zmluvy bude postupova  v sulade s uplatnenym zaujmom Objednavatel a. Zhotovitel 

bade kona  v mene a v prospech ObjednavatePa.

10. Zhotovitel  poskytuje zaruku na zmluvne plnenie svojich povinnosti ktore su uvedene v tejto

zmluve, d’alej za vhodnosf a kvalitu aplikovanych riesenl a postupov.

11. Zhotovitel’ je za pripadne projektove chyby a najma s tym suvisiace zvysene realizacne

naklady ObjednavatePa zodpovedny voci Objednavatel’ovi aj v tom pripade, ak ObjednavateP

„PD  prebral a poskytol ju d’alej s ciel’om realizacie alebo d’alsieho projektovania. Zaruku,

garanciu a zodpovednosf nahrady skody Zhotovitel’a neobmedzuje a nevylucuje to, ze pocas

spracovania „PD , respektive pri odovzdani „PD  ObjednavateP nevznesie namietku v

suvislosti s plnenim zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a.

12. Zhotovitel  je okrem v zmluve predpisanych nalezitosti povinny poskytnuf „PD , ktora

zodpoveda modemym technickym poziadavkam a uradnym predpisom a povoleniam, a

sucasne potvrdene vyhovuje aj hl’adiskam hospodamosti, tak pri realizacii stavby, ako aj

ohl’adom prevadzkovych nakladov. Protihodnota tejto ulohy je zahmuta v Gene „PD  za

vyhotovenie „PD . Zhotovitel’ je povinny zucastnit’ sa a poskytnuf sucinnosf pri realizacii

casti prac v procese verejneho obstaravania vypisaneho na realizaciu na zaklade mm

vyhotovenej „PD .

13. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze o okolnostiach, ktore znacne ohrozuju moznosf plnenia Zmluvy,

respektive ktore plneniu konkretne zabrahuju, po ich zisteni neodkladne, ale najneskor do 8

dni pisomne upovedomi ObjednavatePa (Informovanie o prekazkach).

14. Ak v dosledku prekazok podl’a stanoviska Zhotovitel’a ktorykol’vek z ciastkovych terminov,

alebo konecny terrain realizacie nie je mozny dodrzaf, v tom pripade je povinny Zhotovitel’

tuto skutocnosf v ramci prekluzneho terminu do 8 dni od vzniku prekazky tieto

ObjednavatePovi pisomne nahlasif (Informovanie o prekazkach). Opodstatnenosf a

odovodnenosf Informovania o prekazkach ObjednavateP posudi, pricom je opravneny od

Zhotovitel’a vyzadovaf doplnujuce informacie a podklady.

15. V pripade nepretrzite pretrvavajucich prekazok je Zhotovitel’ povinny uskutocnif Hlasenie o

naroku v prekluznom 8-dnovom termine s tym, ze sucasne je povinny informovaf o

nepretrzitosti prekazky a aj predpokladanu dobu jeho pretrvania. Pocas doby prekazky je

Zhotovitel’ povinny pravidelne, ale nanajvys kazdych 14 dni poslaf ObjednavatePovi hlasenie,

v ktorom preukaze svoje kroky, ktore ucinil v zaujme pokracovania plnenia, respektive

ocakavatel’ne dosledky, ktore vzniknu v dosledku pretrvania prekazky.

16. Ak Zhotovitel’ nevykona informovanie o prekazkach, v pripade jeho meskania, a to ani v

pripade pretrvania inych podmienok, sa nemoze odvolavaf na to, ze v danej situacii konal tak,

ako to bolo od neho ocakavatel’ne. Strany na zaklade Informovania o prekazkach rokuju o

pokracovani realizacie, a ak je podl’a nazoru ObjednavatePa potrebna modifikacia Zmluvy a

pretrvavaju podmienky tejto modifikacie, Zmluva sa modifikuje.

17. Realizacny ciastkovy, resp. konecny terrain je mozne modifikovaf len po Nahlaseni naroku,

prostrednictvom modifikacie Zmluvy.
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18. Modifikacia ulohy podl a predmetu Zmluvy sa moze uskutocnif vyhiadnc prostredmctvom

modifikacie Zmluvy, vyhradne v tom pripade, ak ulohu podl a Zmluvy nie je mozne vykonaf

za absencie modifikacie.

19. Zhotovitel  moze d alsl narok na odmenu nad Cenu „PD  a IC  za vyhotovenie „PD  a

„IC  uplatnif vyhradne v pripade modifikacie projektovej ulohy, v modifikacii Zmluvy
smerujucej na modifikaciu projektovej ulohy, ale aj v tomto pripade vyhradne len v ramci

moznosti urcenych pravnymi predpismi o verejnom obstaravanf.

20. Povinnost ou Zhotovitel a je obhliadka, preskumanie a zmapovanie miesta projektovych prac a

jeho okolia, aby on sam zfskal, na svoju vlastnu zodpovednosf vsetky tie informacie, ktore su

potrebne na prijatie a realizaciu jeho zmluvnych povinnosti. V danej zalezitosti je Zhotovitel 

podl a potreby povinny presvedcit  sa aj z verejnych registrov o prvotnych majetkovych

pomeroch a inych potrebnych informaciach daneho uzemia v zaujme toho, aby boli dodrzane

terminy a naklady urcene na realizaciu Predmetu zmluvy. Toto vsetko sa uskutocm na vlastne

riziko a naklady Zhotovitel’a.

21. Zhotovitel’ je povinny pocas vyhotovenia „PD  v celom rozsahu zrealizovaf potrebne

koordinacie, najma v suvislosti s potrebnymi prieskumnymi pracami na mieste, s inymi

projektovymi dokumentaciami (staticky posudok, prieskumy, zamerania, sondaze, vrty

apod.), ak je to nevyhnutne na komplexne spracovanie „PD ; naklady na zabezpecenie

potrebnych koordinacii su obsiahnute v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

22. Zhotovitel’je zodpovedny za uhradenie skody voci Objednavatel’ovi za kazde take navysenie

nakladov alebo skody, ktora vyplyva z projektovej chyby, ktora nastala v dosledku porusenia

povinnosti Zhotovitel’a, vyplyvajucej zo Zmluvy.

23. Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohl’adavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasi. Zakona c.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik vznenf neskorsfch predpisov (d’alej len „Obciansky

zakonnik ) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatel’a. Pravny ukon, ktorym budu

postupene pohl’adavky Zhotovitel’a v rozpore s dohodou podl’a predchadzajucej vety, bude v

zmysle § 39 Obcianskeho zakonnlka neplatny. Suhlas Objednavatel’a je zaroveh platny len za

podmienky, ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci plsomny suhlas predsedu

Trencianskeho samospravneho kraja.

24. V pripade, ze sa pocas zarucnej doby preukaze nekvalita, neuplnost’ „PD  alebo „IC ,

pripadne budu zistene ine vady „PD  alebo „IC  ako napr. nezrovnalosti v stavebnej cash,

nesulad s vykazom vymer, chybajuce casti projektovej dokumentacie na jednotlive casti diela,

ktore su nevyhnutne pre realizaciu a spravne fungovanie stavby, chybne uvedene rozmery,

pocty kusov jednotlivych prvkov (napr. okna, dvere a i.), nespravne pouzita technologia a

podobne, ma objednavateP narok pozadovat’ od zhotovitel’a bezodplatne nahradne plnenie

alebo dodanie chybajuceho plnenia v primeranej lehote stanovenej objednavatel’om. Rovnako

ma objednavateP narok pozadovat’ od zhotovitel’a bezodplatne nahradne plnenie vzdy vtedy,

ak projektova dokumentacia kvalitatlvne nezodpoveda ucelu a povahe diela na jej zaklade

zhotovovaneho. Poziadavka bude uplathovana plsomnou formou.
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25. Zhotovitel  nezodpoveda za vady, ktore boli sposobene pouzitim podkladov prevzatych od

objednavatel a a zhotovitel  ani pri vynalozeni vsetkej odbomej starostlivosti nemohol zistif

ich nevhodnos , pripadne na to upozomil objednavatePa a ten na ich pouzitl trval.

26. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady vzniknute zmenou parametrov oproti zadaniu.

27. Zhotovitel’ nezodpoveda za kvalitu „PD  v pripade, ze predmet „PD  poskodi Objednavatel’

alebo tretia osoba neodbomym zasahom alebo umyselne.

ClanokEX.

Sankcie

1. Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel’ovi uroky z omeskania v zakonnej vyske z

hodnoty „PD  a „IC  pri ich plneni, ak „PD  a „IC  alebo niektora jeho cast’ nebude

zhotovena v dohodnutom case a v pozadovanej kvalite.

2. Ak Objednavatel’ je v omeskani so splnenim penazneho zavazku, alebo jej cash, je povinny

zaplatit’ ZhotovitePovi uroky z omeskania v zakonnej vyske.

3. V pripade omeskania Zhotovitel’a s dodanim „PD  a „IC , ako aj v pripade dodania

neuplneho alebo nespravneho „PD  a „IC , ma Objednavatel’ narok na primeranu zl’avu z

Ceny „PD  a „IC . Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok ObjednavatePa na nahradu

skody.

ClanokX.

Autorske prava

1. Objednavatel’ si vyhradzuje svoje dispozicne pravo s „PD , preto ohl’adom akehokol’vek

dusevneho diela, pre ktore je mozne poskytnut’ pravnu ochranu, poskytnuteho k dispozicii v

suvislosti so Zmluvou, nim d’alej vol’ne disponuje, po zaplateni protihodnoty danej casti prace

ZhotovitePovi.

2. Zhotovitel’ vySlovene suhlasi s tym, ze Objednavatel’ pouzije dusevne dielo nielen pre svoju

intermi cinnost’, respektive v ramci svojej prevadzkovej cinnosti, ale moze ho zverejnit’, moze

ho odovzdat’, respektive predat’ tretej osobe, „PD  (detail „PD ), ako predbezny projekt, je

mozne v na seba nadvazujucich projektovych fazach vol’ne pouzif.

3. Zhotovitel’ vyslovene prehlasuje, ze na zaklade prislusnych pravnych predpisov autorskeho

prava Objednavatel’ v suvislosti s „PD , ktora vznikla pocas realizacie Zmluvy, a ktore

spadaj u pod ochranu autorskeho prava, ziska vyliradne pravo uzivania na neurcity cas v

neobmedzenom rozsahu vo vzt’ahu kazdeho prevoditel’neho autorskeho prava, d’alej

Zhotovitel’ poskytuje vyslovne povolenie na to, aby Objednavatel’ ako uzivateP poskytol tretej

osobe d alsie povolenie na pouzitie „PD .
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4. Zhotovitel  vyslovene prehlasuje, ze povolenie na uzivanie sa vzt ahuje najma: na

prepracovanie „PD , a moznosti prevedenia prava prepracovatePnosti na tretiu osobu

(prepracovanie), na rozmnozenie „PD , ktore v sebe zahrnuje nahratie „PD  na obrazovu

alebo zvukovu nahravku, respektive aj jeho kopiu pocftacom alebo na elektronicky nosic, ako

aj na prepustenie prava rozmnozenia, ktore v sebe zahfna vyssie uvedene opravnenia, pre

tretiu osobu.

5. Zhotovitel  vyslovene vyhlasuje, ze pravo prepracovania, respektive poskytnutie na

prepracovanie v sebe zahrha najma akukol’vek modifikaciu, preprojektovanie, respektive

d’alsie projektovanie, zabudovanie do novej projektovej dokumentacie, zakonstmovanie,

zaprojektovanie „PD  (detailu „PD ).

6. Zhotovitel’ moze postupif tretej osobe akukol’vek pracovnu cast’ dokumentacie, alebo moze

poskytnuf vyhlasenie o sluzbe poskytnutej na zaklade Zmluvy len za predbezneho pisomneho

suhlasu Objednavatel’a.

7. Odmena za prevod uzivatefskeho prava je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Zmluvne strany vyhlasuju, ze protihodnota autorskych prav, vratane odmeny za uzivatel’ske

prava, je zahrnuta v Cene „PD  za vyhotovenie „PD .

Clanok XI.

Sposoby ukoncenia zmluvy

1. ObjednavateP si vyhradzuje pravo odstupit’ od zmluvy v pripade, ze Zhotovitel’ meska s

plnenim Predmetu zmluvy, alebo jeho casti, o viac ako dva tyzdne (14 kalendamych dni) po

uplynuti lehoty na dokoncenie Predmetu zmluvy podl a Zmluvy. Odstupenie je ucinne

okamihom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Pri podstatnom poruseni povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy moze opravnena zmluvna

strana okamzite pisomne odstupit’ od Zmluvy a pozadovat’ od povinnej zmluvnej strany v

sulade s platnou pravnou upravou nahradu preukazatel’nej skody, ktora jej vinou vznikla.

3. Zmluvne strany sa dohodli, ze za podstatne porusenie zmluvnych povinnosti mozno

povazovat’ porusenie akejkol’vek povinnosti vyplyvajucej zo Zmluvy.

4. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov

na nahradu skody a narokov na zmluvne a zakonne sankcie.

5. Zmluvu je mozne ukoncit’ aj dohodou Zmluvnych stran.

Clanok XH.

Zaverecne ustanovenia

1. Zmluvne strany sa dohodli na tom, ze zavazkovy vzt’ah vzniknuty na zaklade Zmluvy

ako aj vzt’ahy Zmluvou neupravene sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
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Zlepsenie cyklistickej infrastruktury vTSK-vypracovanie PD pre stavebne povolenie v podrobnostiach dokumentacie na
realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost  a obcasny autorsky dozor pre stavbu.

usek Nemsova - Dubnica nad Vahom - Ladce

najma ustanoveniami zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom znenl, pokial 

nie su Zmluvou upravene odlisne.

2. Zmluvu je mozne meni  alebo doplnaf len formou plsomnych dodatkov, odsuhlasenych

Zmluvnymi stranami.

3. Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Zhotovitel  obdrzl dye

vyhotovenia a Objednavatel  vyhotovenia tri.

4. Predmet zmluvy moze by  predmetom fmancovania z ESIF. Zhotovitel  je v takom

prlpade povinny strpief vykon kontroly/auditu kedykol’vek pocas platnosti a ucinnosti

Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuf im vsetku potrebmi sucinnosf.

5. Tato zmluva nadobiida platnosf driom jej podpisu a ucinnosf nasledujuci den po jej

zverejneni na webovom sidle Objednavatel’a.

6. Zmluvne strany vyhlasuju, ze sa so Zmluvou oboznamili a s jej obsahom suhlasia, uzatvaraju

ju slobodne a vazne, na znak coho pripajaju svoje podpisy.

Prilohy :
Priloha c. 1   Navrh na plnenie kriterii

Priloha c. 2 - Zoznam subdodavatel’ov

Priloha c. 3 - osvedcenie s prislusnou odbomou sposobilost ou v zmysle clanku III. bodu 3.

V Samorine, dna 05.02.2020

Objednavatel Zhotovitel’

Ing. Jaroslav Baska

predseda TSK

Ing. Peter Polak,

konatef ESP Consult, s.r.o.,

splnomocneny zastupca



A.4.2
Nazov zakazky: „Zlepsenie cyklistickej infrastruktury v TSK  - Vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebne povolenie v

podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS), inzinierska cinnost' a obcasny autorsky dozor pre stavbu

„usek Nemsova - Dubnica nad Vahom - Ladce 

Uchadzac: skupina dodavatel v CYKLOINFRASTRUKTURA-TSK-PD, zastupena veducim clenom

Veduci clen:
obchodne meno:
Sfdlo:
ICO:
DIC:
1C DPH:
bankove spojenie:
IBAN:
Telefon :

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Samorm
46092404
2023226216
SK2023226216
VUB a.s.

SK69 0200 0000 0028 6996 8551
+421 948 606 007

„Navrh uchadzaca na plnenie kriterii na vyhodnotenie ponuk  ¦ cast 2

Cast Gsek Lehota
plnenia Predmet zakazky / Nazov  ydavku

Cena
v Eur bez DPH

Sadzba
DPH %
VEur

Cena celkom
v Eurs DPH

Cast 2

„usek
Nemsova -

Dubnica nad
Vahom -

Ladce 

do 5
mesiacov

od
ucinnosti
zmluvy

Vvoracovanie proiektovei dokumentacie ore stavebne povolenie v
podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby fDRS) 51 500,00 10 300,00 61 800,00

Inzinierska cinnosf 13 700,00 2 740,00 16 440,00

pocas
realizacie

stavby
Obcasnv autorskv dozor 3 400,00 680,00 4 080,00

Celkova cena za predmet zakazky

Cena
v Eur bez DPH

Sadzba
DPH %
VEur

Cena celkom
v Eurs DPH

63 600,00 13 720,00 82 320,00

* Ak uchadzac nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovne spojenie „Neaplikuje sa .

Takyto uchadzac tymto prehlasuje, ze v pripade zmeny postavenia na platcu DPH je nim predlozena cena konecna a

nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Uchadzac predlozemm tejto ponuky zaroveh prehlasuje, ze je dokladne oboznameny s celym obsahom sut aznych

podkladov, suhlasf s obsahom navrhu zmluvy, ktora je sucast ou sut'aznych podkladov vtomto procese verejneho

obstaravania, vsetky uchadzacom predlozene doklady, dokumenty, vyhlasenia a udaje uvedene v ponuke alebo akejkol'vek

inej komunikacii s verejnym obstaravatel'om tykajucej sa tohto verejneho obstaravania su pravdive a uplne, predklada iba

jednu ponuku a nie je clenom skupiny dodavatelbv, ktora ako iny uchadzac predklada ponuku.

Podamm ponuky uchadzac zaroven vyhlasuje a suhlasf, ze ak sa stane uspesnym, navrh na plnenie kriterif bude sucast'ou

uzatvorenej zmluvy.

VSamon nedna 09.12.2019

Ing. Peter Polak, konatel' ESP Consult, s.r.o.

splnomocneny zastupca uchadzaca



ZOZNAM SUBDODAVATELOV

.

.
Subdodavatel 

Udaje o osobe opravnenej

konat za subdodavatel a
Predmet subdodavky

podiel

subdodavok

v %

1
INGEOa.s. ZILINA,
Bytcicka 16, 010 01 Zilina,
ICO:31562795

Mgr. Richard Kovac,
Stranske 235, Rajecke
Teplice 013 13,
05.11.1978

Geologicka cast' 10,00 %

2

GK projekt, spol. s r. o.,

Budatmska 3055/47, 851 06
Bratislava,
ICO:47090774

Ing. Roman Kezman,

Budatinska 3055/47, 851
06 Bratislava,
22.01.1980

Geotechnicka cast 4,00 %

3

HYPRO, s.r.o.,

Zvolenska cesta 14, 974 05
Banska Bystrica,
ICO:44677740

ing. Miroslav Skorupa,
Podhaj 5951/59, 974 05
Banska Bystrica,
06.09.1965

Vodohospodarska cast' 3,00 %

4

Gabriel Balasko - Florian-Uni,

Ceskoslovenskej armady
112/41, 962 33 Budca,
ICO:33292787

Gabriel Balasko,
CSA 112/41, 962 33 Budca,
04.11.1952

BOZP 1,00 %

5

Planika, s.r.o.,

Vysokoskolakov 8556/33B,
010 08 Zilina,
ICO:44330227

Ing. Juraj Gondzur,
Brezova 8603/19A, 010 01
Zilina,
18.02.1977

Geodeticka cast' 2,00 %
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SLOVENSKA KOMORA STAVEBNfCH INZINIEROV
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