Otdzka €. 1: rozumiem, Ze cely projekt je pod ¢asovym tlakom kvoli dotacii, a preto je poziadavka na
dokoncenie do 3 mesiacov. V predoslej komunikacii som sa pytal na to, ¢i uz mate predjednany projekt
pre dialkové riadenie s niektorou z certifikovanych firiem - vysvetlim teda preco - dialkové riadenie je
vzdy Sité na mieru danému projektu a redlne ho dodavaju len 3 firmy - pokial nemate predjednany
projekt so Ziadnou spolocnostou, z praxe vieme povedat, e dodacia doba je napriek rozdielnemu
prianiu realizatora 4 - 6 mesiacov. Ako by takato dodacia doba dialkového riadenia ovplyvnila zmluvné
podmienky vyplyvajlce zo ZoD?

Odpoved: Zmluva umozZnuje posun dokoncenia diela na zaklade objektivnych skuto¢nosti, bez toho aby
bol dodavatel sankcionovany.

Otazka ¢. 2: Vo vykaze vymer su uvedené 3ks striedace SMA 110 kW - tieto su unikatne svojim nie
beznym vykonom, uzna obstaravatel aj moznost ekvivalentu 2 x 115kW + 1 x 100 kW? Po technickej
stranke to je Uplne ekvivalentné rieSenie. Prosim o priamu odpoved.

Odpoved": Nateraz sa drzime schvaleného vykazu vymeru, t.j. 3 x 110 kW.

Otazka ¢. 3: V odpovediach na otazku ohfadom zvysnych 100 kW kapacity obstaravatel uvadza, ze tato
bude pokryta vyhotovenim samostatnej 100 kW FVE, ktord sa napoji k sutazenej. Chcel by som
upozornit, Ze pri takomto rieSeni by sa malo pocitat s pouZitim totoznej znacky striedacov pre spravnu
komunikaciu celku. Je obstaravatel pripraveny prisposobit technické poZiadavky na mensiu FVE tejto
vacsej? (znacka SMA nema v portféliu 100 kW striedac, a kombinacia 2ks 50 kW striedacov nie je z
pohladu instaldcie AC najekonomickejsia) Beztak prosim o jasné vyjadrenie, nechel by som sa dostat
do situdcie, kde by sme boli za nespravne pochopenie zadania pri uréeni striedacov diskvalifikovani.

Odpoved: 100 kW FVE nie je stcastou sutaze cez VO

Otazka ¢. 4: Pri dodani dialkového riadenia by mali byt zname aj parametre doplnkovej mensej FVE.
Zaroven tu dochadza k zlu¢ovaniu nakladov - oc¢akdva obstardvatel, Ze Uspesny uchadzac doda riadenie
na celych 430 kW?

Odpoved: Su to dva samostatné projekty, sutaz riesi len FVE o vykone 289 kW v paneloch - 705 ks



