

[VŠETKÝM ZNÁMYM ZÁUJEMCOM]

V Košiciach, dňa 18.04.2024

VEC: Zmena súťažných podkladov č. 4

Vážený záujemca,

Verejný obstarávateľ **Mesto Košice**, so sídlom na adrese Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, IČO: 00 691 135 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo skráteno aj ako „**ZVO**“) uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie č. 34/2024/S 99501 -2024 zo dňa 16.02.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024 pod značkou 5172 - MSP (ďalej aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“ a postup zadávania Zákazky aj ako „**Verejné obstarávanie**“).

Verejný obstarávateľ si Vám touto formou dovoľuje oznámiť nasledovný rozsah zmien súťažných podkladov a Oznámenia:

1. Verejný obstarávateľ upravuje bod 3.1. časti B Súťažných podkladov nasledovne:

V súlade s § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby nasledujúce podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov vlastnými personálnymi a technickými kapacitami:

práce na železničnom zvršku

SO 17-04-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok

SO 17-05-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok

SO 18-05-01 – Obratisko Važecká, koľajový zvršok

a

práce na trakčnom vedení

SO 17-07-51 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), káblovod a chráničková trasa

SO 17-23-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), vonkajšie osvetlenie

SO 17-26-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie

SO 17-26-02 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie

SO 18-26-01 – Obratisko Važecká, trakčné vedenie.

2. Verejný obstarávateľ upravuje bod 3.3. časti E Súťažných podkladov nasledovne:

Odborník č. 8 Pracovník zodpovedný za BOZP Požadovaný počet odborníkov: 1 osoba

Vzdelanie / Certifikácia

Odborník musí byť držiteľom platného osvedčenia na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nadväznosti na § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka.

Osobitné praktické skúsenosti

Minimálne jedna (1) praktická skúsenosť, pri ktorej boli kumulatívne splnené nasledovné podmienky:

- odborník na konkrétnom projekte zastával pozíciu osoby zodpovednej za dodržiavanie pravidiel BOZP;
- predmetom tohto projektu bolo vybudovanie / modernizácia / rekonštrukcia koľajovej dráhy;
- predmetom tohto projektu boli stavebné práce v minimálnej hodnote 10 000 000,- EUR bez DPH;

Úpravou došlo v rozsahu predmetných zmien k úprave dokumentov: Príloha D1 - Zoznam odborníkov a Príloha_3_Zoznam kľúčových osôb

3. Verejný obstarávateľ upravuje bod 1.1. Zmluvy o dielo nasledovne:

*„Lehota realizácie“ znamená dobu na vyhotovenie Diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa článku 5.2 (Lehota realizácie) tejto Zmluvy v trvaní **(395)** Dní odo dňa Dátumu začatia prác (za predpokladu, že nedôjde k jej predĺženiu podľa článku 5.4 (Predĺženie Lehoty realizácie) tejto Zmluvy).*

4. Verejný obstarávateľ upravuje bod 3.1.8. Zmluvy o dielo nasledovne:

*Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odvoz získaného materiálu v rozsahu podľa Prílohy č. 8 na miesto určené v areáli Dopravného podniku **mesta** Košice, a.s. Bardejovská 6, Košice. S ostatnými získanými materiálmi Zhotoviteľ naloží v súlade s bodom 3.1.2(b) tejto Zmluvy.*

5. Verejný obstarávateľ upravuje Bod 3.14.4 Zmluvy o dielo nasledovne:

*Zmena Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je možná len s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa. V prípade zmeny Subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr sedem (7) Pracovných dní pred Dňom, ktorým má plánovaná zmena Subdodávateľa nastať, požiadať Objednávateľa o súhlas so zmenou Subdodávateľa a v tejto žiadosti uviesť minimálne nasledovné skutočnosti: dôvod navrhovanej výmeny, %-ny podiel plnenia, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému novému Subdodávateľovi, predmet Subdodávky a %-ny podiel ceny Subdodávky k Zmluvnej cene. Objednávateľ má právo neudelit' súhlas s výmenou Subdodávateľa, pokiaľ dôvodom výmeny nie je konanie alebo opomenutie vymieňaného Subdodávateľa spôsobujúce omeškanie s plnením predmetu Zmluvy podľa Harmonogramu alebo opakované nedostatky alebo vady predmetu plnenia alebo ak nový Subdodávateľ nespĺňa ktorúkoľvek požiadavku uvedenú v tomto článku **3.14** (Subdodávateľa) Zmluvy. Udelenie súhlasu Objednávateľa s novým Subdodávateľom nezavaruje Zhotoviteľa zodpovednosti za plnenie podľa tejto Zmluvy.*

6. Verejný obstarávateľ upravuje Bod 3.14.10 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zhotoviteľ je povinný práce a úlohy na nasledujúcich stavebných objektoch vykonať sám a vlastnými personálnymi a technickými kapacitami a nie je oprávnený ich realizáciu zadať Subdodávateľovi:

(a) práce na železničnom zvršku

- (i) SO 17-04-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok
- (ii) SO 17-05-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok
- (iii) SO 18-05-01 – Obratisko Važecká, koľajový zvršok

a

(b) práce na trakčnom vedení

- (i) SO 17-07-51 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), káblovod a chráničková trasa
- (ii) SO 17-23-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), vonkajšie osvetlenie
- (iii) SO 17-26-01 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie
- (iv) SO 17-26-02 - TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie
- (v) SO 18-26-01 – Obratisko Važecká, trakčné vedenie.

Zadanie realizácie takejto časti Diela Subdodávateľovi je podstatným porušením Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

7. Verejný obstarávateľ upravuje bod 8.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

Zhotoviteľ dokončí celé Dielo a všetky jeho časti (ak sú nejaké) v Lehote realizácie (395) dní vrátane:

- a) úspešného výsledku skúšok požadovaných touto Zmluvou,
- b) dokončenia všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bolo Dielo alebo jeho časť považované za dokončené pre účely prevzatia podľa článku 6.2 (Prevzatie Diela a jeho častí) tejto Zmluvy.

8. Verejný obstarávateľ dopĺňa bod 5.4.2 Zmluvy o dielo v znení:

Zhotoviteľ bude mať podľa článku 5.4.1 tejto Zmluvy právo na predĺženie Lehoty realizácie výlučne v čase, kedy sa okolnosti uvedené v článku 5.4.1 tejto Zmluvy vyskytujú alebo trvajú alebo vyvolávajú nárok na predĺženie Lehoty realizácie v období od 1. marca do 30. novembra kalendárneho Roka,

9. Verejný obstarávateľ upravuje značenie pôvodného bodu 5.4.2 Zmluvy o dielo na bod 5.4.3 Zmluvy o Dielo.

10. Verejný obstarávateľ upravuje bod 8.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

*Ak nie je v Zmluve uvedené **inak**, bude Dozor Objednávateľa postupovať v súlade s článkom 3.7.5 (Rozhodnutia) tejto Zmluvy tak, aby odsúhlasil alebo určil cenu Diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými článkami 8.1 (Meranie prác) a 8.2 (Spôsob merania) tejto Zmluvy a s použitím príslušnej jednotkovej ceny za túto položku práce určenú v Rozpočte buď za túto položku alebo (ak takáto položka v Rozpočte nie je*

obsiahnutá) za podobnú prácu alebo v prípade ak taká nie je, tak s použitím jednotkovej ceny práce obvyklej v danom čase a mieste určenú Dozorom Objednávateľa.

11. Verejný obstarávateľ odstránil farebné zvýraznenie v bode 9.3 Zmluvy o dielo.
12. Verejný obstarávateľ odstránil duplicitné slovo v bode 9.5.2 zo Zmluvy o dielo.
13. Verejný obstarávateľ odstránil prázdne body 10.4.7 a 10.5.4 zo Zmluvy o dielo.
14. Verejný obstarávateľ upravuje bod 16.2.1. Zmluvy o Dielo nasledovne:

*Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady obstarat' Zábezpeky vo forme jednej alebo viacerých abstraktných, neodvolateľných a bezpodmienečných bankových záruk / poistení záruk na plnenie splatných na prvú výzvu a bez námietok, ktoré budú vystavené bankou, pobočkou zahraničnej banky, **zahraničnou bankou poskytujúcou služby na území SR** alebo poisťovňou (v alebo vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet Objednávateľa, a to na účely zabezpečenia splnenia všetkých povinností a záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy na sumu*

15. Verejný obstarávateľ dopĺňa Prílohu č. 8 (Súpis materiálu, ktorý je potrebné uchovať ako výzisk pre potreby DPMK) nasledovne:

UČS 17 - Úsek trate od VSS po obratisko Važecká (mimo)

Levočská - mazací systém (1 ks komplet) úsek

prejazd Slanecká/Levočská - 45 m úsek, t.j. 180 bm koľajnicových pásov tvaru NT3. Vid'. priložené foto

prejazd Slanecká/Dneperská - 27 m úsek, t.j. 108 bm koľajnicových pásov tvaru NT3. Vid'. priložené foto

prejazd Slanecká/Ladožská - 45 m úsek, t.j. 180 bm koľajnicových pásov tvaru NT3. Vid'. priložené foto

prejazd Slanecká/Rovníková - 45 m úsek, t.j. 180 bm koľajnicových pásov tvaru NT3. Vid'. priložené foto

prejazd Slanecká/Raketová - 25 m úsek, t.j. 100 bm koľajnicových pásov tvaru NT3. Vid'. priložené foto vrátane upevňovadiel, podkladníc a drevených podvalov.

16. Verejný obstarávateľ odstránil v Prílohe A1 –Úvodný list ponuky chybu v písaní nasledovne:

„Vyhlásenie o akceptácii podmienok verejného obstarávania

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje, že:

-v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávania uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky;

-všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.“

17. Verejný obstarávateľ upravuje označenie Prílohy D2 - Zoznam zrealizovaných stavebných prác

18. Verejná obstarávateľ dopĺňa do Súťažných podkladov súbor s názvom: Geologický prieskum_MET KE 2_IGHP_18042024

Z dôvodu vykonaných zmien v rozsahu uvádzanom vyššie, verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.04.2024

Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00

Dátum otvárania ponúk: 19.04.2024

Čas otvárania ponúk: 12:00

sa mení na

Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 20.05.2024

Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00


Dátum otvárania ponúk: 20.05.2024


Čas otvárania ponúk: 12:00


Uvedená zmena bude vykonaná samostatnou redakčnou opravou Oznamenia.


Verejný obstarávateľ nahrádza v rozsahu hore uvedených zmien znenie nasledovných príloh súťažných podkladov:


novými prílohami súťažných podkladov označenými ako


 Geologický prieskum_MET KE 2_IGHP_18042024


 Príloha A1 - Úvodný list ponuky a vyhlásenia (vzor)_18042024


 Príloha č. 8_Súpis_materiálu_výzisk_trate_18042024


 Príloha D1 - Zoznam odborníkov_18042024

 Príloha D2 - Zoznam zrealizovaných stavebných prác_18042024

 Príloha_3_Zoznam_kľúčových_osôb_18042024

 Súťažné podklady_KE Električky_18042024

 Súťažné podklady_KE Električky_18042024

 ZoD_KE električky stavba_18042024

ktoré nahrádzajú pôvodné znenia v plnom rozsahu.

V nových prílohách vo formáte MS Word sú funkcionalitou MS Word vo forme „sledovania zmien“ vykonané úpravy týchto príloh voči predchádzajúcej verzii.