
PONUKA 27.05.2024
KE. Modernizácia električkových 
tratí MET v meste Košice.
2.etapa. UČS 17 a UČS 18
Uchádzač -  skupina dodávateľov :

Vedúci člen skupiny dodávateľov:
EUROVIA SK, a. s.
ul. Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO : 31 65 15 18

Člen skupiny dodávateľov:
ELZA -  Elektromontážny závod Bratislava a. s. 
Račianska 162 
831 54 Bratislava 
IČO : 31 322 999

Člen skupiny dodávateľov:
GJW Praha spol. s.r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubétín
IČO : 411 92 869
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PREDMET OBSTARÁVANIA

99 KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice,
2.etapa, U Č S 1 7 a U Č S  18 “

1 / T IT U L N Ý  L IS T  PO N U K Y

2 / OBSAH P O N U K Y

3 / Ú V O D N Ý  L IS T  PO N U K Y
PR ÍLO H A  A.1 -  elektronicky podpis

4 / P O D M IE N K Y  Ú ČASTI

4.1 / P O D M IE N K Y  ÚČASTI UC H Á DZA Č O V VO VER E JN O M  O B STA R Á VA N Í
PODĽA § 3 2  ZÁ K O N A  O VER EJN O M  O B STA R Á VA N Í 
OSOBNÉ P O STA VA N IE

4.1.1 / Zápis v zozname hospodárskych subjektov- 2xpdf,1x-elektronicky podpis

4 .2  / P O D M IE N K Y  Ú Č A STI UC H Á DZA Č O V VO  VER E JN O M  O B STA R Á VA N Í
PODĽA § 3 3  ZÁ K O N A  O VER EJN O M  O B STA R Á VA N Í 
FIN A N Č N O  E K O N O M IC K É PO STA VAN IE

4.2.1 / Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti p ln iť
finančné záväzky
EUROVIA SK, a .s.,
GJW Praha spol. s r.o. -  3 x elektronicky podpis 
ELZA -  Elektromontážny závod Bratislava a.s.

4.2.2 / Čestné vyhlásenie - 2 x pdf, 1x - elektronicky podpis /

4 .3  / P O D M IE N K Y  Ú ČASTI UC H Á DZA Č O V VO VER E JN O M  O B STA R Á VA N Í
PODĽA § 3 4  TE C H N IC K Á  A ODBORNÁ SPÔ SO BILO SŤ

4.3.1 / Zoznam zrealizovaných stavebných prác 
Príloha D2 

- Referencia 2 x
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4 .3 .2  / Ú d a je  o vzd e lan í a odbornej prax i a lebo  odbornej k v a lif ik á c ií
osôb určených  na p lnen ie  zm luvy a lebo  riad iac ic h  zam es tn a n co v  

P ríloha D1 
Zoznam  odborn íkov

4.3.2.1 / Vyhlásenie odborníka č.1
R iaditeľ výstavby(H lavný stavbyvedúci)
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- potvrdenie SKSI

4.3.2.2 / Vyhlásenie odborníka č.2
Zástupca riad iteľ stavby(Zástupca hlavného stavbyvedúceho)
- doklad o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- potvrdenie SKSI

4.3.2.3 / Vyhlásenie odborníka č.3 -  2x
Špecialista pre železničný zvršok a spodok
- doklad o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- potvrdenie SKSI
- prepočet cudzích mien -  elektronicky podpis

4.3.2.4/ Vyhlásenie odborníka č.4
Špecialista pre mostné objekty
- doklad o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní 2x -  dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti -  2 x
- Zmluva o spolupráci -  elektronicky podpis
- Zápis v zozname hospodárskych subjektov

4.3.2.5 / Vyhlásenie odborníka č.5
Špecialista pre zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
- doklad o najvyššom dosiahnutom  vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- potvrdenie SKSI
- osvedčenie 4x
- rozhodnutie
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4.3.2.6 / Vyhlásenie odborníka č.6
Špecialista pre trakčné vedenia s ilnoprúd
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- potvrdenie SKSI
- osvedčenie 2x

4.3.2.7 / Vyhlásenie odborníka č.7
Geodet stavby
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti
- Zmluva o spolupráci
- Zápis v zozname hospodárskych subjektov

4.3.2.8 / Vyhlásenie odborníka č.8 -  2 x
Pracovník zodpovedný za BOZP
- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 2x - dôverné
- doklad o odbornej spôsobilosti 2x

4 .3 .3  / P odm ienky podľa ustanoven ia  § 3 4  ods.1 p ísm .l)ZV O
Zoznam  su bd odávateľov

4 .3 .4  / Ú d a je  o stro jovom , prevádzkovom  alebo  te ch n ick o m  vybaven í,
k to ré  m á uch ád zač  k d ispozíc ií na usku to čn en ie  s tavebných  prác

- Mechanizácia pre výmenu železničného zvršku koľaje a výhybiek - 2 ks
- Mechanizácia pre úpravu geometrickej polohy koľaje a výhybiek - 3 ks
- Mechanizácia pre stavbu, údržbu a opravy trakčného vedenia -1 ks

5 / DOKLAD O ZL O ŽE N Í ZÁ B E ZP E K Y  -  elektronicky podpis
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6 / V Y P LN E N É  P R ÍLO H Y  Z M LU V Y  O DIELO  PO DĽA P R ÍLO H Y  B i  SP
- P R ÍLO H A  Č.2 - ROZPOČET V  PDF, XLS ,
- Komentár(vysvetíenie), do ktorej položky je  poplatok za skládky zahrnutý
- P R ÍLO H A  Č .3 - ZO ZN A M  K ĽÚ Č O V Ý C H  OSÔB
- P R ÍLO H A  Č.4 - ZO ZN A M  S U B D O D Á V A TE ĽO V
- P R ÍLO H A  Č .10 - HARM O N O G R AM  PRÁC V  PDF, XLS

7 / N ÁVR H  N A  P LN E N IE  K R IT É R IÍ

8 / PLN O M O C EN STVO  — 3 X  -  elektronicky podpis 

Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2024

Košiciach 27.05.2024 Ing. Štefan Balint
riaditeľ závodu Košice 
osoba splnomocnená 
na základe plnej moci
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Ú v o d n ý  l i s t  p o n u k y  a  v y h l á s e n i a  

 

 

 

Úvodný list ponuky a vyhlásenia 
 

 

Identifikácia Verejného obstarávania 

Verejný obstarávateľ Mesto Košice, so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice, IČO: 00 691 135 

Verejné obstarávanie KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 
a UČS 18 

Číslo oznámenia Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené v Dodatku 
k úradnému vestníku Európskej únie č. 99501-2024 zo dňa 16.02.2024 

Identifikácia uchádzača 

Ponuku v rámci verejného obstarávania predkladá uchádzač 

☐ samostatne 

☒  ako skupina dodávateľov1 

Obchodné meno:  EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov 

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

IČO: 31 651 518 

Zápis v registri: 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Mestského súdu Košice,  
oddiel: Sa, vložka: 248/V 

Štatutárny zástupca: 
Ing. Róbert  Šinály, podpredseda predstavenstva 
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva 

 
 

Obchodné meno:  
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.  
– člen skupiny  dodávateľov 

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava 

IČO: 31 322 999 

Zápis v registri: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, 
oddiel: Sa, vložka: 3421/B 

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Madura, člen predstavenstva 

 

 

 

 

 
1  V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, počet riadkov formuláru v rámci sekcie identifikácia uchádzača 

primerane upraví a doplní údaje za všetkých členov skupiny dodávateľov.  
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Obchodné meno:  GJW Praha spol. s.r.o. –  člen skupiny dodávateľov 

Sídlo: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, Česká republika.  

IČO: 411 92 869 

Zápis v registri: 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe,  
oddiel C, vložka č. 4528 

Štatutárny zástupca: Miroslav Trnka, konateľ 

Ing. Peter Jakubec, konateľ 

[VYHLÁSENIE PLATÍ IBA V PRÍPADE AK PONUKU PREDKLADÁ SKUPINA DODÁVATEĽOV] Ako skupina 
dodávateľov vyhlasujeme, že v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, zaväzujeme sa 
pred uzavretím zmluvy vytvoriť združenie osôb podľa podmienok súťažných podkladov, pričom z 
dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo 
právnických osôb) bude jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou 
sa bude na plnení zmluvy podieľať a tiež skutočnosť, že všetci naši členovia združenia ručia za záväzky 
združenia spoločne a nerozdielne. 

Kontaktná osoba / splnomocnená osoba uchádzača: 

Meno a priezvisko:  Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice 

Telefónne číslo: +421 908 774 050 

Email: ponuky-ke@eurovia.sk 

Zoznam dokumentov predložených v ponuke 

Viď. uvedené v dokumente  „ Obsah ponuky “ 

Zoznam dôverných informácií v ponuke 

Uchádzač vyhlasuje, že ponuka: 

☐ neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo 

☒ obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo 

☐ obsahuje nasledovné dôverné informácie: 

 

Vyhlásenie o akceptácii podmienok verejného obstarávania 

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje, že: 

- v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávania 
uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch pre 
vypracovanie ponúk a ich prílohách, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria 
súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky; 

- všetky predložené doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 

Vyhlásenie o osobách, ktorých služby a podklady uchádzač využil pri príprave ponuky 

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, že ako uchádzač vypracoval túto ponuku 

mailto:ponuky-ke@eurovia.sk
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☒ samostatne 

☐  s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov    

uchádzača / členov skupiny dodávateľov)2: 

Obchodné meno:   

Sídlo:  

IČO:  

Vyhlásenie o nezávislom stanovení ponuky 

Uchádzač vyhlasuje, že: 

☒  sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi  

konkurentom na účely tohto čestného vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem 
predkladateľa ponuky, ktorý: 

a) je uchádzačom v predmetnej zákazke,  
b) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnej zákazke a to s ohľadom na svoju 

kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti;  

☒ ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky predkladateľ ponuky nesprístupnil iným 

konkurentom a že ich priamo ani nepriamo nezverejnil;  

☒ ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli uchádzačom určené nezávisle od iných 

konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurentmi, ktorá by sa 
týkala:  

a) cien,  
b) zámeru predložiť ponuku,  
c) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo 
d) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťaže danej zákazky;  

☒   uchádzač nepodnikne žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému vyššie a ani sa nepokúsi 

žiadneho iného konkurenta naviesť na kolúziu v predmetnej zákazke;  

☐  uchádzač vstúpil do konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi 

ohľadom predmetnej zákazky a predkladateľ ponuky uvádza v priložených dokumentoch kompletné 
údaje o tejto skutočnosti vrátane mien/názvov týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto 
konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia uvedené vyššie 
(Táto časť vyhlásenia sa vypĺňa len v prípade, ak uchádzač komunikoval s iným hospodárskym 
subjektom ako konkurentom. Nevzťahuje sa na komunikáciu so subdodávateľmi alebo tretími 
osobami, prostredníctvom ktorých preukazuje splnenie podmienok účasti.);  

☒ všetky informácie a údaje predložené v tomto vyhlásení sú pravdivé, neskreslené a úplné,  

☒ prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia,  

☒ si je vedomý právnych následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení. 

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov 

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje, že: 

- poskytol informácie uvedené v predmetnom dokumente všetkým dotknutým osobám, ktorých 
osobné údaje uchádzač uviedol vo svojej ponuke; 

- v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ 
si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v ponuke, zabezpečil všetky 
potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky 

 
2 pozn.: osôb odlišných od uchádzača / členov skupiny dodávateľov 
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dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. 
Zároveň vyhlasuje a ubezpečuje Verejného obstarávateľa, že všetky dotknuté osoby uchádzačovi 
udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným 
účelom spracovával Verejný obstarávateľ a tiež spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom na adrese 
Krčméryho 16 811 04 Bratislava, IČO: 44 119 313, ktorá bude oboznamovaná s obsahom ponúk 
v rámci administrácie verejného obstarávania a hodnotenia ponúk. 

Vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje, že 

- nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní, 

- neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto zákazky,  

- bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 
procesu verejného obstarávania, 

- poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 
úplné informácie. 

Vyhlásenie k reštriktívnym opatreniam voči Ruskej federácii 

Uchádzač spolu s podpisom a predložením ponuky vyhlasuje, že v rámci vlastníckej a riadiacej štruktúry 
spoločnosti, ktorá je uchádzačom (alebo členom skupiny dodávateľov), sa nevyskytuje žiadna osoba, 
kvôli ktorej by nebolo možné zadať zákazku uchádzačovi v prípade úspechu jeho ponuky a to najmä vo 
väzbe na limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych 
opatrenia s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia 
Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022. V tomto kontexte uchádzač osobitne vyhlasuje, že: 

a) uchádzač nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektov 
alebo orgánom so sídlom v Rusku; 

b) uchádzač nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo 
alebo nepriamo vlastní z viac ako 50% subjekt uvedený v písm. a) vyššie; 

c) uchádzač nie je fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v menej alebo na 
príkaz subjektu uvedeného v písm. a) alebo b) vyššie; 

d) subdodávatelia alebo subjekty, ktorých kapacity uchádzač využíva na preukázanie podmienok 
účasti, ktoré sú subjektami uvedenými v písm. a) až c) vyššie, nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty 
zákazky. 
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EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov: 

            

                                                                                                                                                                

.......………………………………                           .......……………………………… 

Ing. Róbert Šinály                                                        Ing. Daniel Hanko            

podpredseda predstavenstva                                             člen predstavenstva 

 

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. – člen skupiny dodávateľov: 

 

 

............................................      

Ing. Martin Madura                                

člen predstavenstva 

 

 

GJW Praha spol. s r.o. – člen skupiny dodávateľov: 

 

 

............................................    ............................................   

Miroslav Trnka                                          Ing. Petr Jakubec 

konateľ                                                                               konateľ  

 

Podepsal Petr
Jakubec
Datum: 07.05.2024

Ing. 
Miroslav 
Trnka

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Trnka 
Datum: 2024.05.09 
09:46:33 +02'00'

Martin Madura
10.05.2024 09:20:16
člen predstavenstva

Daniel Hanko
10.05.2024 09:56:10
člen predstavenstva

Robert Sinaly
11.05.2024 20:08:21
podpredseda predstavenstva











Všeobecné položky - realizácia 

Stavba:

UČS 17: Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)

UČS 18: Obratisko Važecká

UČS 17 UČS 18 

Náklady Náklady

[Eur] [Eur]

1 Zariadenie staveniska 300 000,00 100 000,00

2 Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby 364 420,00 84 187,00

664 420,00 184 187,00

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

Celkom bez DPH:

č.p. Popis 

Združenie MET Košice 2
DSP



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Stupeň: DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie 

UČS 17: Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)

Číslo objektu Názov objektu Náklady na realizáciu 

[Eur]

PS 17-21-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Levočská 203 736,03
PS 17-21-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Dneperská 233 819,94
PS 17-21-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Čingovská 255 231,00
PS 17-21-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Ladožská 252 178,88
PS 17-21-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Rovníková 273 592,61
PS 17-21-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Raketová 216 947,64
PS 17-22-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 403 941,94
PS 17-22-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koordinačný kábel 382 906,74
PS 17-22-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 17 122,93
PS 17-22-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - informačný systém 71 347,68
PS 17-22-22 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - informačný systém 71 987,33
PS 17-22-23 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - informačný systém 77 261,08
PS 17-22-24 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - informačný systém 81 436,83
PS 17-22-25 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - informačný systém 83 676,08
PS 17-22-26 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - informačný systém 63 661,07
PS 17-22-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), kamerový systém 503 285,21
PS 17-22-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - zabezpečenie objektu 64 838,50
PS 17-22-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení 176 651,21
PS 17-22-61.1   ANTIK 18 708,72

PS 17-22-61.2   Delta Online 4 805,20

PS 17-22-61.3   Orange 2 402,60

PS 17-22-61.4   SWAN 41 654,53

PS 17-22-61.5   Sitel 7 206,68

PS 17-22-61.6   Slovak Telekom 94 382,74

PS 17-22-61.7   UPC 4 805,20

PS 17-22-61.8   Energotel 2 685,54

PS 17-22-71 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených optických vedení 485 728,32
PS 17-22-71.1    ANTIK 258 384,98

PS 17-22-71.2    SWAN 227 343,34

PS 17-23-41 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK 224 685,00
PS 17-23-42 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie traťového informačného systému 38 200,00
PS 17-23-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém meniarne, diaľkové ovládanie 150 500,00
PS 17-24-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - 22kV a časť AC 946 238,70
PS 17-24-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - 600(750V) - DC 1 527 715,80
PS 17-24-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém 213 500,00
SO 17-02-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže 218 004,75
SO 17-02-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), demontáž koľajového zvršku 2 756 341,74
SO 17-04-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok 2 047 762,57
SO 17-04-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie koľajiska 53 945,98
SO 17-05-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 14 786 294,75
SO 17-05-01.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 69 343,70
SO 17-06-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - nástupištia 67 170,25
SO 17-06-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - nástupištia 55 754,41
SO 17-06-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - nástupištia 65 323,57
SO 17-06-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - nástupištia 77 610,57
SO 17-06-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - nástupištia 57 200,92
SO 17-06-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - nástupištia 80 835,55
SO 17-07-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Dneperskej ulice 22 611,92
SO 17-07-04 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Čingovskej ulice 22 218,93
SO 17-07-05 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Ladožskej ulice 18 960,44
SO 17-07-06 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Rovníkovej ulice 19 817,79
SO 17-07-07 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Raketovej ulice 23 790,85
SO 17-07-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch 560 287,45
SO 17-07-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), káblovod a chráničková trasa 2 807 792,07
SO 17-07-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dočasné dopravné značenie 66 722,90
SO 17-07-62 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dopravné značenie 9 424,79
SO 17-07-62.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie zvodidla 28 814,68
SO 17-08-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 274 388,74
SO 17-08-01.1    Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888 40 718,36

SO 17-08-01.2    Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600 133 163,94

SO 17-08-01.3    Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416 38 986,33

SO 17-08-01.4    Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862 52 161,55

SO 17-08-01.5    Vodovod U.S.STEEL DN1500 v km 2,179 9 358,56

SO 17-08-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí 145 080,40
SO 17-08-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO, a.s.) 29 643,23
SO 17-08-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.) 4 025,80
SO 17-09-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí 209 826,64
SO 17-09-01.1    Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN2180 v km 0,861 10 029,75

SO 17-09-01.2    Ochrana kanalizačných zberačov ŽB DN1400 a PVC DN500 v km 1,095 - 1,303 155 830,24

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

Združenie MET Košice 3 DSP



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Stupeň: DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie 

UČS 17: Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)

Číslo objektu Názov objektu Náklady na realizáciu 

[Eur]

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

SO 17-09-01.3    Ochrana kanalizačného zberača B DN1000 v km 1,359 9 498,06

SO 17-09-01.4    Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,569 6 677,19

SO 17-09-01.5    Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,720 6 677,19

SO 17-09-01.6    Ochrana kanalizačného zberača  ŽB DN 1500 v km 1,821 8 014,33

SO 17-09-01.7    Ochrana kanalizačného zberača v km 2,165 6 568,82

SO 17-09-01.8    Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN 1000 v km 2,733 6 531,06

SO 17-12-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta a lávky pre peších nad železničnou traťou 1 228 267,52
SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok 710 268,09
SO 17-12-03.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava koryta Myslavského potoka 82 819,07
SO 17-20-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ 1 315 773,85
SO 17-20-01.1    Architektonicko-stavebné riešenie 1 018 404,20

SO 17-20-01.2    Statické posúdenie 118 422,27

SO 17-20-01.3    Elektroinštalácia a bleskozvod 74 526,00

SO 17-20-01.4    Zdravotechnika 53 737,00

SO 17-20-01.5    Vykurovanie 7 304,36

SO 17-20-01.6    Vzduchotechnika 43 380,02

SO 17-20-11 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prístrešky na nástupištiach 330 994,10
SO 17-20-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká 2 065 178,35
SO 17-20-21.1    Architektonicko-stavebné riešenie 2 036 197,44

SO 17-20-21.3    Bleskozvod 28 980,91

SO 17-23-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), vonkajšie osvetlenie 517 018,04
SO 17-23-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), osvetlenie prístreškov 66 626,92
SO 17-23-21 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK 348 996,00
SO 17-23-21.1 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - odberné elektrické zariadenie 11 067,85
SO 17-23-21.2 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - úpravy v distribučnej sústave 7 684,76
SO 17-23-31 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy NN vedení 15 171,10
SO 17-23-41 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), elektrické mazníky 126 038,05
SO 17-23-51 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov 76 315,96
SO 17-23-61 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), EPD - elektrická polorizačná drenáž 23 624,65
SO 17-25-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, úprava distribučnej siete 86 754,60
SO 17-25-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, napájacie vedenie 72 542,00
SO 17-25-03 TÚ križ. VSS (mimo) – obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD 375 231,40
SO 17-26-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie 3 027 602,61
SO 17-26-02 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie 3 687 643,61

SO 17-26-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ukoľajnenie 340 522,20

46 115 326,64

37 534 826,27

6 357 810,99

2 222 689,38

Spolu Prevádzkové súbory

Spolu Vyvolané investície 

Náklady na realizáciu  UČS 17 celkom:

Spolu Stavebné objekty

Združenie MET Košice 4 DSP



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba:

Stupeň: DSP - Dokumentácia pre stavebné povolenie 

UČS 18: Obratisko Važecká

Číslo objektu Názov objektu Náklady na realizáciu 

[Eur]

PS 18-21-01 Obratisko Važecká, úprava CSS - križovatka Galaktická, Važecká 254 296,20
PS 18-22-01 Obratisko Važecká, oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 11 605,22
PS 18-22-02 Obratisko Važecká, koordinačný kábel 56 340,39
PS 18-22-11 Obratisko Važecká, prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 1 927,98
PS 18-22-31 Obratisko Važecká, kamerový systém 68 146,35
PS 18-22-61 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy oznamovacích vedení 111 942,96
PS 18-22-71 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení 28 462,81
PS 18-23-41 Obratisko Važecká, úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK 48 915,00
PS 18-23-43 Obratisko Važecká, diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek 37 090,00
SO 18-02-01 Obratisko Važecká, príprava územia a demontáže 57 881,67
SO 18-02-11 Obratisko Važecká, demontáž koľajového zvršku 474 950,12
SO 18-04-01 Obratisko Važecká, koľajový spodok 166 832,64
SO 18-04-01.1 Obratisko Važecká, odkanalizovanie koľajiska 22 097,53
SO 18-05-01 Obratisko Važecká, koľajový zvršok 2 888 503,72

SO 18-05-01.1 Obratisko Važecká, koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 15 224,53
SO 18-07-01 Obratisko Važecká, úpravy miestnych komunikácií 335 174,07
SO 18-07-31 Obratisko Važecká, úprava chodníkov a spevnených plôch 175 837,66

SO 18-07-51 Obratisko Važecká, káblovod a chráničková trasa 220 980,29
SO 18-07-61 Obratisko Važecká, dočasné dopravné značenie 12 894,76
SO 18-07-62 Obratisko Važecká, dopravné značenie 6 263,81
SO 18-08-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 355 855,44
SO 18-08-11 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí 42 249,74
SO 18-09-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí 221 023,30
SO 18-20-01 Obratisko Važecká, budova útulku 94 095,64
SO 18-20-01.1    Architektonicko-stavebné riešenie 52 045,28

SO 18-20-01.2    Elektroinštalácia a bleskozvod 14 979,00

SO 18-20-01.3    Zdravotechnika 26 154,46

SO 18-20-01.4    Vykurovanie 916,90

SO 18-23-01 Obratisko Važecká, vonkajšie osvetlenie 109 259,27
SO 18-23-31 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy NN vedení 17 090,00
SO 18-23-41 Obratisko Važecká, elektrické mazníky 97 195,20
SO 18-23-42 Obratisko Važecká, elektrické ovládanie výhybiek 139 674,44
SO 18-23-43 Obratisko Važecká, EOV- elektrický ohrev výhybiek 100 421,02
SO 18-23-51 Obratisko Važecká, ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov 8 466,00
SO 18-25-01 Obratisko Važecká, ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD 124 944,30
SO 18-26-01 Obratisko Važecká, trakčné vedenie 799 031,84
SO 18-26-02 Obratisko Važecká, napájacie a spätné vedenie 32 558,20
SO 18-26-03 Obratisko Važecká, ukoľajnenie 23 118,70

7 160 350,80

5 797 551,11

478 321,14

884 478,55

KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa

Náklady na realizáciu  UČS 18 celkom:

Spolu Stavebné objekty

Spolu Prevádzkové súbory

Spolu Vyvolané investície 

Združenie MET Košice 5 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Levočská

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 1 243,18

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 6,50 135,15 878,48

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 7,00 52,10 364,70

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 14 102,42

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 12,70 65,12 827,02 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 24,70 308,05 7 608,84
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 30,70 11,19 343,53
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 41,00 129,83 5 323,03

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 5 104,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 40,00 127,60 5 104,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 37 496,00

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 2 180,00 17,20 37 496,00

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 25 922,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 6,00 3 515,00 21 090,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-01

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 6 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Levočská

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-01

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 119 747,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 59,00 12,00 708,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 203 736,03

Združenie MET Košice 7 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Dneperská

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 2 928,43

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 15,50 135,15 2 094,83

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 16,00 52,10 833,60

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 22 762,08

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 25,10 65,12 1 634,51 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 26,00 308,05 8 009,30
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 70,10 11,19 784,42
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 95,00 129,83 12 333,85

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 11 484,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 90,00 127,60 11 484,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 15 308,00

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 890,00 17,20 15 308,00

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 57 557,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 15,00 3 515,00 52 725,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-02

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 8 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Dneperská

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-02

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 123 659,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 385,00 12,00 4 620,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 233 819,94

Združenie MET Košice 9 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Čingovská

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 2 928,43

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 15,50 135,15 2 094,83

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 16,00 52,10 833,60

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 39 185,14

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 29,20 65,12 1 901,50 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 66,70 308,05 20 546,94
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 80,20 11,19 897,44
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 122,00 129,83 15 839,26

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 11 484,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 90,00 127,60 11 484,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 20 296,00

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 1 180,00 17,20 20 296,00

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 57 557,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 15,00 3 515,00 52 725,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-03

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 10 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Čingovská

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-03

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 123 659,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 385,00 12,00 4 620,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 255 231,00

Združenie MET Košice 11 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Ladožská

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 2 928,43

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 15,50 135,15 2 094,83

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 16,00 52,10 833,60

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 34 031,42

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 56,10 65,12 3 653,23 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 54,70 308,05 16 850,34
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 95,10 11,19 1 064,17
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 96,00 129,83 12 463,68

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 11 484,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 90,00 127,60 11 484,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 20 777,60

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 1 208,00 17,20 20 777,60

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 57 557,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 15,00 3 515,00 52 725,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-04

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 12 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Ladožská

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-04

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 125 279,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 520,00 12,00 6 240,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 252 178,88

Združenie MET Košice 13 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Rovníková

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 3 302,93

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 17,50 135,15 2 365,13

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 18,00 52,10 937,80

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 42 286,25

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 44,00 65,12 2 865,28 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 69,70 308,05 21 471,09
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 107,40 11,19 1 201,81
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 129,00 129,83 16 748,07

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 11 484,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 90,00 127,60 11 484,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 26 832,00

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 1 560,00 17,20 26 832,00

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 64 587,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 17,00 3 515,00 59 755,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-05

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 14 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Rovníková

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-05

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 124 979,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 495,00 12,00 5 940,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 273 592,61

Združenie MET Košice 15 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Raketová

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 1 992,18

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 10,50 135,15 1 419,08

2 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov
ks 11,00 52,10 573,10

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 25 753,43

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 59,90 65,12 3 900,69 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 40,70 308,05 12 537,64
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 89,90 11,19 1 005,98
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 64,00 129,83 8 309,12

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 5 104,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 40,00 127,60 5 104,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 19 315,60

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 1 123,00 17,20 19 315,60

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 39 982,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 10,00 3 515,00 35 150,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-06

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 16 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava CSS - križovatka Raketová

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 17-21-06

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 124 679,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 470,00 12,00 5 640,00

13 92110114
Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky
ks 1,00 76 391,71 76 391,71

14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 216 947,64

Združenie MET Košice 17 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-01
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 11 006,94

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 450,00 1,47 661,50
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 130,00 43,52 5 657,60
3 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm m3 12,00 43,52 522,24 iné zloženie agregátu
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 130,00 25,48 3 312,40 iné zloženie agregátu
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 12,00 71,10 853,20 iné zloženie agregátu

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 361 898,20

6 92022001 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové ks 13,00 8 344,00 108 472,00 iné zloženie agregátu

7 92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom m 510,00 35,00 17 850,00 iné zloženie agregátu

8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 14 730,00 6,31 92 946,30 iné zloženie agregátu
9 92020203 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové odbočné ks 24,00 950,00 22 800,00 iné zloženie agregátu

10 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 11 910,00 3,89 46 329,90 iné zloženie agregátu
11 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 42,00 1 750,00 73 500,00 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 22 992,00

12 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 24,00 633,00 15 192,00 iné zloženie agregátu
13 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 24,00 325,00 7 800,00 iné zloženie agregátu

453170 Iné elektroinštalačné práce 8 044,80

14 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn m 300,00 4,80 1 440,00
17 91120301 Prístroje istiace, ochrany prepäťové NN ks 12,00 317,15 3 805,80 iné zloženie agregátu
18 91120401 Prístroje istiace, ističe NN inštalačné, jednopólové ks 180,00 15,55 2 799,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 403 941,94

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 18 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-02
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koordinačný kábel

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 24 481,21

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 34,10 65,12 2 220,59 iné zloženie agregátu
2 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 36,00 308,05 11 089,80
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 70,10 11,19 784,42
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 80,00 129,83 10 386,40

452136 Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných nadzemných 55 300,65

5 92101101 Zariadenia rádiokomunikačné - skúšky, merania hod 48,00 95,90 4 603,20
6 92030301 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné m 5 085,00 9,97 50 697,45

453140 Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných nadzemných 111 183,10

7 92090102 Telefónne systémy a účastnícke zariadenia, - spojovacie zariadenia ks 29,00 3 833,90 111 183,10

453156 Inštalovanie nízkého napätia 106 703,58

8 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 300,00 17,20 5 160,00
9 91190102 Rozvádzače - NN  rozvodnice ks 6,00 16 923,93 101 543,58

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 85 238,20

10 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 3 900,00 16,26 63 414,00
11 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 400,00 52,18 20 872,00

12 92110115
Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení
ks 6,00 158,70 952,20

Cena celkom 382 906,74

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 19 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-11
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prenosové zariadenie pre riadenie dopravy

č. Kód KP Kód TSP

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 17 122,93

1 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 1,00 2 990,00 2 990,00 iné zloženie agregátu
2 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 6,00 1 125,00 6 750,00 iné zloženie agregátu
3 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 6,00 101,00 606,00 iné zloženie agregátu
4 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 140,00 4,66 652,00 iné zloženie agregátu
5 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 72,00 21,33 1 536,00 iné zloženie agregátu
6 92041402 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - rúrky ohybné m 210,00 1,63 342,27 iné zloženie agregátu
7 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 7,00 313,33 2 193,33 iné zloženie agregátu
8 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 7,00 293,33 2 053,33 iné zloženie agregátu

Cena celkom 17 122,93

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 20 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-21
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 732,80

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 240,00 1,47 352,80
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 20,00 243,52 4 870,40
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 20,00 25,48 509,60 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 64 479,15

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 2,00 18 881,33 37 762,66
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 230,00 2,26 519,80 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 240,00 3,22 772,80 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 213,64 854,56 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 518,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 195,00 390,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 617,45

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 265,00 2,33 617,45 iné zloženie agregátu

Cena celkom 71 347,68

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 21 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-22
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 688,70

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 210,00 1,47 308,70
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 20,00 243,52 4 870,40
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 20,00 25,48 509,60 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 64 246,95

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 2,00 18 881,33 37 762,66
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 170,00 2,26 384,20 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 210,00 3,22 676,20 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 213,64 854,56 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 518,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 195,00 390,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 1 533,40

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 170,00 9,02 1 533,40 iné zloženie agregátu

Cena celkom 71 987,33

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 22 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-23
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 12 340,20

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 160,00 1,47 235,20
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 45,00 243,52 10 958,40 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 45,00 25,48 1 146,60 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 64 018,15

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 2,00 18 881,33 37 762,66
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 140,00 2,26 316,40 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 160,00 3,22 515,20 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 213,64 854,56 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 518,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 195,00 390,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 384,45

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 165,00 2,33 384,45 iné zloženie agregátu

Cena celkom 77 261,08

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 23 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-24
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 16 404,60

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 180,00 1,47 264,60
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 60,00 243,52 14 611,20 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 60,00 25,48 1 528,80 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 64 071,25

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 2,00 18 881,33 37 762,66
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 135,00 2,26 305,10 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 180,00 3,22 579,60 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 213,64 854,56 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 518,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 195,00 390,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 442,70

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 190,00 2,33 442,70 iné zloženie agregátu

Cena celkom 81 436,83

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 24 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-25
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 17 903,95

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 285,00 1,47 418,95
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 65,00 243,52 15 828,80 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 65,00 25,48 1 656,20 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 64 601,45

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 2,00 18 881,33 37 762,66
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 220,00 2,26 497,20 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 285,00 3,22 917,70 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 213,64 854,56 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 518,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 195,00 390,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 652,40

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 280,00 2,33 652,40 iné zloženie agregátu

Cena celkom 83 676,08

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 25 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-26
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Vážecká - informačný systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 17 903,95

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 285,00 1,47 418,95
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 65,00 243,52 15 828,80 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 65,00 25,48 1 656,20 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 44 851,34

4 92050210 Slaboprúdové zariadenia - signalizačné, tabule ks 1,00 18 881,33 18 881,33
5 92050106 Slaboprúdové zariadenia - časové, lístkovnice ks 1,00 24 089,33 24 089,33
6 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 480,00 480,00 iné zloženie agregátu
7 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 160,00 2,26 361,60 iné zloženie agregátu
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 190,00 3,22 611,80 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 2,00 213,64 427,28 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 323,28

10 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 8,00 12,81 102,48
11 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 1,00 195,00 195,00
12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 10,00 2,58 25,80

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 582,50

13 91080101 Káble Cu - NN silové m 250,00 2,33 582,50 iné zloženie agregátu

Cena celkom 63 661,07

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 26 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-31
Názov SO/PS:  Ul. Slanecká, úsek trate križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo)

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 98 592,05

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 3 015,00 1,47 4 432,05
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 190,00 243,52 46 268,80 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 190,00 25,48 4 841,20 iné zloženie agregátu
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 410,00 105,00 43 050,00 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 310 539,57

5 92020103 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie m 360,00 2,46 885,60
6 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 5 140,00 2,26 11 616,40 iné zloženie agregátu
7 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 53,00 261,00 13 833,00 iné zloženie agregátu
8 92022001 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové ks 41,00 1 282,99 52 602,59 iné zloženie agregátu
9 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 53,00 555,14 29 422,42 iné zloženie agregátu

10 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 4 350,00 3,22 14 007,00 iné zloženie agregátu
11 92050301 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne ks 1,00 29 408,40 29 408,40 iné zloženie agregátu
12 92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie ks 44,00 2 376,82 104 580,08 iné zloženie agregátu
13 92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie ks 11,00 4 538,28 49 921,08 iné zloženie agregátu
14 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 1,00 3 129,00 3 129,00 iné zloženie agregátu
15 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 1 134,00 1 134,00 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 55 060,79

16 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 1,00 3 602,61 3 602,61 iné zloženie agregátu
17 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 12,00 3 938,43 47 261,16 iné zloženie agregátu
18 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 12,00 101,01 1 212,12 iné zloženie agregátu
19 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 155,00 2,74 424,70 iné zloženie agregátu
20 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 168,00 6,40 1 075,20
21 92041402 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - rúrky ohybné m 540,00 2,75 1 485,00 iné zloženie agregátu

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 39 092,80

21 91080101 Káble Cu - NN silové m 4 610,00 8,48 39 092,80 iné zloženie agregátu

Cena celkom 503 285,21

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 27 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-51
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - zabezpečenie objektu

č. Kód KP Kód TSP

453121 Inštalovanie protipožiarneho poplašného systému 31 408,00

1 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 50,00 8,70 435,00 iné zloženie agregátu
2 92040103 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu silnoprúdové m 50,00 9,10 455,00
3 92040106 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu EPS m 450,00 8,70 3 915,00
4 92041402 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - rúrky ohybné m 390,00 9,40 3 666,00 iné zloženie agregátu
5 92050509 Slaboprúdové zariadenia - požiarnej signalizácie, skrine ks 1,00 214,00 214,00
6 92050507 Slaboprúdové zariadenia - požiarnej signalizácie, sirény ks 13,00 141,00 1 833,00
7 92050501 Slaboprúdové zariadenia - požiarnej signalizácie, ústredne ks 1,00 3 960,00 3 960,00
8 92050505 Slaboprúdové zariadenia - požiarnej signalizácie, hlásiče požiaru ks 40,00 138,00 5 520,00
9 92050301 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne ks 1,00 8 650,00 8 650,00 iné zloženie agregátu

10 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 1,00 1 560,00 1 560,00 iné zloženie agregátu
11 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 1 200,00 1 200,00 iné zloženie agregátu

453122 Inštalovanie poplašného systému proti vlámaniu 33 430,50

12 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 50,00 8,70 435,00 iné zloženie agregátu
13 92040103 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu silnoprúdové m 50,00 9,10 455,00
14 92040107 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu EZS m 3 950,00 2,31 9 124,50

15 92041601 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - žľaby káblové, s krytom nástenné m 950,00 4,20 3 990,00

16 92050301 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace ks 1,00 3 118,00 3 118,00
17 92050304 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, hlásky ks 4,00 790,00 3 160,00
18 92050305 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, snímače ks 35,00 105,00 3 675,00 iné zloženie agregátu
19 92050306 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, spínače ks 65,00 88,00 5 720,00 iné zloženie agregátu
20 92050310 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, zdroje ks 1,00 275,00 275,00
21 92050311 Slaboprúdové zariadenia, zabezpečovacie a strážiace, akumulátory ks 1,00 215,00 215,00
22 92050202 Slaboprúdové zariadenia, signalizačné húkačky vnútorné ks 1,00 98,00 98,00
23 92050203 Slaboprúdové zariadenia, signalizačné húkačky vonkajšie ks 3,00 135,00 405,00
24 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 1,00 1 560,00 1 560,00 iné zloženie agregátu
25 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 1 200,00 1 200,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 64 838,50

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 28 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Antik

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 13 161,62

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 130,00 65,12 8 465,60 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 166,40 11,19 1 862,02
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 130,00 21,80 2 834,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 5 547,10

4
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 130,00 42,67 5 547,10

Cena celkom 18 708,72

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 29 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.2
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Delta online

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 037,30

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 30,00 65,12 1 953,60 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 38,40 11,19 429,70
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 30,00 21,80 654,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 1 767,90

4 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 30,00 16,26 487,80

5
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 30,00 42,67 1 280,10

Cena celkom 4 805,20

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 30 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.3
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Orange

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 518,65

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 15,00 65,12 976,80 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 19,20 11,19 214,85
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 15,00 21,80 327,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 883,95

4 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 15,00 16,26 243,90

5
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 15,00 42,67 640,05

Cena celkom 2 402,60

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 31 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.4
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Swan 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 16 058,31

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 45,000 6,13 275,85 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 135,000 65,12 8 791,20 iné zloženie agregátu

3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 9,98 10,86 108,38
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 156,00 11,19 1 745,64
5 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 130,00 21,80 2 834,00
6 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 279,300 7,68 2 145,02
7 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 16,800 2,18 36,62
8 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 95,00 1,28 121,60

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 24 110,82

9 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 45,000 3,15 141,75
10 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 45,00 16,26 731,70

11 92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom m 75,00 42,67 3 200,25

12 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 384,000 52,18 20 037,12

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 1 485,40

13 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 20,00 74,27 1 485,40

Cena celkom 41 654,53

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 32 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.5
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Sitel

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 4 554,83

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 45,00 65,12 2 930,40 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 57,50 11,19 643,43
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 45,00 21,80 981,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 2 651,85

4 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 45,00 16,26 731,70

5
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 45,00 42,67 1 920,15

Cena celkom 7 206,68

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 33 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.6
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Slovak telekom

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 52 322,02

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 510,00 65,12 33 211,20 iné zloženie agregátu
2 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 2,00 38,06 76,12
3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 2,00 10,86 21,72
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 645,60 11,19 7 224,26
5 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 510,00 21,80 11 118,00
6 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 2,00 7,68 15,36
7 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 512,00 1,28 655,36

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 10 448,12

8 22251784 Doplňujúce konštrukcie, káblové komory, plastové ks 2,00 5 224,06 10 448,12

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 31 315,52

9 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 100,00 3,15 315,00
10 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 34,00 222,55 7 566,70
11 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 52,18 208,72
12 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 90,00 16,26 1 463,40

13
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 510,00 42,67 21 761,70

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 297,08

14 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 4,00 74,27 297,08

Cena celkom 94 382,74

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 34 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.7
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: UPC

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 037,30

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 30,00 65,12 1 953,60 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 38,40 11,19 429,70
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 30,00 21,80 654,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 1 767,90

4 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 30,00 16,26 487,80

5
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 30,00 42,67 1 280,10

Cena celkom 4 805,20

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 35 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-61.8
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy oznamovacích vedení
Časť: Energotel

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 653,05

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 15,00 65,12 976,80 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 19,20 11,19 214,85
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 15,00 21,80 327,00
4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 15,00 7,68 115,20
5 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 15,00 1,28 19,20

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 883,95

6 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 15,00 16,26 243,90

7
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 15,00 42,67 640,05

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 148,54

8 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 2,00 74,27 148,54

Cena celkom 2 685,54

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 36 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: ANTIK 

č. Kód KP Kód TSP

Dočasný stav:

451111 Demolačné práce 9 620,50

1 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného
m 3 550,00 2,71 9 620,50

452621 Lešenárske  práce 14 674,00

2 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 115,00 127,60 14 674,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 19 972,33

3 92010419 Vedenia nadzemné - drôtové, kontrola ks 3,55 48,89 173,56
4 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 3 550,00 3,15 11 182,50
5 92020601 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - držiaky lán oceľových ks 292,00 8,25 2 409,00
6 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 146,00 7,65 1 116,90

7 92020801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - pásy poisťovacie lán oceľových ks 9,00 9,01 81,09

8 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 96,00 52,18 5 009,28

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 11 511,85

9 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 155,00 74,27 11 511,85

Konečný stav:

451111 Demolačné práce 33 782,28

10 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného
m 3 550,000 2,71 9 620,50

11 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva, 

stožiarov
ks 447,000 52,10 23 288,70

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 37 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: ANTIK 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

12 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 20,00 7,75 155,00

13 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 20,00 2,30 46,00

14 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 30,00 12,78 383,40

15 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 20,00 1,54 30,80

16 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 42,00 6,14 257,88

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 30 629,26

17 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 12,00 16,16 193,92
18 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 13,00 38,06 494,78
19 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 122,00 65,12 7 944,64 iné zloženie agregátu
20 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 15,25 10,86 165,62
21 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 134,00 11,19 1 499,46
22 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 15,25 21,80 332,45
23 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 2 256,00 7,68 17 326,08
24 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 15,25 2,18 33,25
25 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 4,00 10,25 41,00
26 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 204,00 1,28 261,12
27 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 18,000 129,83 2 336,94

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 951,40

28 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 20,00 10,18 203,60

29 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 20,00 14,45 289,00

30 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 40,00 0,84 33,60

31 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 20,00 21,26 425,20

Združenie MET Košice 38 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: ANTIK 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 38 688,72

32 22251784 Doplňujúce konštrukcie, káblové komory, plastové ks 12,00 3 224,06 38 688,72 iné zloženie agregátu

Združenie MET Košice 39 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: ANTIK 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452621 Lešenárske  práce 4 019,40

33 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 31,50 127,60 4 019,40

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 86 069,12

34 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 3 880,00 3,15 12 222,00
35 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 60,00 202,55 12 153,00 iné zloženie agregátu
36 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 3 520,00 16,26 57 235,20

37 92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom m 10,00 42,67 426,70

38 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 36,00 7,65 275,40
39 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 49,00 52,18 2 556,82
40 92031601 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch ks 75,00 16,00 1 200,00

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 8 466,12

41 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 156,00 54,27 8 466,12 iné zloženie agregátu

Cena celkom 258 384,98

Združenie MET Košice 40 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.2
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: SWAN 

č. Kód KP Kód TSP

Dočasný stav:

451111 Demolačné práce 9 485,00

1 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného
m 3 500,00 2,71 9 485,00

452621 Lešenárske  práce 14 163,60

2 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 111,00 127,60 14 163,60

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 24 681,70

3 92010419 Vedenia nadzemné - drôtové, kontrola ks 3,50 48,89 171,12
4 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 3 500,00 3,15 11 025,00
5 92020601 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - držiaky lán oceľových ks 280,00 8,25 2 310,00
6 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 143,00 7,65 1 093,95

7 92020801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - pásy poisťovacie lán oceľových ks 7,00 9,01 63,07

8 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 192,00 52,18 10 018,56

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 11 214,77

9 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 151,00 74,27 11 214,77

Konečný stav:

451111 Demolačné práce 32 200,60

10 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného
m 3 500,00 2,71 9 485,00

11 05020341
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva, 

stožiarov
ks 436,00 52,10 22 715,60

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 41 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.2
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: SWAN 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 32 496,79

12 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 6,00 16,16 96,96
13 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 4,00 38,06 152,24
14 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 140,00 65,12 9 116,80 iné zloženie agregátu

15 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 17,50 10,86 190,05
16 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 132,50 11,19 1 482,68
17 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 17,50 21,80 381,50
18 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 2 517,50 7,68 19 334,40
19 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 39,20 2,18 85,46
20 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 280,00 1,28 358,40
21 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 10,00 129,83 1 298,30

452621 Lešenárske  práce 3 445,20

22 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 27,00 127,60 3 445,20

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 87 995,29

23 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 3 795,00 3,15 11 954,25
24 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 72,00 222,55 16 023,60
25 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 3 485,00 16,26 56 666,10

26 92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom m 10,00 42,67 426,70

27 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 24,00 7,65 183,60
28 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 28,00 52,18 1 461,04
29 92031601 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch ks 80,00 16,00 1 280,00

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 11 660,39

30 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 157,00 74,27 11 660,39

Združenie MET Košice 42 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-22-71.2
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy zavesených opt. vedení
Časť: SWAN 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Cena celkom 227 343,34

Združenie MET Košice 43 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-23-41
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 224 685,00

1 91290501 SW vizualizačného systému, Konfigurácia sieťových komponent ks 1,00 26 350,00 26 350,00 iné zloženie agregátu

2 91290502 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 1 180,00 75,00 88 500,00

3 91290503 HW PLC, vrátane komunikácie a napájania 24VDC, prepätové ochrany súbor 11,00 9 985,00 109 835,00

Cena celkom 224 685,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 44 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-23-42
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie traťového informačného systému

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 38 200,00

1 91290504
SW vizualizačného systému - aplikácia pre trať - úplná prezentácia (pre rozlíšenie 

WUXGA a 4K) + Konfigurácia sieťových komponent
ks 1,00 16 000,00 16 000,00

2 91290502 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 296,00 75,00 22 200,00

Cena celkom 38 200,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 45 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-23-51
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém meniarne, diaľkové ovládanie

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 150 500,00

1 91290501 SW vizualizačného systému, Konfigurácia sieťových komponent ks 1,00 126 500,00 126 500,00 iné zloženie agregátu

2 91290502 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 320,00 75,00 24 000,00

Cena celkom 150 500,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 46 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-24-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), meniareň "K" - 22kV a časť AC

č. Kód KP Kód TSP

4531701 Demontáž technológie 21 750,00

1 Demontáž jestvujúcej technológie meniarne AC časť kpl 1,00 21 750,00 21 750,00

453170 Iné elektroinštalačné práce 924 488,70

2 91190201 Rozvádzače - VN rozvádzače, 1 pole (podľa PD) ks 8,00 36 980,00 295 840,00

3 91170505
Transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 3. fáz. trakčné - 

TU1 - TU3, 2500kVA, 22000V/520V/650V
ks 3,00 106 200,00 318 600,00

4 91170501
Transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 3. fáz. prevodové - 

transformátor vlastnej spotreby TVS, 100kVA, 22000V/400V
ks 1,00 18 580,00 18 580,00

5 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače, 1 pole - rozvádzač vlastnej spotreby, AC časť vr. 

výzbroje
ks 2,00 23 720,00 47 440,00

6 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače, 1 pole - rozvádzač NN izolačného transformátora R-

ITR vr. výzbroje
ks 1,00 5 620,00 5 620,00

7 91170503
Transformovne, transformátory - transformátory vzduchové - 3. fáz. oddeľovacie - 

izolačný transformátor ITR 50kVA, 400V/400V
ks 1,00 13 250,00 13 250,00

8 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače - elektromerový nástenný rozvádzač RE pre 

nepriame meranie el. energie
ks 1,00 5 450,00 5 450,00 iné zloženie agregátu

9 91190101 Tester jednosmerných rýchlovypínačov ks 1,00 36 200,00 36 200,00
10 91020101 Oceľové konštrukcie - káblové rošty - norm. vyhotovenie, kovové m 110,00 329,50 36 245,00
11 91090201 Káble Al - VN káble silové m 350,00 39,96 13 986,00 iné zloženie agregátu
12 91080114 Káble Cu - NN vodiče m 1 100,00 80,38 88 418,00 iné zloženie agregátu
13 91100201 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové koncovky staničné ks 12,00 709,00 8 508,00
14 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 40,00 206,60 8 264,00 iné zloženie agregátu

15 91220301
Uzemňovacie vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn - vnútorné 

technologické uzemnenie meniarne
m 410,00 19,97 8 187,70

16 91113301
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - revízie, nastavenie a vyskúšanie 

prístrojov
ks 1,00 19 900,00 19 900,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 946 238,70

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 47 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-24-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), meniareň "K" - 600(750V) - DC

č. Kód KP Kód TSP

4531701 Demontáž technológie 27 750,00

1 Demontáž jestvujúcej technológie meniarne DC časť kpl 1,00 27 750,00 27 750,00

453170 Iné elektroinštalačné práce 1 499 965,80

2 91180201 Usmerňovače pre mestskú trakciu (1 pole) - 12 pulzný ks 3,00 71 200,00 213 600,00
3 91190101 Rozvádzače - NN  rozvádzače, 1 pole - rozvádzač batérií R-GB vr. batérií ks 1,00 24 920,00 24 920,00

4 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače, 1 pole - rozvádzač vlastnej spotreby,DC časť vr. 

výzbroje
ks 1,00 21 120,00 21 120,00

5 91190101 Rozvádzače - NN  rozvádzače, 1 pole - rozvádzač zemnej ochrany vr. výzbroje ks 1,00 16 020,00 16 020,00

6 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače DC, 1 pole - rozvádzač napájacích káblov RNK (R -

660V), -660V DC/825V DC
ks 14,00 66 500,00 931 000,00

7 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače DC, 1 pole - rozvádzač napájacích káblov RNK (R -

660V), -660V DC/825V DC - prechodová skriňa
ks 1,00 58 600,00 58 600,00

8 91190101
Rozvádzače - NN  rozvádzače DC, 1 pole - rozvádzač spätných káblov RSK (R 

+660V), +660V DC/825V DC
ks 5,00 32 850,00 164 250,00

9 91080114 Káble Cu - NN vodiče m 1 120,00 40,38 45 225,60 iné zloženie agregátu
10 91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 48,00 315,30 15 134,40 iné zloženie agregátu

11 91220301
Uzemňovacie vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn - vnútorné 

technologické uzemnenie meniarne
m 100,00 19,97 1 997,00

12 91221002 Uzemňovacie vedenia v zemi - izolované uzemnenie zemnej ochrany vr. výkopu m 40,00 39,97 1 598,80

13 91113301
Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - revízie, nastavenie a vyskúšanie 

prístrojov
ks 1,00 6 500,00 6 500,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 1 527 715,80

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 48 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 17-24-03
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - riadiaci systém

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 213 500,00

1
Rozvádzač, Modulárne PLC, Pripojenie ochranných terminálov, optické a 

metalické káble, Konfigutácia sieťových komponent, ....
ks 1,00 113 000,00 113 000,00

2 Upgrade HW a SW prostriedkov centrály DPMK ks 1,00 72 000,00 72 000,00

3 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 380,00 75,00 28 500,00

Cena celkom 213 500,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 49 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-02-01

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), príprava územia a demontáže

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 218 004,75

1 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových m3 306,00 324,29 99 232,74 iné zloženie agregátu
2 05010205 Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových m3 8,00 163,03 1 304,24
3 05010507 Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb kovových m2 54,00 39,83 2 150,82
4 05020551 Vybúranie a demontáž klampiarskych konštrukcií, krytiny plechovej m2 650,00 4,00 2 600,00
5 05020706 Vybúranie a demontáž konštrukcií otvorových výplní z dreva m2 12,00 8,50 102,00 iné zloženie agregátu
6 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových ks 10,00 20,79 207,90 iné zloženie agregátu

7 05030162
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových
m2 4 508,00 6,16 27 769,28

8 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 4 508,00 2,30 10 368,40

9 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 1 330,00 9,95 13 233,50

10 05030407
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvodidiel, 

zábradlia,stien, oplotení kovových
m 743,00 15,00 11 145,00

11 05060103 Demolácia objektov, budov z tehál a tvárnic m3 300,00 16,50 4 950,00
12 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 3 516,50 12,78 44 940,87

Cena celkom 218 004,75

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 50 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-02-11
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), demontáž koľajového zvršku 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 2 756 341,74

1 05020901 Vybúranie konštrukcií a demontáž, rôznych predmetov z dielcov oceľových ks 12,00 219,60 2 635,20
2 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových ks 8,00 311,60 2 492,80 iné zloženie agregátu
3 05020910 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov z plastov ks      10 241,00   14,10 144 398,10

4 05030162
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových
m2 20 062,00 19,80 397 227,60 iné zloženie agregátu

5 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 19 177,00 29,35 562 844,95 iné zloženie agregátu

6 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 3 250,00 14,10 45 825,00 iné zloženie agregátu

7 05050101
Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajového lôžka z dielcov 

prefabrikovaných
m3 3 835,50 109,70 420 754,35

8 05050164
Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajového lôžka z kameniva 

drveného a ostatných sypkých materiálov
m3 4 968,00 24,10 119 728,80

9 05050271 Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajových polí na podvaloch m 6 430,00 21,20 136 316,00

10 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 34 482,05 26,80 924 118,94 iné zloženie agregátu

Cena celkom 2 756 341,74

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 51 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-04-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 81 633,00

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 500,00 135,15 67 575,00
2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1 100,00 12,78 14 058,00

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 505 268,35

3 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 13 014,00 4,96 64 549,44
4 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 1 111,00 65,12 72 348,32 iné zloženie agregátu
5 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 14 125,00 10,86 153 397,50
6 01040402 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 2 561,00 11,19 28 657,59
7 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 14 125,00 7,68 108 480,00
8 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 21 617,00 1,70 36 748,90
9 01080202 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch m2 6 340,00 0,76 4 818,40

10 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 6 340,00 1,15 7 291,00
11 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 6 340,00 1,28 8 115,20

12 01080807
Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana živých 

plotov
ks 5 700,00 3,66 20 862,00

452313 Práce  na  stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 163 114,58

13 27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC m 8,00 25,45 203,60
14 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 94,00 1 711,29 160 861,26
15 27031177 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vsakovacie bloky ks 12,00 170,81 2 049,72

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 887 069,04

16 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 38 733,00 10,18 394 301,94

17 22020112
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix 

zmesou spojív
m2 40 432,00 12,00 485 184,00

18 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté odvodňovacie systémy ks 42,00 180,55 7 583,10

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 52 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-04-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), koľajový spodok

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 396 180,60

19 02010105
Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

oplášt.z geotextílie
m2 44 100,00 2,63 115 983,00

20 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 3100,00 35,28 109 368,00

21 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 27 030,00 6,32 170 829,60

452625 Murovanie  a  murárske  práce 14 497,00

22 12260533 Dokončovacie práce, doplnky vonkajšie plastové m2 1 330,00 10,90 14 497,00

Cena celkom 2 047 762,57

Združenie MET Košice 53 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-04-01.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), odkanalizovanie koľajiska

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 332,14

1 05090405 Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie m 1,9 174,81 332,14

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 15 671,43

2 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 400,00 12,51 5 004,00
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 161,22 11,19 1 804,01
4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 521,80 7,68 4 007,42
5 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 100,00 48,56 4 856,00

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 37 942,41

6 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 20,00 45,95 919,00
7 11200302 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového m3 0,60 179,84 107,90
8 27031174 Kanalizácie, ostatné   konštrukcie, armatúry ks 17,00 21,13 359,21
9 27030421 Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP m 192,10 98,83 18 985,24

10 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 6,00 301,52 1 809,12
11 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 6,00 1 711,29 10 267,74
12 11990000 Presun hmôt t 652,52 8,42 5 494,20

Cena celkom 53 945,98

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 54 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-05-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 264 658,70

1 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 15 029,00 0,30 4 508,70
2 01080702 Povrchové úpravy terénu spevnenie svahu doskami m2 15 029,00 350,00 5 260 150,00

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 914 321,62

3 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 4 877,00 10,18 49 647,86

4 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý
m2 4 216,00 17,17 72 388,72

5 22020418
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton železový
m3 1 075,50 190,59 204 979,55

6 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 8 424,00 0,84 7 076,16

7 22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón m2 8 844,00 21,26 188 023,44

8 22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej m2 77,00 28,17 2 169,09

9 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 6 340,00 61,52 390 036,80

452341 Stavebné  práce  na  stavbe  železníc 6 961 311,89

10 24020102 Koľajové lôžko zriadenie, kamenivo drvené m3 17 193,00 70,89 1 218 811,77
11 24030109 Koľaj, zriadenie koľaje železničnej NT3 m 6 300,00 420,00 2 646 000,00 iné zloženie agregátu
12 24050926 Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc ks 2 100,00 414,98 871 458,00
13 24051026 Ostatné úpravy zvršku, rezanie, vŕtanie koľajníc ks 84,00 28,62 2 404,08
14 24250125 Doplňujúce konštrukcie, úrovňové prejazdy, podvaly ks 7 314,00 223,20 1 632 484,80
15 24260107 Dokončovacie práce, dilatačné zariadenia pre koľaje NT3 ks 8,00 4 756,66 38 053,28
16 24250537 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odvodnenie koľaje ks 126,00 1 141,60 143 841,60

17 24250641 Doplňujúce konštrukcie, zariadenia prevádzkové , dočasná koľajová spojka ks 2,00 194 966,90 389 933,80

18 24250700 Doplňujúce konštrukcie, návestidlá, označenie ks 184,00 99,59 18 324,56

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 55 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-05-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 26 619,84

19 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 4 212,00 6,32 26 619,84

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 19 918,00

20 92010109 Vedenia nadzemné - stožiare, tabuľky na stožiar ks 200,00 99,59 19 918,00

453230 Zvukovoizolačné práce 1 599 464,70

21 61040111 Izolácie akustické, protiotrasové bežných stavebných konštrukcií, rohožami m2 20 430,00 78,29 1 599 464,70 iné zloženie agregátu

Cena celkom 14 786 294,75

Združenie MET Košice 56 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO17-05-01.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič

č. Kód KP Kód TSP

452341 Práce na stavbe železníc 69 343,70

1 91251002

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

0,6/1kV - Cu prepojovací kábel pozdĺžny / priečny m 330,00 43,21 14 259,30

2 91251003

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov - pripojenie pozdĺžneho a priečneho prepojovacieho káblu na 

kolajnicu

ks 1 030,00 53,48 55 084,40

Cena celkom 69 343,70

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 57 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 629,67

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 89,00 4,96 441,44

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 89,00 10,86 966,54

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 89,00 7,68 683,52

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 89,00 2,18 194,02

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 297,00 1,70 504,90

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 1 000,00

7 15010301 Základové pätky z dielcov betónových m3 5,00 200,00 1 000,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 53 726,63

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 100,00 158,01 15 801,00

9 22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovejm2 295,00 28,17 8 310,15

10 22250162 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie kovové m 92,00 186,05 17 116,60

11 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 144,00 61,52 8 858,88

12 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 161,70

13 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 50,00 10,00 500,00

14 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 65,00 10,18 661,70

452623 Betonárske práce 4 392,00

15 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 14,00 117,00 1 638,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 58 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Levočská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

16 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 60,00 42,00 2 520,00

17 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

452614 Izolačné práce proti vode 3 260,25

18 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 161,00 20,25 3 260,25

Cena celkom 67 170,25

Združenie MET Košice 59 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 347,55

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 80,00 4,96 396,80

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 80,00 10,86 868,80

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 80,00 7,68 614,40

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 80,00 2,18 174,40

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 267,00 1,70 453,90

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 2 600,00

7 15010301 Základové pätky z dielcov betónových m3 13,00 200,00 2 600,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 36 449,97

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 100,00 158,01 15 801,00

9 22040417
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby 

betónovej
m2 265,00 28,17 7 465,05

10 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 121,00 61,52 7 443,92

11 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

12 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 8,40 250,00 2 100,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 110,80

13 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 50,00 10,00 500,00

14 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 60,00 10,18 610,80

452623 Betonárske práce 8 985,84

15 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 14,00 117,00 1 638,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 60 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Dneperská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

16 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 60,00 42,00 2 520,00

17 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

18 11010402 Základy, múry z betónu železového m3 13,00 122,00 1 586,00

19 11010412 Základy, múry, debnenie z dielcov m2 88,00 34,18 3 007,84

452614 Izolačné práce proti vode 3 260,25

20 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 161,00 20,25 3 260,25

Cena celkom 55 754,41

Združenie MET Košice 61 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-03
Názov SO/PS: TTÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 535,63

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 86,00 4,96 426,56

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 86,00 10,86 933,96

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 86,00 7,68 660,48

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 86,00 2,18 187,48

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 287,00 1,70 487,90

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 800,00

7 15010301 Základové pätky z dielcov betónových m3 4,00 200,00 800,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 52 224,89

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 100,00 158,01 15 801,00

9 22040417
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby 

betónovej
m2 290,00 28,17 8 169,30

10 22250162 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie kovové m 87,00 186,05 16 186,35

11 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 137,00 61,52 8 428,24

12 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 110,80 

13 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 50,00 10,00 500,00

14 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 60,00 10,18 610,80

452623 Betonárske práce 4 392,00 

15 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 14,00 117,00 1 638,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 62 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-03
Názov SO/PS: TTÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Čingovská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

16 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 60,00 42,00 2 520,00

17 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

452614 Izolačné práce proti vode 3 260,25 

18 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 161,00 20,25 3 260,25

Cena celkom 65 323,57

Združenie MET Košice 63 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-04
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 816,05

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 95,00 4,96 471,20

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 95,00 10,86 1 031,70

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 95,00 7,68 729,60

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 95,00 2,18 207,10

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 316,00 1,70 537,20

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 400,00

7 15010301 Základové pätky z dielcov betónových m3 2,00 200,00 400,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 53 803,39

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 100,00 158,01 15 801,00

9 22040417
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby 

betónovej
m2 316,00 28,17 8 901,72

10 22250162 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie kovové m 39,00 186,05 7 255,95

11 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 161,00 61,52 9 904,72

12 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 33,20 250,00 8 300,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 9 512,60

14 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 50,00 10,00 500,00

15 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 70,00 10,18 712,60

16 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 33,20 250,00 8 300,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 64 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-04
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Ladožská - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452623 Betonárske práce 6 818,28

17 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 14,00 117,00 1 638,00

18 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 60,00 42,00 2 520,00

19 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

20 11010402 Základy, múry z betónu železového m3 7,00 122,00 854,00

21 11010412 Základy, múry, debnenie z dielcov m2 46,00 34,18 1 572,28

452614 Izolačné práce proti vode 3 260,25

22 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 161,00 20,25 3 260,25

Cena celkom 77 610,57

Združenie MET Košice 65 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-05
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 504,85

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 85,00 4,96 421,60

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 85,00 10,86 923,10

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 85,00 7,68 652,80

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 85,00 2,18 185,30

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 284,00 1,70 482,80

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 400,00

7 15010301 Základové pätky z dielcov betónových m3 2,00 200,00 400,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 44 533,02

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 100,00 158,01 15 801,00

9 22040417
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby 

betónovej
m2 285,00 28,17 8 028,45

10 22250162 Doplňujúce konštrukcie,  zábradlie kovové m 35,00 186,05 6 511,75

11 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 141,00 61,52 8 674,32

12 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 7,51 250,00 1 877,50

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 110,80

14 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 50,00 10,00 500,00

15 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 60,00 10,18 610,80

452623 Betonárske práce 4 392,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 66 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-05
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Rovníková - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

16 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 14,00 117,00 1 638,00

17 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 60,00 42,00 2 520,00

18 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

452614 Izolačné práce proti vode 3 260,25

19 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 161,00 20,25 3 260,25

Cena celkom 57 200,92

Združenie MET Košice 67 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-06
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 259,13

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 141,00 4,96 699,36

2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 141,00 10,86 1 531,26

3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 75,00 11,19 839,25

4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 141,00 7,68 1 082,88

5 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 141,00 2,18 307,38

6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 470,00 1,70 799,00

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 62 628,62

8 12200416 Podkladné konštr.pre inž. stavby, bloky z prefabrikovaných dielcov ks 136,00 158,01 21 489,36

9 22040417
Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby 

betónovej
m2 470,00 28,17 13 239,90

10 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 118,00 61,52 7 259,36

11 22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály ks 2,00 1 820,00 3 640,00

12 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 68,00 250,00 17 000,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 647,10

13 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m2 68,00 10,00 680,00

14 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 95,00 10,18 967,10

452623 Betonárske práce 6 865,95

15 11010101 Základy, pásy z betónu prostého m3 19,00 117,00 2 223,00

16 11010112 Základy, pásy, debnenie z dielcov m2 82,00 42,00 3 444,00

17 11010201 Základy, pätky z betónu prostého m3 2,00 117,00 234,00

18 11090102 Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového m3 7,00 137,85 964,95 iné zloženie agregátu

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 68 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-06-06
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastávka Važecká - nástupištia

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452614 Izolačné práce proti vode 4 434,75

19 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a 

tmelmi
m2 219,00 20,25 4 434,75

Cena celkom 80 835,55

Združenie MET Košice 69 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-03

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Dneperskej ulice

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 973,97

1 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 110,00 7,75 852,50

2 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 110,00 2,30 253,00

3 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 72,00 9,95 716,40

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 169,04 12,78 2 160,33
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 333,00 1,54 512,82
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 78,00 6,14 478,92

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 16 942,75

7 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 110,00 10,18 1 119,80

8 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 110,00 14,45 1 589,50

9 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 556,00 0,84 467,04

10 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 110,00 21,26 2 338,60

11 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 446,00 15,00 6 690,00

12 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 57,00 17,33 987,81
13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 15,00 250,00 3 750,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 695,20

14 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 110,00 6,32 695,20

Cena celkom 22 611,92

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 70 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-04

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Čingovskej ulice

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 670,51

1 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 104,00 7,75 806,00

2 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 104,00 2,30 239,20

3 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 76,00 9,95 756,20

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 159,76 12,78 2 041,73
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 310,00 1,54 477,40
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 57,00 6,14 349,98

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 16 891,14

7 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 104,00 10,18 1 058,72

8 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 104,00 14,45 1 502,80

9 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 516,00 0,84 433,44

10 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 104,00 21,26 2 211,04

11 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 412,00 15,00 6 180,00

12 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 58,00 17,33 1 005,14
13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 18,00 250,00 4 500,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 657,28

14 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 104,00 6,32 657,28

Cena celkom 22 218,93

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 71 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-05

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Ladožskej ulice

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 209,02

1 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 79,00 7,75 612,25

2 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 79,00 2,30 181,70

3 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 79,00 9,95 786,05

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 135,82 12,78 1 735,78
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 281,00 1,54 432,74
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 75,00 6,14 460,50

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 14 252,14

7 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 79,00 10,18 804,22

8 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 79,00 14,45 1 141,55

9 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 483,00 0,84 405,72

10 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 79,00 21,26 1 679,54

11 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 404,00 15,00 6 060,00

12 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 67,00 17,33 1 161,11
13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 12,00 250,00 3 000,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 499,28

14 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 79,00 6,32 499,28

Cena celkom 18 960,44

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 72 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-06

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Rovníkovej ulice

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 428,58

1 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 92,00 7,75 713,00

2 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 92,00 2,30 211,60

3 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 82,00 9,95 815,90

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 138,41 12,78 1 768,88
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 254,00 1,54 391,16
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 86,00 6,14 528,04

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 14 807,77

7 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 92,00 10,18 936,56

8 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 92,00 14,45 1 329,40

9 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 416,00 0,84 349,44

10 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 92,00 21,26 1 955,92

11 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 324,00 15,00 4 860,00

12 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 65,00 17,33 1 126,45
13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 17,00 250,00 4 250,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 581,44

14 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 92,00 6,32 581,44

Cena celkom 19 817,79

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 73 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-07

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava Raketovej ulice

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 5 114,30

1 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 127,00 7,75 984,25

2 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 127,00 2,30 292,10

3 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 70,00 9,95 696,50

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 173,15 12,78 2 212,79
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 304,00 1,54 468,16
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 75,00 6,14 460,50

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 17 873,91

7 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 127,00 10,18 1 292,86

8 22020421
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom
m2 127,00 14,45 1 835,15

9 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 481,00 0,84 404,04

10 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 127,00 21,26 2 700,02

11 22030641
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 354,00 15,00 5 310,00

12 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 48,00 17,33 831,84
13 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 22,00 250,00 5 500,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 802,64

14 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 127,00 6,32 802,64

Cena celkom 23 790,85

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 74 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-31

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 91 418,62

1 05030162
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových
m2 2 150,00 6,16 13 244,00

2 05030163
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

dlaždených
m2 482,00 3,17 1 527,94

3 05030261
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého
m2 2 615,00 7,75 20 266,25

4 05030264
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného
m2 2 615,00 2,30 6 014,50

5 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 1 450,00 9,95 14 427,50

6 05030407
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvodidiel, 

zábradlia,stien, oplotení kovových
m 880,00 15,00 13 200,00

7 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 1 779,22 12,78 22 738,43

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 16 916,00

8 01020101 Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy ornice m3 25,00 4,50 112,50
9 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 280,00 5,75 1 610,00

10 01020300 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch m3 37,50 4,40 165,00
11 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 305,00 10,86 3 312,30
12 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 90,00 11,19 1 007,10
13 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 317,50 7,68 2 438,40
14 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 3 821,00 1,70 6 495,70
15 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 625,00 1,15 718,75

16 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom m2 625,00 1,69 1 056,25

452313 Práce  na  stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 5 036,31

17 27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC m 150,00 25,45 3 817,50
18 27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné ks 4,00 262,00 1 048,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 75 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-31

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

19 27031177 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vsakovacie bloky ks 1,00 170,81 170,81

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 348 353,53

20 22010101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené,  mechanicky spevnená zemina m2 100,00 4,80 480,00

21 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 2 951,00 10,18 30 041,18

22 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý
m2 2 123,60 17,17 36 462,21

23 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek
m2 2 042,00 0,84 1 715,28

24 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 1 942,00 21,26 41 286,92

25 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 100,00 21,26 2 126,00

26 22040417 Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby, betónovej m2 1 062,00 28,17 29 916,54

27 22250162 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové m 740,00 186,05 137 677,00
28 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 180,00 17,33 3 119,40
29 22250980 Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové m 1 200,00 51,52 61 824,00 iné zloženie agregátu
30 22251161 Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic m 250,00 14,82 3 705,00

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 32 979,62

31 1502060 Múry oporné, zárubné, dielce železobetónové m 277,00 119,06 32 979,62

452614 Izolačné  práce  proti vode 7 695,00

32 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 380,00 20,25 7 695,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 22 013,36

Združenie MET Košice 76 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-31

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

33 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 3 423,00 6,32 21 633,36

34 02061081 Spevňovanie hornín a konštrukcií, očistenie plôch vodou m2 380,00 1,00 380,00

Združenie MET Košice 77 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-31

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452623 Betonárske  práce 35 875,01

35 14020201 Poter vyrovnávací z malty cementovej m2 561,60 63,88 35 875,01 iné zloženie agregátu

Cena celkom 560 287,45

Združenie MET Košice 78 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-07-51
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 832 123,58

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 6 277,00 16,16 101 436,32
2 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 9 355,00 12,51 117 031,05
3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 15 695,00 10,86 170 447,70
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 11 317,00 11,19 126 637,23
5 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m m3 15 695,00 4,76 74 708,20
6 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 7 549,00 7,68 57 976,32
7 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 8 157,00 2,18 17 782,26
8 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 12 498,00 10,25 128 104,50
9 01090101 Pretláčanie potrubia z rúr oceľových,  tr. hor. 1-4 m 19,00 2 000,00 38 000,00

452333 Práce  na  spodnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 1 858 915,60

10 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr alebo dielcov plastových m 15 190,00 72,51 1 101 426,90

11 22251784 Doplňujúce konštrukcie, kábelové komory plastové ks 145,00 5 224,06 757 488,70

452614 Izolačné  práce  proti  vode 33 189,75

12 61010101
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami 

a tmelmi
m2 1 639,00 20,25 33 189,75

452623 Betonárske  práce 83 563,14

13 11100201 Stoky, horná časť z betónu prostého m3 37,00 149,50 5 531,50
14 11200301 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého m3 236,00 133,99 31 621,64

15 11250902 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového m3 238,00 195,00 46 410,00

Cena celkom 2 807 792,07

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 79 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-61

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dočasné dopravné značenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 12 810,00

1 05030507
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého 

dopravného značenia, kovových
ks 610,00 21,00 12 810,00

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 53 912,90

2 22250671 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normály alebo zväčšený rozmer ks 610,00 82,99 50 623,90

3 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m   647,00 5,00 3 235,00

4 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m2 3,00 18,00 54,00

Cena celkom 66 722,90

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 80 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-62

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), dopravné značenie   

č. Kód KP Kód TSP

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 9 424,79

1 22250671 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normály alebo zväčšený rozmer ks 21,00 82,99 1 742,79

2 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m   874,00 5,00 4 370,00

3 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m2 184,00 18,00 3 312,00

Cena celkom 9 424,79

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 81 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 17-07-62.1

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), doplnenie zvodidla 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 1 584,12

1 05030304
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 116,00 9,95 1 154,20

2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 33,64 12,78 429,92

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 278,08

3 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 22,00 4,96 109,12
4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 22,00 7,68 168,96

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 26 364,96

5 22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva m2 151,20 5,25 793,80

6 22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodilá prefabrikované m 108,00 236,77 25 571,16

452623 Betonárske práce 587,52

7 11200201 Podkladné konštrukcie, tesniace vrstvy, prahy, z betónu prostého m3 4,32 136,00 587,52

Cena celkom 28 814,68

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 82 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.1

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

Časť: Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 229,44

1 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových ks 1,00 20,79 20,79 iné zloženie agregátu

2 05021001 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných m 13,00 14,89 193,57

3 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1,18 12,78 15,08

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 078,05

4 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 92,61 12,51 1 158,55
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 44,76 11,19 500,86
6 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 92,61 7,68 711,24
7 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 136,08 10,25 1 394,82
8 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 27,03 48,56 1 312,58

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 35 410,87

9 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 7,72 45,95 354,73
10 11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého m3 2,91 151,99 442,29

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 83 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.1

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

Časť: Preložka vodovodu TVL DN800 v km 0,888

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

11 27070101 Chráničky, rúry oceľové, nedelená m 12,00 622,80 7 473,60
12 88020104 Vodovod, potrubie z rúr liatinových m 15,00 970,32 14 554,80
13 88020221 Vodovod, príslušenstvo, armatúry ks 6,00 1852,68 11 116,08
14 11990000 Presun hmôt t 174,51 8,42 1 469,37

Cena celkom 40 718,36

Združenie MET Košice 84 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.2
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí
Časť: Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 2 394,84

1 05010305 Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových m3 3,00 194,53 583,59

2 05020883
Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších oceľových potrubí, doplnkových 

konštrukcií
ks 27,00 18,85 508,95

3 05021001 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných m 80,50 14,89 1 198,65

4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 8,11 12,78 103,65

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 12 052,91

5 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 269,54 12,51 3 371,95
6 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 79,39 11,19 888,37
7 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 187,14 7,68 1 437,24
8 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 406,56 10,25 4 167,24
9 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 45,06 48,56 2 188,11

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 110 146,45

10 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 28,17 45,95 1 294,41
11 27070101 Chráničky, rúry oceľové, nedelená m 11,50 622,80 7 162,20
12 88020221 Vodovod, príslušenstvo,   armatúry ks 11,00 1 852,68 20 379,48
13 88020104 Vodovod, potrubie z rúr liatinových m 80,50 970,32 78 110,76
14 11990000 Presun hmôt t 380,00 8,42 3 199,60

452311 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 8 569,74

15 27021176 Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky ks 1,00 68,33 68,33
16 11250202 Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového ks 1,00 4 861,24 4 861,24
17 62100100 Doplnkové konštrukcie, rošty m2 16,80 98,56 1 655,81
18 89020424 Strojovne - nádrže, nádoby tlakové sub 1,00 1 984,36 1 984,36

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 85 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.2
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí
Časť: Preložky vodovodov TVL DN500 a DN600

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Cena celkom 133 163,94

Združenie MET Košice 86 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.3
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí
Časť: Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,416

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 325,33

1 05021001 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných m 20,45 14,89 304,50

2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1,63 12,78 20,83

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 728,51

3 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 64,27 12,51 804,02
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 39,42 11,19 441,11
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 56,03 7,68 430,31
6 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 134,40 10,25 1 377,60
7 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 13,91 48,56 675,47

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 34 932,49

8 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 7,72 45,95 354,73
9 27070101 Chráničky, rúry oceľové, nedelená m 11,00 622,80 6 850,80

10 88020104 Vodovod, potrubie z rúr liatinových m 16,00 970,32 15 525,12
11 88020221 Vodovod, príslušenstvo,   armatúry ks 6,00 1 852,68 11 116,08
12 11990000 Presun hmôt t 128,95 8,42 1 085,76

Cena celkom 38 986,33

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 87 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.4
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí
Časť: Preložka vodovodu TVL DN300 v km 1,862

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 348,16

1 05021001 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných m 22,00 14,89 327,58

2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1,61 12,78 20,58

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 5 047,30

3 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 100,29 12,51 1 254,63
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 56,52 11,19 632,46
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 44,67 7,68 343,07
6 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 183,55 10,25 1 881,39
7 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 19,27 48,56 935,75

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 46 766,09

8 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 5,67 45,95 260,54
9 27070101 Chráničky, rúry oceľové, nedelená m 11,00 622,80 6 850,80

10 88020104 Vodovod, potrubie z rúr liatinových m 26,00 970,32 25 228,32
11 88020221 Vodovod, príslušenstvo, armatúry ks 7,00 1 852,68 12 968,76
12 11990000 Presun hmôt t 173,12 8,42 1 457,67

Cena celkom 52 161,55

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 88 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17-08-01.5
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí
Časť: Vodovod U.S.STEEL DN1500 v km 2,179

č. Kód KP Kód TSP

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 9 358,56

1 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 144,00 64,99 9 358,56

Cena celkom 9 358,56

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 89 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2221

Číslo objektu:  SO 17-08-11
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 36 991,07

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 153,00 12,51 1 914,03

2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m
3 129,40 11,19 1 447,99

3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 34,80 7,68 267,26
4 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 134,00 10,25 1 373,50
5 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 14,40 48,56 699,26
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 241,00 129,83 31 289,03

452312 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu 100 746,69

6 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 16,00 35,28 564,48
7 11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého m3 5,40 151,99 820,75

8 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 30,00 64,99 1 949,70

9 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 8,40 45,95 385,98

10 27010421 Plynovody z rúr plastových, PE, PP m 363,00 98,96 35 922,48
11 27070401 Chráničky, rúry plastové, nedelená m 29,00 98,96 2 869,84
12 27011283 Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti ks 39,00 45,11 1 759,29

13 27011288 Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti - uzatvorenie potrubia ks 6,00 8 682,00 52 092,00

14 27011285 Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia m 363,00 6,59 2 392,17
15 27011287 Plynovody, ostatné montážne práce, revízie kpl 1,00 1 990,00 1 990,00

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 7 342,64

14 91080101 Káble Cu - NN silové m 68,00 9,02 613,36 iné zloženie agregátu
15 27070401 Chráničky, rúry plastové, nedelená m 68,00 98,96 6 729,28

Cena celkom 145 080,40

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 90 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17.08.21
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 740,85

1 05010504 Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových m2 17,85 38,12 680,44
2 05020131 Vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie povlakovej m2 7,00 8,63 60,41 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 7 065,25

3 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 259,18 5,75 1 490,30
4 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 151,21 10,86 1 642,14
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 107,97 11,19 1 208,18
6 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 259,18 4,76 1 233,70
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 151,21 7,68 1 161,29
7 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 151,21 2,18 329,64

452614 Izolačné práce proti vode 204,47

8 61010401 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterivami a tmelmi m2 7,00 7,07 49,49 iné zloženie agregátu

9 61010402 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov pásmi m2 7,00 22,14 154,98

452623 Betonárske práce 10 620,67

10 11010302 Základy, dosky z betónu železového m3 31,50 137,57 4 333,46
11 11010312 Základy, dosky, debnenie z dielcov m2 25,80 38,24 986,59
12 11010321 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele t 3,78 1 402,28 5 300,62

453210 Tepelnoizolačné práce 10 496,65

13 61030108 Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami m2 157,56 66,62 10 496,65 iné zloženie agregátu

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 91 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17.08.21
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (TEKO a.s.)

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

454100 Omietkarské práce 515,34

14 13071613
Vonkajšie povrchy vodorov. konštrukcií, reprofilácia vodor. plôch maltou 

sanačnou
m2 7,00 73,62 515,34

Cena celkom 29 643,23

Združenie MET Košice 92 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 17.08.21.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy horúcovodov (KOSIT a.s.)

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 745,59

1 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 29,11 5,75 167,36
2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 11,96 10,86 129,84
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 17,15 11,19 191,91
4 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 1 000 m m3 29,11 4,76 138,56
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 11,96 7,68 91,85
6 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 11,96 2,18 26,07

452623 Betonárske práce 1 648,02

7 11010302 Základy, dosky z betónu železového m3 4,90 137,57 674,09
8 11010312 Základy, dosky, debnenie z dielcov m2 4,20 38,24 160,61
9 11010321 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele t 0,58 1 402,28 813,32

453210 Tepelnoizolačné práce 1 632,19

10 61030108 Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami m2 24,50 66,62 1 632,19 iné zloženie agregátu

Cena celkom 4 025,80

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 93 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.1
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN2180 v km 0,861

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 637,92

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 120,00 12,51 1 501,20
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 108,59 11,19 1 215,12
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 120,00 7,68 921,60

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 2 225,86

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 30,00 64,99 1 949,70

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 6,01 45,95 276,16

452311 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 4 165,97

6 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 1,00 301,52 301,52
7 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 1,00 1 711,29 1 711,29
8 11990000 Presun hmôt t 255,72 8,42 2 153,16

Cena celkom 10 029,75

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 94 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.2
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačných zberačov ŽB DN1400 a PVC DN500 v km 1,095 - 1,303

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 68 715,53

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 2 270,40 12,51 28 402,70
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 2 044,34 11,19 22 876,16
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 2 270,40 7,68 17 436,67

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 43 738,23

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 588,00 64,99 38 214,12

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 120,22 45,95 5 524,11

452311 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 43 376,48

6 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 3,00 301,52 904,56

7 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 1,00 1 711,29 1 711,29

8 11990000 Presun hmôt t 4 840,93 8,42 40 760,63

Cena celkom 155 830,24

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 95 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.3
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačného zberača B DN1000 v km 1,359

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 4 290,67

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 141,60 12,51 1 771,42
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 127,95 11,19 1 431,76
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 141,60 7,68 1 087,49

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 5 207,39

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 36,00 64,99 2 339,64

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 7,17 45,95 329,46
6 11990000 Presun hmôt t 301,46 8,42 2 538,29

Cena celkom 9 498,06

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 96 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.4
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,569

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 323,19

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 109,20 12,51 1 366,09
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 99,95 11,19 1 118,44
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 109,20 7,68 838,66

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 3 354,00

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 18,00 64,99 1 169,82

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m2 6,01 39,99 240,34 iné zloženie agregátu
6 11990000 Presun hmôt t 230,86 8,42 1 943,84

Cena celkom 6 677,19

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 97 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.5
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizácie ŽB DN 400 v km 1,720

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 323,19

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 109,20 12,51 1 366,09
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 99,95 11,19 1 118,44
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 109,20 7,68 838,66

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 3 354,00

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 18,00 64,99 1 169,82

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m2 6,01 39,99 240,34 iné zloženie agregátu
6 11990000 Presun hmôt t 230,86 8,42 1 943,84

Cena celkom 6 677,19

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 98 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.6
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN 1500 v km 1,821

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 637,92

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 120,00 12,51 1 501,20
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 108,59 11,19 1 215,12
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 120,00 7,68 921,60

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 4 376,41

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 30,00 64,99 1 949,70

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 6,01 45,95 276,16
6 11990000 Presun hmôt t 255,41 8,42 2 150,55

Cena celkom 8 014,33

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 99 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.7
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačného zberača v km 2,165

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 2 972,19

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 98,40 12,51 1 230,98
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 88,07 11,19 985,50
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 98,40 7,68 755,71

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 3 596,63

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 24,00 64,99 1 559,76

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 6,01 45,95 276,16
6 11990000 Presun hmôt t 209,11 8,42 1 760,71

Cena celkom 6 568,82

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 100 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 17-09-01.8
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných  potrubí
Časť: Ochrana kanalizačného zberača ŽB DN 1000 v km 2,733

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 2 985,17

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 98,40 12,51 1 230,98
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 89,23 11,19 998,48
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 98,40 7,68 755,71

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 3 545,89

4 22040145
Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov z prefabrikovaných panelov, 

cestných
m2 24,00 64,99 1 559,76

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 4,86 45,95 223,32
6 11990000 Presun hmôt t 209,36 8,42 1 762,81

Cena celkom 6 531,06

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 101 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-12-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta a lávky pre peších nad železn.traťou

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 371 885,62

1 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových m3 600,00 315,00 189 000,00
2 05020131 Vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie povlakovej m2 1 200,00 4,09 4 908,00
3 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových m 331,00 39,44 13 054,64
4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 1 531,60 33,12 50 726,59 iné zloženie agregátu
5 05090502 Doplňujúce práce, vŕtanie do železobetónu cm 92 169,00 0,91 83 873,79
6 05090605 Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie m2 3 580,00 8,47 30 322,60 iné zloženie agregátu

452211 Stavebné práce na mostoch 196 767,49

7 21200116
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo 

štrkopiesku
m3 264,00 80,86 21 347,04

8 21250206 Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové m 324,00 300,00 97 200,00
9 21250320 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače ks 5,00 4 513,05 22 565,25

10 21250321 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie m 40,00 65,34 2 613,60

11 21250424 Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár m 396,00 16,96 6 716,16

12 21250528 Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, protidotykové zábrany m2 40,00 0,01 0,40

13 21250531 Doplňujúce konštrukcie, mostné zábrany a ochrany, krycie zábrany m2 60,00 491,50 29 490,00
14 21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové ks 216,00 77,94 16 835,04 iné zloženie agregátu

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných  konštrukcií 68 447,35

15 15020402 Múry, rímsy z dielcov železobetónových m3 21,29 3215,00 68 447,35

452341 Stavebné  práce  na  stavbe  železníc 8 916,12

16 91251005
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

kotevný stĺpik
ks 5,00 654,96 3 274,80

17 91251911
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)
kks 2,00 2 820,66 5 641,32

452614 Izolačné  práce  proti vode 57 171,60

18 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 220,00 8,98 1 975,60 iné zloženie agregátu

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 102 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-12-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta a lávky pre peších nad železn.traťou

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

19 61010103 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami m2 132,00 21,63 2 855,16

20 61010105
Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a 

podkladnými textíliami
m2 1175,00 22,09 25 955,75

21 61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi m2 1175,00 21,63 25 415,25 iné zloženie agregátu

22 61050101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 108,00 8,98 969,84

452623 Betonárske  práce 314 223,99

23 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového m3                83,00   283,80 23 555,40 iné zloženie agregátu
24 11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, debnenie tradičné m2 328,50 149,84 49 222,44

25 11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele t 9,96 2312,00 23 027,52

26 11080102
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z 

betónu železového
m3 66,90 209,66 14 026,25

27 11080202
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu 

železového
m3 352,00 305,77 107 631,04 iné zloženie agregátu

28 11080211
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie 

tradičné
m2                82,80   123,85 10 254,78

29 11080221
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z 

betonárskej ocele
t 36,78 2352,00 86 506,56

454100 Omietkárske  práce 172 270,15

30 13091513 Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou m2 2 405,00 71,63 172 270,15

454420 Práce  maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 38 585,20

31 84010810 Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter m2 352,00 14,80 5 209,60

32 84010815 Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová) m2 2 405,00 11,80 28 379,00

33 84040244 Úpravy povrchov strojov a zariadení, metalizácia zinkom m2 70,00 71,38 4 996,60

Cena celkom 1 228 267,52

Združenie MET Košice 103 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-12-03
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok

č. Kód KP Kód TSP

450000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb  0,01

1 00050221 Príprava staveniska - preloženie konštrukcií, prekládky inžinierských sietí eur 1,00 0,01 0,01

451111 Demolačné  práce 128 878,85

2 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových m3 320,00 315,00 100 800,00
3 05020131 Vybúranie konštrukcií a demontáže - odstránenie izolácie povlakovej m2 160,00 4,09 654,40
4 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových m 40,00 39,44 1 577,60
5 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 780,40 33,12 25 846,85 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 22 675,98

6 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 384,00 18,79 7 215,36 iné zloženie agregátu
7 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 453,00 10,86 4 919,58
8 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m m3 453,00 17,28 7 827,84 iné zloženie agregátu
9 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 69,00 18,00 1 242,00 iné zloženie agregátu

10 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 240,00 2,53 607,20 iné zloženie agregátu
11 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 240,00 3,60 864,00 iné zloženie agregátu

452211 Stavebné práce na mostoch 235 608,21

12 11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového m3 84,00 483,00 40 572,00

13 11050221 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele t 11,40 2 147,00 24 475,80

14 11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového m3 4,70 921,43 4 330,72 iné zloženie agregátu

15 11080202
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu 

železového
m3 130,00 311,04 40 435,20 iné zloženie agregátu

16 11080221
Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z 

betonárskej ocele
t 39,00 2 352,00 91 728,00

17 21200116
Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny zo 

štrkopiesku
m3 238,00 80,86 19 244,68

18 21200117 Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kliny z ílu m3 3,40 165,18 561,61

19 21250206 Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové m 41,00 300,00 12 300,00
20 21250321 Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie m 30,00 65,34 1 960,20

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-12-03
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - k.o. Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia mosta ponad Myslavský potok

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

452341 Stavebné  práce  na  stavbe  železníc 5 641,32

21 91251911
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie)
ks 2,00 2 820,66 5 641,32

452614 Izolačné  práce  proti vode 14 189,22

22 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 63,00 8,98 565,74 iné zloženie agregátu

23 61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi m2 217,30 61,00 13 255,30 iné zloženie agregátu

24 61050101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 41,00 8,98 368,18

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 63 714,76

25 02020673 Vrty pre pilóty, tr.horniny III m 108,00 200,77 21 683,16
26 02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový m3 56,00 406,58 22 768,48
27 02040223 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betonárska výstuž t 5,80 2 682,42 15 558,04
28 02040401 Pilóty štrkové z kameniva m3 36,00 70,09 2 523,24

29 02060905
Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou
m2 187,00 6,32 1 181,84

452625 Murovanie a murárske práce 239 559,74

30 12020613 Múry, preklady, z valcovaných nosníkov tvaru t 55,63 3 895,00 216 678,85
31 13090304 Vonkajšie povrchy stien, omietka hladká z malty cementovej m2 280,30 81,63 22 880,89

Cena celkom 710 268,09
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-12-03.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), úprava koryta Myslavského potoka

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 19 685,34

1 05010502 Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb kamenných m2 485,00 21,18 10 272,30
2 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 284,21 33,12 9 413,04 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 20 812,63

3 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 242,50 18,79 4 556,58 iné zloženie agregátu
4 01040202 Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením m3 50,00 64,18 3 209,00
5 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 289,50 10,86 3 143,97
6 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m m3 292,50 17,28 5 054,40 iné zloženie agregátu
7 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 292,50 10,45 3 056,63 iné zloženie agregátu
8 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 485,00 2,53 1 227,05 iné zloženie agregátu
9 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 100,00 2,14 214,00 iné zloženie agregátu

10 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom m2 100,00 3,51 351,00 iné zloženie agregátu

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 42 321,10

11 22040549 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z kameňa lomového m2 485,00 87,26 42 321,10

Cena celkom 82 819,07

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 160 470,88

1 05010203 Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady tehelné m2 168,861 4,97 839,24
2 05010207 Búranie konštrukcií murivo, priečky, piliere,preklady kovové m2 4,698 7,90 37,11
3 05010307 Búranie konštrukcií stropy, klenby, schody kovové m 155,367 28,35 4 404,65
4 05010504 Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby betónové m3 64,925 124,76 8 100,04 iné zloženie agregátu
5 05010507 Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kovové m2 42,541 39,83 1 694,41
6 05010508 Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby keramické m2 56,873 3,69 209,86
7 05010510 Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby plastové, gumené m2 215,713 3,07 662,24
8 05010703 Búranie konštrukcií prerážanie otvorov v murive tehelnom m3 2,543 51,99 132,21
9 05010705 Búranie konštrukcií prerážanie otvorov v murive železobetónovom m3 0,603 43,73 26,37

10 05010811
Búranie konštrukcií otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav 

vápenných
m2 2 903,131 5,05 14 660,81

11 05010814 Búranie konštrukcií otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav obkladov m2 40,273 8,69 349,97 iné zloženie agregátu

12 05020131 Vybúranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie povlakovej m2 168,861 4,09 690,64
13 05020132 Vybúranie konštrukcií a demontáže odstránenie izolácie tepelnej m2 454,941 3,69 1 678,73

14 05020346
Vybúranie konštrukcií a demontáže inštalačného vedenia a príslušenstva 

strojového vybavenia a zariaď
ks 15,000 172,50 2 587,50

15 05020552
Vybúranie konštrukcií a demontáže klampiarskych konštrukcií oplechovania, 

ríms, parapetov,  odkvapov
m2 173,174 4,97 860,67

16 05020553 Vybúranie konštrukcií a demontáže klampiarskych konštrukcií žľabov m 34,118 1,90 64,82

17 05020554 Vybúranie konštrukcií a demontáže klampiarskych konštrukcií kusových  prvkov ks 4,000 4,22 16,88

18 05020655 Vybúranie konštrukcií a demontáže krytiny povlakovej m2 454,941 10,32 4 694,99
19 05020706 Vybúranie konštrukcií a demontáže otvorových výplní z dreva ks 7,000 4,84 33,88
20 05020707 Vybúranie konštrukcií a demontáže otvorových výplní z kovu ks 43,000 4,45 191,35
21 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáže rôznych predmetov kovových ks 33,000 5,73 189,09 iné zloženie agregátu

22 05030161
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov 

cementobetónových
m2 103,652 7,52 779,46 iné zloženie agregátu

23 05030164
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov z 

kameniva hrubého drveného
m2 103,652 6,12 634,35

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

24 05030304
Odstránenie spevnených plôch  vozoviek a doplňujúcich konštrukcií obrubníkov a 

krajníkov betónových
m 88,160 3,69 325,31

25 05080186 Doprava vybúraných hmôt zvislá doprava po schodoch t 490,828 53,40 26 210,22
26 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava t 490,828 41,10 20 173,03 iné zloženie agregátu
27 05080290 Doprava vybúraných hmôt - Vodorovná doprava - Uloženie t 490,828 6,33 3 106,94

28 05080387 Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenisková doprava prenajom kontajneru ks 29,000 402,55 11 673,95

29 05080900 Doprava vybúraných hmôt - Poplatky t 490,828 42,55 20 884,73
30 05089000 Doprava vybúraných hmôt - Nakladanie t 459,497 5,73 2 632,92
31 05090605 Doplňujúce práce otryskanie železobetónovej konštrukcie m2 659,870 48,38 31 924,51 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové práce a presun zemín 13 343,31

32 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 188,443 28,35 5 342,36 iné zloženie agregátu
33 01070101 Paženie resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 98,433 40,23 3 959,96 iné zloženie agregátu
34 01040402 Konštrukcie z hornín zásypy so zhutnením m3 188,443 11,19 2 108,68
35 01040501 Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia m3 188,443 9,06 1 707,29 iné zloženie agregátu

35a 01080503 Povrchové úpravy terénu úpravy povrchov založením trávnika m2 110,848 2,03 225,02

452231 Montáž kovových konštrukcií 119 693,24

36 67040216 Výplne otvorov dvere otváravé ks 7,000 167,88 1 175,16
37 67040218 Výplne otvorov dvere kyvné m2 15,109 2 010,80 30 381,18 iné zloženie agregátu
38 67040319 Výplne otvorov vráta otočné ks 3,000 27 990,34 83 971,02
39 67040424 Výplne otvorov mreže a rolety pevné m2 36,720 113,45 4 165,88

452331 Práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk 8 049,00

40 22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené (bez spojiva) štrkopiesok m2 114,017 5,35 609,99

41 22250980 Doplňujúce konštrukcie obrubníky chodníkové m 101,000 28,35 2 863,35 iné zloženie agregátu

42 22020417
Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom cementobetónové 

jednovrstvové beton prostý
m2 114,017 27,20 3 101,26 iné zloženie agregátu
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

42a 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové postreky, nátery, 

posypy spojovací postrek
m2 78,014 0,84 65,53

42b 22251491 Doplňujúce konštrukcie pri stavbe krytov komunikácií výšková úprava ks 2,000 109,58 219,16

42c 22030346
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí bitúmenové vrstvy asfaltový 

koberec veľmi tenký
m2 78,014 15,25 1 189,71

452613 Klampiarské práce 8 826,25

43 64020401 Oplechovanie parapetov plech pozinkovaný m 46,200 32,94 1 521,83
44 64020501 Oplechovanie muriva plech pozinkovaný m 120,000 40,23 4 827,60
45 64050101 Odvodňovacie žľaby pododkvapové plech pozinkovaný m 18,000 36,87 663,66
46 64060201 Odvodňovacie rúry kruhové plech pozinkovaný m 32,000 39,85 1 275,20
47 64050106 Odvodňovacie žľaby pododkvapové plech - kotliky ks 6,000 52,88 317,28
48 64060301 Odvodňovacie rúry doplnky plech pozinkovaný ks 6,000 36,78 220,68

452614 Izolačné práce proti vode 116 464,66

49 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 708,608 28,35 20 089,04 iné zloženie agregátu

50 61020102 Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10° pásmi m2 472,681 31,03 14 667,29
51 61020104 Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10° termoplastmi m2 500,435 19,53 9 773,50

52 61020105
Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10° ochrannými a podkladnými 

textíliami
m2 1 918,476 4,97 9 534,83

53 61020704 Hydroizolácia striech doplnky striech termoplastmi ks 400,000 156,00 62 400,00

452621 Lešenárské práce 12 085,04

54 03010101 Lešenie radové ľahké pracovné(do 1,5 kPa) s podlahami m2 804,898 8,03 6 463,33
55 03030103 Lešenie pomocné ľahké pracovné na rovnom povrchu m2 2 313,462 2,43 5 621,71

452625 Murovanie a murárske práce 41 131,39

56 12020101 Múry nosné tehly a tvarovky pálené m3 100,977 270,23 27 287,01
57 12020202 Múry výplňové tehly a tvárnice nepálené m3 2,955 282,50 834,79
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

58 12040102 Priečky, steny výplňové, deliacie tehly a tvárnice nepálené m2 33,730 52,88 1 783,64
59 12040201 Priečky, steny izolačné primurovky,obklady tehly a tvarovky pálené m2 171,661 59,02 10 131,43
60 12230218 Osadzovanie konštrukcií zárubní kovových ks 14,000 78,18 1 094,52

453210 Tepelnoizolačné práce 201 646,43

61 61030108 Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami m2 2 279,521 88,46 201 646,43 iné zloženie agregátu

453312 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie 1 503,82

62 93030400 Koncové prvky žalúzie ks 17,000 88,46 1 503,82

454100 Omietkarské práce 124 759,97

63 13010203
Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií omietka hrubá 

zatrená z malty vápenno
m2 626,620 11,10 6 955,48

64 13010409
Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií omietka 

štuková zo suchej omietkovej 
m2 626,620 13,40 8 396,71

65 13011716
Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií potiahnutie 

pletivom keramickým a pod
m2 626,620 10,88 6 817,63

66 13030203 Vnútorné povrchy stien omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej m2 1 754,842 10,11 17 741,45

67 13030409 Vnútorné povrchy stien omietka štuková zo suchej omietkovej zmesi m2 1 754,842 11,35 19 917,46
68 13031716 Vnútorné povrchy stien potiahnutie pletivom keramickým a pod. m2 1 754,842 11,10 19 478,75

69 13061111
Vnútor. povrchy kanálov, stôk, štôlní, tunelov omietka vodotesná z malty cem. 

vodotesnej
m2 692,864 29,49 20 432,56

69a 13090903 Vonkajšie povrchy stien omietka šľachtená z malty vápennocementovej m2 619,152 18,96 11 739,12
70 13090910 Vonkajšie povrchy stien omietka šľachtená z tekutej omietkovej zmesi m2 619,152 21,45 13 280,81

454210 Stolárske práce 1 554,64

71 66050201 Dvere dverné krídla drevené ks 8,000 194,33 1 554,64

454320 Kladenie podlách dlažobných krytín, povrchová úprava stien 175 081,50
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Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.1
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

72 14020201 Poter vyrovnávací z malty cementovej m2 432,835 224,77 97 288,32 iné zloženie agregátu
73 14020946 Poter liaty samonivelačný samonivelačná hmota m2 626,620 28,35 17 764,68
74 71020102 Obklady steny keramické, hladké, protisklzové m2 45,433 50,58 2 298,00
75 73020103 Syntetické liate epoxidové m2 626,620 92,13 57 730,50

454410 Sklenárske práce 17 842,18

76 67040115 Výplne otvorov okná s beztmelým zasklením ks 34,000 524,77 17 842,18

454420 Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce 15 951,89

77 84010110 Nátery oceľové konštrukcie farba polyuretanová m2 320,000 5,73 1 833,60
78 84020121 Maľby úprava podkladu mlieko vápenné m2 2 381,462 2,43 5 786,95
79 84020226 Maľby stien zmesi tekuté m2 1 754,842 3,43 6 019,11
80 84020326 Maľby stropov zmesi tekuté m2 626,620 3,69 2 312,23

Cena celkom 1 018 404,20

Združenie MET Košice 111 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.2
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Statické posúdenie 

č. Kód KP Kód TSP

452231 Montáž kovových konštrukcií 117 457,31

1 67030101 Schodisko, rebríky a rampy kg 14 500,000 7,03 101 935,00
2 67100300 Podlahy rošty m2 102,734 74,73 7 677,31
3 67150100 Oceľové prvky kg 1 500,000 5,23 7 845,00

452623 Betonárske práce 964,96

4 11070102
Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) plošné, klenby, 

škrupiny betón železový
m3 1,738 161,73 281,09

5 11070111
Stropné a strešné konštrukcie budov (pozemných stavieb) plošné, klenby, 

škrupiny debnenie tradičné
m2 13,026 52,50 683,87

Cena celkom 118 422,27

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 112 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.3
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

č. Kód KP Kód TSP

450000 Všeobecné položky v procese verejného obstarávania 3 350,00

1 00040222 Projektové práce stavebná časť náklady na dokumetáciu kpl 1,000 1 850,00 1 850,00
2 00100003 Inžinierska činnosť - skúšky a revízie kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

451111 Demolačné práce 5 850,00

3 05020340
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného
kpl 1,000 5 100,00 5 100,00

4 05010603
Búranie konštrukcií prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a 

kapies v murive tehel
súbor 1,000 750,00 750,00

451120 Výkopové práce a presun zemín 1 868,40

5 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m 108,000 12,20 1 317,60 iné zloženie agregátu
6 01040401 Konštrukcie z hornín zásypy bez zhutnenia m 108,000 2,60 280,80
7 01080202 Povrchové úpravy terénu úprava pláne bez zhutnenia v násypoch m2 108,000 2,50 270,00 iné zloženie agregátu

453112 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách 63 457,60

8 91010101 Úložný materiál rúrky elektroinšt., uloź. pod omietkou ohybné m 720,000 7,30 5 256,00
9 91011202 Úložný materiál škatule elektroinšt., na povrchu odbočné ks 40,000 6,00 240,00

10 91021301 Oceľové konštrukcie káblové žľaby kovové m 25,000 55,00 1 375,00
11 91022605 Oceľové konštrukcie protipožiarne prepážky priechody stenami m2 0,500 125,00 62,50
12 91080101 Káble Cu NN káble silové m 1 916,000 16,50 31 614,00 iné zloženie agregátu
13 91080114 Káble Cu NN vodiče izolované m 55,000 4,30 236,50
14 91100107 Káblové súbory,  ukončenie vodičov NN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 104,000 2,80 291,20 iné zloženie agregátu

15 91110101
Spínacie, spúšťacie  a regulačné ústrojenstvá spínače NN, domové, nástenné 

jednopólové
ks 15,000 30,00 450,00

16 91110102
Spínacie, spúšťacie  a regulačné ústrojenstvá spínače NN, domové, nástenné 

dvojpólové
ks 15,000 40,00 600,00

17 91110503 Spínacie, spúšťacie  a regulačné ústrojenstvá spínače NN špeciálne koncové ks 2,000 70,00 140,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 113 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.3
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

18 91110701
Spínacie, spúšťacie  a regulačné ústrojenstvá zásuvky NN, domové, nástenné 

dvojpólové
ks 48,000 37,00 1 776,00

19 91200201 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia svietidlá interiérové ks 115,000 150,00 17 250,00
20 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia zachytávače pasívne FeZn m 496,000 8,40 4 166,40

Cena celkom 74 526,00

Združenie MET Košice 114 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.4
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Zdravotechnika

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 4 813,82

1 05010603
Búranie konštrukcií prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a 

kapies v murive tehel
m 72,000 65,40 4 708,80

2 05080186 Doprava vybúraných hmôt zvislá doprava po schodoch t 1,188 53,40 63,44
3 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná doprava t 1,188 12,78 15,18
4 05080388 Doprava vybúraných hmôt vnútrostavenisková doprava mechanizmom t 1,188 22,22 26,40

451120 Výkopové práce a presun zemín 1 976,10

5 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 182,069 7,52 1 369,16 iné zloženie agregátu
6 01040501 Konštrukcie z hornín obsypy bez zhutnenia m3 125,400 4,84 606,94 iné zloženie agregátu

452313 Práce na stavbe miestných potrubných vedeni vody a kanalizácie 21 119,72

7 27021176 Vodovody ostatné konštrukcie doplnky m 120,000 27,96 3 355,20
8 27031177 Kanalizácie ostatné konštrukcie vsakovacie bloky ks 144,000 112,17 16 152,48 iné zloženie agregátu
9 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď. štrkopiesok m3 24,600 65,53 1 612,04 iné zloženie agregátu

453150
Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, 

elektrotechnické inštalačné práce
6 869,00

10 88050561 Zariaďovacie predmety príprava teplej vody ohrievače ks 2,000 3 434,50 6 869,00

453210 Tepelnoizolačné práce 417,48

11 61030513 Tepelná izolácia potrubí trubicami m 42,000 9,94 417,48

453322 Práca na vodovodnom domovom potrubí 2 079,22

12 88020102 Vodovod potrubie rúry plastové m 42,000 28,35 1 190,70 iné zloženie agregátu
13 88020190 Vodovod - Potrubie - prepláchnutie a skúšky m 42,000 1,01 42,42

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 115 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.4
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Zdravotechnika

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

14 88020221 Vodovod príslušenstvo armatúry ks 10,000 28,35 283,50 iné zloženie agregátu
15 88050771 Zariaďovacie predmety zariaďovacie armatúry ventily výtokové ks 29,000 19,40 562,60

453323 Kladenie kanalizačných potrubí 15 196,77

16 88010102 Kanalizácia potrubie rúry plastové m 90,000 154,85 13 936,50 iné zloženie agregátu
17 88010190 Kanalizácia - Potrubie - skúška tesnosti m 90,000 1,39 125,10
18 88010202 Kanalizácia príslušenstvo uzávierky zápachové ks 1,000 113,45 113,45
19 88010204 Kanalizácia príslušenstvo lapače strešných splavenín ks 5,000 156,00 780,00
20 88010207 Kanalizácia príslušenstvo hlavice ventilačné ks 1,000 201,49 201,49
21 88010208 Kanalizácia príslušenstvo privzdušňovacie ventily ks 1,000 40,23 40,23

453324 Inštalácia pevného sanitárneho príslušenstva 1 264,89

22 88050141 Zariaďovacie predmety záchody záchody splachovacie ks 1,000 154,85 154,85
23 88050243 Zariaďovacie predmety kúpeľne umyvadlá ks 2,000 141,07 282,14

24 88050772 Zariaďovacie predmety zariaďovacie armatúry batérie umývadlové, drezové ks 2,000 144,00 288,00

25 88050774 Zariaďovacie predmety zariaďovacie armatúry batérie sprchové ks 1,000 223,87 223,87
26 88050775 Zariaďovacie predmety zariaďovacie armatúry ventily odpadové ks 2,000 22,64 45,28
27 88050776 Zariaďovacie predmety zariaďovacie armatúry uzávierky zápachové ks 3,000 90,25 270,75

Cena celkom 53 737,00

Združenie MET Košice 116 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.5
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Vykurovanie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 637,60

1 05090501 Doplňujúce práce vŕtanie do muriva hod 16,000 39,85 637,60

453150
Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách, 

elektrotechnické inštalačné práce
6 666,76

2 89050309 Vykurovacie telesá sálavé zariadenia vyhrievacie panely ks 11,000 574,84 6 323,24
3 89050104 Vykurovacie telesá - Radiátory - Rúrkové ks 1,000 343,52 343,52

Cena celkom 7 304,36

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 117 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 17-20-01.6
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“
Časť: Vzduchotechnika

č. Kód KP Kód TSP

453312 Inštalovanie ventilácie a klimatizácie 43 380,02

1 93050301

Zariadenie č.1– Chladenie miestnosti rozvádzača batérií 

1. nadzemné podlažie (1.NP), m. č.: 105c ks 1,000 3 226,11 3 226,11

2 93050302

Zariadenie č.2– Chladenie miestnosti transformátora  

1. nadzemné podlažie (1.NP), m. č.: 112 ks 1,000 9 625,38 9 625,38

3 93050303
Zariadenie č.3– Chladenie miestnosti rozvodne VN

1. nadzemné podlažie (1.NP), m. č.: 107
ks 2,000 3 937,66 7 875,32

4 93050304
Zariadenie č.4– Chladenie miestnosti rozvodne JS 

1. nadzemné podlažie (1.NP), m. č.: 106
ks 2,000 9 189,15 18 378,30

5 93050305
Zariadenie č.5– Vetranie hygienických priestorov na 1NP 

1. nadzemné podlažie (1.NP), m. č.: 103, 10
ks 1,000 441,86 441,86

6 93050306
Zariadenie č.6– Vetranie hygienických priestorov na 1.PP 

1. podzemné podlažie (1.PP), m. č.: 005, 0
ks 1,000 399,52 399,52

7 93020101 Potrubie pre všetky zariadenia m 55,000 50,07 2 753,85
8 93050400 Ostatné hod 16,000 42,48 679,68

Cena celkom 43 380,02

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 118 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1274

Číslo objektu:  SO 17-20-11
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prístrešky na nástupištiach

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 14 597,45

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 257,86 38,06 9 814,15
2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 257,86 10,86 2 800,36
3 01040302 Konštrukcie z hornín - prechodové vrstvy so zhutnením m3 257,86 0,01 2,58
4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 257,86 7,68 1 980,36

452238 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 281 450,00

5 15200506 Mestský mobiliár, prístrešky MHD, dielce kovové ks 13,00 21 650,00 281 450,00

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 4 074,75

6 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 303,40 10,18 3 088,61
7 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr alebo dielcov plastových m 13,60 72,51 986,14

452623 Betonárske práce 30 871,90

8 11010302 Základy, dosky z betónu železového m3 106,18 137,57 14 607,18
9 11010312 Základy, dosky, debnenie z dielcov m2 114,00 38,24 4 359,36

10 11010321 Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele t 8,49 1 402,28 11 905,36

Cena celkom 330 994,10

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 119 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1274

Číslo objektu:  SO 17-20-21.1

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 25 348,95

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 495,00 38,06 18 839,70
2 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 132,00 10,86 1 433,52
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 363,00 11,19 4 061,97
4 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 132,00 7,68 1 013,76

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 9 915,84

5 22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej m2 352,00 28,17 9 915,84

452333 Práce  na  spodnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 3 583,36

6 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 352,00 10,18 3 583,36

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 34 729,34

7 02020673 Vrty pre pilóty, tr.horniny III m 110,00 200,77 22 084,70
8 02040222 Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, beton železový m3 31,10 406,58 12 644,64

452623 Betonárske práce 58 245,79

9 11010202 Základy, pätky z betónu železového m3 132,00 148,82 19 644,24
10 11010212 Základy, pätky, debnenie z dielcov m2 264,00 24,93 6 581,52
11 11010221 Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele t 13,20 2 425,76 32 020,03

452231 Montáž kovových konštrukcií 1 464 972,88

12 67160128 Presvetľovacie konštrukcie, svetlíky hrebeňové m 115,00 908,82 104 514,30

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 120 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1274

Číslo objektu:  SO 17-20-21.1

Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká

Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

13 67070105 Zastrešenie, krytina z plechu hladkého m2 2 055,00 61,72 126 834,60
14 68060800 Ostatné doplnkové konštrukcie, strechy t 79,65 15 488,06 1 233 623,98

452611 Práce na strešných konštrukciách 430 331,26

15 62040100 Montáž striech, väzníky a zavetrovanie m3 166,48 1 895,48 315 559,51
16 62040308 Montáž striech, debnenie a laťovanie, hrubé laty m2 2 055,00 55,85 114 771,75

452613 Klampiarske  práce 9 070,02

17 64050101 Odvodňovacie žľaby, pododkvapové, plech pozinkovaný m 246,00 36,87 9 070,02

Cena celkom 2 036 197,44

Združenie MET Košice 121 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1274

Číslo objektu:  SO 17-20-21.3 
Názov SO/PS: 

Časť: 

č. Kód KP Kód TSP

453123 Inštalovanie domových antén a bleskozvodov 15 245,11

1 91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne tyčové ks 22,00 112,83 2 482,26

2 91220301 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu FeZn m 150,00 38,26 5 739,00

3 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn m 600,00 11,45 6 870,00 iné zloženie agregátu
4 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu ks 1,00 153,85 153,85 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 13 735,80

5 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 180,00 65,12 11 721,60 iné zloženie agregátu
6 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 180,00 11,19 2 014,20

Cena celkom 28 980,91

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), zastrešenie terminálu na zastávke Važecká

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Bleskozvod

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Združenie MET Košice 122 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO17-23-01
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), vonkajšie osvetlenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 115 568,04

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 1 069,00 57,00 60 933,00 iné zloženie agregátu
2 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 - pretlak ∅110 m 278,00 145,00 40 310,00 iné zloženie agregátu
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 268,00 31,50 8 442,00 iné zloženie agregátu
4 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 1 336,00 0,80 1 068,80 iné zloženie agregátu
5 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 268,00 7,68 2 058,24
6 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 52,00 53,00 2 756,00 iné zloženie agregátu

452341 Práce na stavbe železníc 401 450,00

7 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-svietidlá 77W LED podľa PD
ks 182,00 785,00 142 870,00

8 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-svietidlá na terminál podľa PD
ks 7,00 860,00 6 020,00

9 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-osvetľovacie stožiare
ks 20,00 1 450,00 29 000,00

10 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-stožiarová svorkovnica
ks 142,00 115,00 16 330,00

11 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník jednoramenný 
ks 96,00 255,00 24 480,00

12 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník dvojramenný 180 stupňov
ks 38,00 445,00 16 910,00

13 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník trojramenný 
ks 1,00 530,00 530,00

14 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-NN kábel AYKY-5x35mm2
m 4 300,00 8,30 35 690,00

15 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-NN kábel CYKY-5x2,5mm2
m 1 850,00 5,20 9 620,00

16 91251101
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-rozvádzač RVO - SMART System
ks 5,00 24 000,00 120 000,00

Cena celkom 517 018,04

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 123 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), osvetlenie prístreškov

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové práce a presun zemín 4 636,92

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 68,00 57,00 3 876,00
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 68,00 11,19 760,92

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk 5 460,00

3 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr plastových m 700,00 7,80 5 460,00 iné zloženie agregátu

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 56 530,00

4 91080101 Káble Cu - NN - káble silové m 700,00 4,60 3 220,00 iné zloženie agregátu
5 91190107 Rozvádzače - NN - skrine ks 11,00 850,00 9 350,00 iné zloženie agregátu
6 91200202 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné ks 56,00 785,00 43 960,00

Cena celkom 66 626,92

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 124 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-21
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové práce a presun zemín 36 936,00

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 400,00 57,00 22 800,00 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 400,00 11,19 4 476,00
3 01060203 Premiestnenie - vodorovné - do 5 000 m m3 100,00 9,60 960,00
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 60,00 145,00 8 700,00 iné zloženie agregátu

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 312 060,00

5 91090101 Káble Al - NN - káble silové m 7 800,00 36,20 282 360,00 iné zloženie agregátu
6 91190107 Rozvádzače - NN - skrine ks 9,00 3 300,00 29 700,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 348 996,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)
Cena celkom

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 125 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-21.1
Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové práce a presun zemín 1 354,75

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 25,00 43,00 1 075,00 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 25,00 11,19 279,75

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 9 713,10

3 91090101 Káble Al - NN - káble silové m 100,00 45,80 4 580,00 iné zloženie agregátu
4 91190107 Rozvádzače - NN - skrine ks 9,00 450,00 4 050,00 iné zloženie agregátu
5 91220702 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi ks 9,00 4,40 39,60
6 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn m 45,00 4,80 216,00
7 91221201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - nátery - zvodových vodičov m 5,00 3,50 17,50
8 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia ks 9,00 25,00 225,00
9 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu ks 9,00 65,00 585,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 11 067,85

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - odberné elektrické zariadenie

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Združenie MET Košice 126 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-21.2
Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 2 368,00

1 502034006
Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného príslušenstva 

elektroinštalačného silnoprúdového vnútorného
ks 2,00 1184,00 2368,00 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové práce a presun zemín 216,76

2 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 4,00 43,00 172,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 4,00 11,19 44,76

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 5 100,00

5 91190107 Rozvádzače - NN - skrine ks 6,00 850,00 5 100,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 7 684,76

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), prípojky NN pre DPMK - úpravy v distribučnej sústave

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Združenie MET Košice 127 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-31
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy NN vedení 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 10 957,10

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 70,00 43,00 3 010,00 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 20,00 57,00 1 140,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 90,00 11,19 1 007,10
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 40,00 145,00 5 800,00 iné zloženie agregátu

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 2 382,00

5 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 60,00 39,70 2 382,00

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 1 832,00

6 91090101 Káble Al - NN silové m 40,00 45,80 1 832,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 15 171,10

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)
Cena celkom

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 128 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  01N - PD Mazníky 

Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 471,36

1 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie asfaltového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm m 192,000 18,10 3 475,20

2 05030162 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov hr.do 100 mm m2 49,600 7,60 376,96

3 05030262
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov h hr.do 

100 mm
m2 29,800 7,60 226,48

4 05030262
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov h hr.do 

100 mm - 200mm
m2 19,800 9,60 190,08

5 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 14,900 13,60 202,64

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 6 653,39

10 01030201 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m3 162,000 29,50 4 779,00

11 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m3 162,000 10,60 1 717,20

12 01040502 Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm m3 18,400 5,80 106,72
13 01060202 Premiestnenie  výkopku, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 10,300 4,90 50,47

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 1 704,00

14 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 8/10 (B 10) m2 11,600 14,70 170,52

15 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

spojovací postrek z asfaltu
m2 49,600 3,50 173,60 iné zloženie agregátu

16 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový betón - PBM 

40/80-75 1.tr.
m2 29,800 25,90 771,82

17 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový betón - PBM 

65/100-65 1.tr.
m2 19,800 29,70 588,06

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

SO 17-23-41

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), elektrické mazníky

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 129 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  01N - PD Mazníky 

Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

SO 17-23-41

TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), elektrické mazníky

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

453170 Iné elektroinštalačné práce 113 209,30

18 91290501
Skriňa mazacej stanice vrátane komplet príslušenstva pre mazanie kolajníc a 

komponentov pre napojenie zdroja 
ks 4,000 24 800,00 99 200,00

19 91080114 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 168,000 3,70 621,60
20 91080114 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x1,5 m 0,000 1,00 0,00
21 91080114 Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA)  450/750 V 10 m 42,000 8,40 352,80
22 91080112 Vodič medený flexibilný gumený NSGAFOU 1x2,5 mm2 m 80,000 3,10 248,00
23 91080107 Signálny a oznamovací kábel medený /v mm/ LiYCY 2x2x0,5 m 631,000 4,30 2 713,30
24 91080214 Kábel NSGAFOU 1x2,5 mm2 1,8/3kV m 0,000 1,00 0,00

25 91010201 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXKVR D50, vrátane výstražnej fólie m 570,000 6,40 3 648,00

26 91010301 Rúrka ohybná elektroinštalačná z UV stabilná, korugovaná, D50 m 0,000 1,00 0,00

27 91010702
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 63,5 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0., 

vrátene montážneho príslušenstva, uložená pevne
m 72,000 75,80 5 457,60

28 Zvodič FV1 PSP 1/10 III ks 4,000 242,00 968,00

Cena celkom 126 038,05

Združenie MET Košice 130 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-51

Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov

č. Kód KP Kód TSP

450000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb  43 719,96

1 00110100 Meranie súbor 6,00 7 286,66 43 719,96 iný rozsah prác

452211 Stavebné práce na mostoch 19 600,00

2 21250906 Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové ks 20,00 980,00 19 600,00 iné zloženie agregátu

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 12 996,00

3 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 6,00 1 590,00 9 540,00 iné zloženie agregátu
4 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 6,00 576,00 3 456,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 76 315,96

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 131 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-23-61
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), EPD - elektrická polarizovaná drenáž 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 925,00

1 05030161
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

cementobetónových
m2 5,00 185,00 925,00 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presn zemín 1 440,00

2 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 5,00 165,00 825,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 5,00 123,00 615,00 iné zloženie agregátu

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 20 279,65

3 91282104 Trakčné vedenia-električky, káble, kábel CHBU 120 mm2 m 50,00 73,50 3 675,00

5 91282205
Trakčné vedenia-električky, napájač a úsekový delič-výzbroj, kábelové oko 120 

mm2
ks 35,00 28,50 997,50

6 91282209
Trakčné vedenia-električky, napájač a úsekový delič-výzbroj, ukončenie kábla 

okom 120 mm2
m 35,00 28,50 997,50

7 91282218
Trakčné vedenia-električky, napájač a úsekový delič-výzbroj, malá koľajová 

skrinka (odskok)
ks 35,00 298,99 10 464,65

8 91282512
Trakčné vedenia-električky, napájacie a spätné káble, rúrka plastová HDPE D 110 

mm
m 50,00 16,40 820,00

11 24050926 Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc (privarenie odskoku) ks 35,00 95,00 3 325,00

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 980,00

14 91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame ks 5,00 196,00 980,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 23 624,65

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 132 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-25-01  
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, úprava distribučnej siete

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 10 228,50

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 150,00 57,00 8 550,00 iné zloženie agregátu
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 150,00 11,19 1 678,50

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 3 970,00

3 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 100,00 39,70 3 970,00

453155 Inštalovanie stredného napätia 33 477,60

4 91090201 Káble Al - VN silové m 600,00 49,96 29 976,00
5 91100203 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame ks 6,00 583,60 3 501,60

453173 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 39 078,50

6 91100207 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 9,00 286,50 2 578,50
7 91190207 Rozvádzače - VN skrine ks 1,00 36 500,00 36 500,00

Cena celkom 86 754,60

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)
Cena celkom

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 133 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-25-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), meniareň „K“ - VN prípojka, napájacie vedenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 2 847,60

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 20,00 63,00 1 260,00 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 20,00 57,00 1 140,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 40,00 11,19 447,60

453155 Inštalovanie stredného napätia 62 286,40

4 91090201 Káble Al - VN silové m 1 200,00 49,96 59 952,00
5 91100203 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame ks 4,00 583,60 2 334,40

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 3 970,00

6 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 100,00 39,70 3 970,00

453173 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 3 438,00

7 91100207 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 12,00 286,50 3 438,00

Cena celkom 72 542,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)
Cena celkom

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 134 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 17-25-03
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 244 030,00

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 550,00 63,00 34 650,00 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 1 500,00 57,00 85 500,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 2 000,00 11,19 22 380,00
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 700,00 145,00 101 500,00 iné zloženie agregátu

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk 11 201,00

5 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 230,00 48,70 11 201,00 iné zloženie agregátu

453155 Inštalovanie stredného napätia 108 090,40

6 91090201 Káble Al - VN silové m 2 000,00 49,96 99 920,00
7 91100203 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame ks 14,00 583,60 8 170,40

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 11 910,00

8 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón
m2 300,00 39,70 11 910,00

Cena celkom 375 231,40

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)
Cena celkom

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 135 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO17-26-01
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 86 580,00

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 444,00 195,00 86 580,00 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 79 381,21

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených - výkop pre základy stožiarov m3 887,04 61,85 54 863,42
2 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 887,04 27,64 24 517,79

452341 Práce na stavbe železníc 2 712 573,25

3 91250104
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčný stožiar TSR-8,5-12, žiarový pozink
ks 19,00 6 468,72 122 905,68

4 91250104
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčno - osvetľovací stožiar TSRK-8,5-12, žiarový pozink
ks 133,00 6 662,72 886 141,76

5 91250214
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové na svorníky, typ TS, 

TSI 324 - trakčno - osvetľovací stožiar TSRK-8,5-12P, žiarový pozink
ks 4,00 7 947,72 31 790,88

6 91250104
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčno - osvetľovací stožiar TSRK-8,5-25, žiarový pozink
ks 28,00 8 404,72 235 332,16

7 91250104
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčný stožiar znížený TSR-12, žiarový pozink
ks 4,00 6 468,72 25 874,88

8 91250901
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV 

(konzoly) - výložník
ks 56,00 1 654,00 92 624,00

9 91250904
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - zostava S1
ks 97,00 377,00 36 569,00

10 91250904
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - zostava S13
ks 96,00 347,00 33 312,00

11 91250904
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - objímka na stožiar
ks 193,00 178,00 34 354,00

12 91250902
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - delta záves
ks 238,00 1 031,00 245 378,00

13 91250902
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - bočný držiak
ks 22,00 579,00 12 738,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 136 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO17-26-01
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

14 91250902
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - dvojitý bočný držiak
ks 6,00 1 045,00 6 270,00

15 91250903
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - trojsmerná spojka
ks 13,00 143,50 1 865,50

16 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - zostava napájača
ks 9,00 19 560,00 176 040,00

17 91250903
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - zostava úsekového deliča
ks 5,00 8 324,00 41 620,00

18 91250903
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - vykotvenie výmenných polí
ks 32,00 6 276,00 200 832,00

19 91250910 Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná - lano FeZn 50 m 1 100,00 5,94 6 534,00

20 91250909
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty - trolejový drôt 

Cu150
m 7 400,00 27,02 199 948,00

21 91250903
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - prúdová trolejová svorka
ks 4,00 177,80 711,20

22 91251301
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno - 

demontáž trakčných stožiarov
ks 242,00 485,00 117 370,00

23 91251302
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy - demontáž prevesov 

vr. trolejových prvkov
ks 121,00 335,99 40 654,79

24 91251303
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia - demontáž 

trolejového drôtu Cu150
m 7 400,00 4,25 31 450,00

25 95010101 Žeriav hod 455,00 96,28 43 807,40
26 95010604 Montážna plošina hod 480,00 137,50 66 000,00

27 91251401
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - revízia
hod 60,00 135,00 8 100,00

28 91251401
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - úradná skúška
hod 60,00 135,00 8 100,00

29 91251401
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - jazdné pantografické skúšky
ks 1,00 6 250,00 6 250,00

452623 Betonárske práce 149 068,15

30 11010601 Základy pre TV z betónu železového, betón m3 852,50 174,86 149 068,15

Združenie MET Košice 137 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO17-26-01
Názov SO/PS:  TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), trakčné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Cena celkom 3 027 602,61

Združenie MET Košice 138 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-26-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 7 053,68

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených - výkop pre traťové rozvádzače m3 12,60 86,65 1 091,79
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 30,00 82,46 2 473,80 iné zloženie agregátu
3 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 42,60 81,88 3 488,09 iné zloženie agregátu

452341 Práce na stavbe železníc 3 674 146,70

4 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - napájací traťový rozvádzač
ks 9,00 25 500,00 229 500,00

5 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - spätný traťový rozvádzač
ks 9,00 20 950,00 188 550,00

6 91251002
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

6/10kV - kábel 6-AYKCY 1x500
m 76 850,00 40,23 3 091 675,50

7 91251003
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov - VN spojka
ks 6,00 732,00 4 392,00

8 91251003
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov
ks 208,00 106,20 22 089,60

9 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka veľká
ks 9,00 3 250,00 29 250,00

10 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka malá
ks 36,00 1 950,00 70 200,00

11 91251002
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

0,6/1kV - kábel CHBU 1x120
m 180,00 38,40 6 912,00

12 91251001
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - chránička  Ø110
m 160,00 5,22 835,20

13 91251001
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - chránička  Ø63
m 180,00 3,28 590,40

14 91251001
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - výstražná fólia
m 80,00 2,10 168,00

15 91251001
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - krycia doska
m 80,00 5,80 464,00

16 91251304
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, napájacie vedenia - 

demontáž traťových rozvádzačov
ks 18,00 1 100,00 19 800,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 139 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-26-02
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), napájacie a spätné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

17 91251401
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - revízia
hod 32,00 135,00 4 320,00

18 91251401
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - úradná skúška
hod 40,00 135,00 5 400,00

452623 Betonárske práce 6 443,23

19 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého m3 16,20 397,73 6 443,23

Cena celkom 3 687 643,61

Združenie MET Košice 140 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 17-26-03
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) - Obratisko Važecká (mimo), ukoľajnenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 86 672,20

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 1 332,00 58,00 77 256,00 iné zloženie agregátu
2 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 115,00 81,88 9 416,20

452341 Práce na stavbe železníc 253 850,00

3 91250908
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie) - prierazka
ks 51,00 1 250,00 63 750,00

4 91250907
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka malá
ks 51,00 1 950,00 99 450,00

5 91250908
Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie) - ukoľajňovacie vedenie
m 4 900,00 18,50 90 650,00

Cena celkom 340 522,20

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka
Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena
Cena celkom

Združenie MET Košice 141 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, úprava CSS - križovatka Galaktická, Važecká

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 2 955,46

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 15,70 135,15 2 121,86

2 05020341

Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva 

stožiarov ks 16,00 52,10 833,60

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 40 881,31

3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 38,30 65,12 2 494,10 iné zloženie agregátu
4 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 69,00 308,05 21 255,45
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 92,30 11,19 1 032,84
6 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 124,00 129,83 16 098,92

452341 Stavebné práce na stavbe železníc 120,00

7 92110115

Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení hod 2,00 60,00 120,00

452621 Lešenárske práce 11 484,00

8 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 90,00 127,60 11 484,00

453156 Inštalovanie nízkého napätia 17 458,00

9 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 1 015,00 17,20 17 458,00

453161 Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení a osvetlenia ciest 57 557,86

10 91200101 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie ks 15,00 3 515,00 52 725,00
11 91280101 Elektromontáže - údržba, činnosti ks 1,00 4 832,86 4 832,86

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 18-21-01

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 142 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  

Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, úprava CSS - križovatka Galaktická, Važecká

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

PS 18-21-01

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 123 839,57

12 92022801 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - vedenia uzemňovacie v zemi FeZn m 400,00 12,00 4 800,00

13 92110114

Zariadenia železničné zabezpečovacie - signalizačné zariadenia pre cestné 

križovatky ks 1,00 76 391,71 76 391,71
14 92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače ks 1,00 6 535,00 6 535,00

15 92110115

Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení ks 1,00 36 112,86 36 112,86

Cena celkom 254 296,20

Združenie MET Košice 143 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-01
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 997,84

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 35,00 6,13 214,55 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 10,00 65,12 651,20 iné zloženie agregátu
3 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm m3 1,00 12,51 12,51
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 10,00 11,19 111,90
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 1,00 7,68 7,68

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 7 869,91

6 92022001 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové ks 1,00 2 645,51 2 645,51 iné zloženie agregátu

7 92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom m 6,00 42,67 256,02
8 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 280,00 16,26 4 552,80
9 92020203 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové odbočné ks 1,00 8,00 8,00 iné zloženie agregátu

10 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 30,00 3,15 94,50
11 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 6,00 52,18 313,08

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 2 153,10

12 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 3,00 643,43 1 930,29 iné zloženie agregátu
13 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 3,00 74,27 222,81 iné zloženie agregátu

453170 Iné elektroinštalačné práce 584,37

14 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn m 25,00 11,45 286,25 iné zloženie agregátu
17 91120301 Prístroje istiace, ochrany prepäťové NN ks 1,00 127,12 127,12 iné zloženie agregátu
18 91120401 Prístroje istiace, ističe NN inštalačné, jednopólové ks 15,00 11,40 171,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 11 605,22

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 144 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-02
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, koordinačný kábel

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 7 259,26

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 10,90 65,12 709,81 iné zloženie agregátu
2 01030302 Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených m3 12,00 308,05 3 696,60
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 22,90 11,19 256,25
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 20,00 129,83 2 596,60

452136 Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných nadzemných 5 652,50

5 92101101 Zariadenia rádiokomunikačné - skúšky, merania hod 8,00 95,90 767,20
6 92030301 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné m 490,00 9,97 4 885,30

453140 Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných nadzemných 15 335,60

7 92090102 Telefónne systémy a účastnícke zariadenia, - spojovacie zariadenia ks 4,00 3 833,90 15 335,60

453156 Inštalovanie nízkého napätia 17 783,93

8 91080106 Káble Cu - NN káble návestné m 50,00 17,20 860,00
9 91190102 Rozvádzače - NN  rozvodnice ks 1,00 16 923,93 16 923,93

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 10 309,10

10 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 415,00 16,26 6 747,90
11 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 50,00 52,18 2 609,00

12 92110115

Zariadenia železničné zabezpečovacie - regulácia a skúšanie zabezpečovacích 

zariadení ks 6,00 158,70 952,20

Cena celkom 56 340,39

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 145 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-11
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, prenosové zariadenie pre riadenie dopravy

č. Kód KP Kód TSP

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 1 927,98

1 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 1,00 951,28 951,28 iné zloženie agregátu
2 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 1,00 100,00 100,00
3 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 20,00 4,66 93,14 iné zloženie agregátu
4 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 6,00 21,33 128,00 iné zloženie agregátu
5 92041402 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - rúrky ohybné m 30,00 1,63 48,90 iné zloženie agregátu
6 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 1,00 313,33 313,33 iné zloženie agregátu
7 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 293,33 293,33 iné zloženie agregátu

Cena celkom 1 927,98

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 146 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-31
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, kamerový systém 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 594,90

1 01010602 Pripravné práce, zaistenie podzemného vedenia m 170,00 1,47 249,90
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 5,00 243,52 1 217,60 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 5,00 25,48 127,40 iné zloženie agregátu

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 52 368,62

4 92020103 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie m 40,00 2,46 98,40
5 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 280,00 2,26 632,80 iné zloženie agregátu
6 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 3,00 261,00 783,00 iné zloženie agregátu
7 92022001 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - rozvádzače oceľoplechové ks 2,00 2 458,02 4 916,04 iné zloženie agregátu
8 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 3,00 555,14 1 665,42 iné zloženie agregátu
9 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 195,00 3,22 627,90 iné zloženie agregátu

10 92050301 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace ústredne ks 1,00 24 408,40 24 408,40 iné zloženie agregátu
11 92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie ks 4,00 2 343,15 9 372,60 iné zloženie agregátu
12 92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie ks 2,00 4 538,28 9 076,56 iné zloženie agregátu
13 92050701 Slaboprúdové zariadenia - merania, odskúšanie ks 1,00 525,00 525,00 iné zloženie agregátu
14 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 1,00 262,50 262,50 iné zloženie agregátu

453140 Inštalovanie telekomunikačných zariadení 11 978,03

15 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 1,00 3 602,61 3 602,61 iné zloženie agregátu
16 92080101 Telefónne systémy - prenosové dispečérske ks 2,00 3 938,43 7 876,86 iné zloženie agregátu
17 92070101 Zdroje elektrické, prúdové ks 2,00 101,01 202,02 iné zloženie agregátu
18 92040101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble Cu oznamovacie m 16,00 2,74 43,84 iné zloženie agregátu
19 92041101 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - káble optické, oznamovacie m 18,00 6,40 115,20 iné zloženie agregátu
20 92041402 Slaboprúdové rozvody (vnútorné inštalácie) - rúrky ohybné m 50,00 2,75 137,50 iné zloženie agregátu

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 147 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-31
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, kamerový systém 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 2 204,80

21 91080101 Káble Cu - NN silové m 260,00 8,48 2 204,80 iné zloženie agregátu

Cena celkom 68 146,35

Združenie MET Košice 148 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-61
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 34 889,50

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 6,00 16,16 96,96
2 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 1,00 38,06 38,06
3 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 125,00 65,12 8 140,00 iné zloženie agregátu

4 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 15,60 10,86 169,42
5 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 116,40 11,19 1 302,52
6 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 15,60 21,80 340,08
7 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 2 211,60 7,68 16 985,09
8 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 5,60 2,18 12,21
9 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 12,00 1,28 15,36

10 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 60,00 129,83 7 789,80

452333 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 5 224,06

11 22251784 Doplňujúce konštrukcie, káblové komory, plastové ks 1,00 5 224,06 5 224,06

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 70 492,54

12 92020103 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne oznamovacie m 65,00 4,90 318,50 iné zloženie agregátu
13 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 15 400,00 3,15 48 510,00
14 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 35,00 222,55 7 789,25
15 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 520,00 16,26 8 455,20

16
92020403 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody zo žľabov s poklopom

m 105,00
42,67 4 480,35

17 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 18,00 52,18 939,24

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 1 336,86

18 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 18,00 74,27 1 336,86

Cena celkom 111 942,96

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 149 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-61
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 150 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-71
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení

č. Kód KP Kód TSP

Dočasný stav:

451111 Demolačné práce 271,00

1 05020340

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného m 100,00 2,71 271,00

452621 Lešenárske  práce 638,00

2 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 5,00 127,60 638,00

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 10 507,50

3 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 100,00 3,15 315,00
4 92020601 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - držiaky lán oceľových ks 14,00 8,25 115,50
5 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 7,00 7,65 53,55
6 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 192,00 52,18 10 018,56
7 92010419 Vedenia nadzemné - drôtové, kontrola ks 0,10 48,89 4,89

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 891,24

8 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 12,00 74,27 891,24

Konečný stav:

451111 Demolačné práce 1 365,10

9 05020340

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

elektroinštalačného m 100,00 2,71 271,00

10 05020341

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva, 

stožiarov ks 21,00 52,10 1 094,10

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 151 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-22-71
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, ochrany a úpravy zavesených optických vedení

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 4 955,90

11 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 30,000 65,12 1 953,60 iné zloženie agregátu

12 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 3,990 10,86 43,33
13 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 37,35 11,19 417,95
14 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 63,00 21,80 1 373,40
15 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 139,650 7,68 1 072,51
16 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 8,400 2,18 18,31
17 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 60,00 1,28 76,80

452621 Lešenárske  práce 255,20

18 03070100 Hydraulická zdvíhacia plošina na automobilovom podvozku hod 2,00 127,60 255,20

453143 Inštalovanie telefónnych káblov, pokládka káblov 8 093,47

19 92020107 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne optické m 150,00 3,15 472,50
20 92020201 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - spojky káblové rovné ks 25,00 222,55 5 563,75
21 92020401 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káblovody z rúr m 105,00 16,26 1 707,30
22 92020701 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - objímky lán závesných ks 8,00 7,65 61,20
23 92022501 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - činnosti na kábloch ks 4,00 52,18 208,72
24 92031601 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti na kábloch ks 5,00 16,00 80,00

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 1 485,40

25 92050702 Slaboprúdové zariadenia - merania, revízie ks 20,00 74,27 1 485,40

Cena celkom 28 462,81

Združenie MET Košice 152 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-23-41
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 48 915,00

1 91290501 SW vizualizačného systému, Konfigurácia sieťových komponent ks 1,00 11 930,00 11 930,00 iné zloženie agregátu

2 91290502 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 360,00 75,00 27 000,00
3 91290503 HW PLC, vrátane komunikácie a napájania 24VDC, prepätové ochrany súbor 1,00 9 985,00 9 985,00

Cena celkom 48 915,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 153 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  PS 18-23-43
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek

č. Kód KP Kód TSP

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 37 090,00

1 91290501 SW vizualizačného systému, Konfigurácia sieťových komponent ks 1,00 13 090,00 13 090,00 iné zloženie agregátu

2 91290502 Užívateľská príručka, Zaškolenie obsluhy, Individuálne skúšky, Komplexné skúšky ks 320,00 75,00 24 000,00

Cena celkom 37 090,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 154 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 18-02-01
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, príprava územia a demontáže

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 46 476,81

1 05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových m3 28,00 324,29 9 080,12 iné zloženie agregátu

2 05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových m2 1 110,00 6,16 6 837,60

3 05030264

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného m2 1 110,00 2,30 2 553,00

4 05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových m 1 497,00 9,95 14 895,15

5 05030407

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvodidiel, 

zábradlia,stien, oplotení kovových m 182,00 15,00 2 730,00
6 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 812,28 12,78 10 380,94

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 11 404,86

7 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 399,75 4,96 1 982,76
8 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 100,00 16,16 1 616,00
9 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 499,75 10,86 5 427,29

10 01060203 Premiestnenie , vodorovné do 3 000 m m3 499,75 4,76 2 378,81

Cena celkom 57 881,67

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 155 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-02-11
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, demontáž koľajového zvršku 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 424 884,50

1 05020910 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov z plastov ks      3 656,00   14,10 51 549,60

2 05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových m2 2 805,00 19,80 55 539,00 iné zloženie agregátu

3 05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého m2 2 629,00 29,35 77 161,15 iné zloženie agregátu

4 05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových m 920,00 14,10 12 972,00 iné zloženie agregátu

5 05050101

Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajového lôžka z dielcov 

prefabrikovaných m3 9,00 109,70 987,30

6 05050164

Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajového lôžka z kameniva 

drveného a ostatných sypkých materiálov m3 831,00 24,10 20 027,10

7 05050271 Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajových polí na podvaloch m 748,00 21,20 15 857,60

8 05050471

Odstránenie, búranie a demontáže na železniciach, koľajového rozvetvenia na  

podvaloch ks 6,00 5 216,00 31 296,00
9 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 4 017,50 39,70 159 494,75 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 50 065,62

10 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 530,30 54,11 28 694,53 iné zloženie agregátu
11 01041000 Konštrukcie z hornín - skládky m3 530,30 12,00 6 363,60
12 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 530,30 28,30 15 007,49 iné zloženie agregátu

Cena celkom 474 950,12

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 156 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-04-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, koľajový spodok 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 61 742,23

1 01020400 Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch m3 1 820,00 4,96 9 027,20
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 159,00 65,12 10 354,08 iné zloženie agregátu
3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 1 979,00 10,86 21 491,94
4 01040402 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 132,60 11,19 1 483,79
5 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 1 979,00 7,68 15 198,72
6 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 2 275,00 1,70 3 867,50
7 01080202 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne bez zhutnenia v násypoch m2 100,00 0,76 76,00
8 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 100,00 1,15 115,00
9 01080502 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika ručne m2 100,00 1,28 128,00

452313 Práce  na  stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 22 616,85

10 27030422 Kanalizácie, rúry plastové, PVC m 18,00 20,56 370,08 iné zloženie agregátu
11 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 13,00 1 711,29 22 246,77

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 50 459,50

12 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 2 275,00 10,18 23 159,50

13 22020112

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované Road mix 

zmesou spojív m2 2 275,00 12,00 27 300,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 32 014,06

14 02010105

Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov 

oplášt.z geotextílie m2 1 018,00 2,63 2 677,34
15 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 424,00 35,28 14 958,72

16 02060905

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou m2 2 275,00 6,32 14 378,00

Cena celkom 166 832,64

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 157 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-04-01.1
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, odkanalizovanie koľajiska

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 869,26

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 46,50 12,51 581,72
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 32,70 11,19 365,91
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 46,50 7,68 357,12
4 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 11,63 48,56 564,51

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 106,83

5 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 2,33 45,95 106,83

452311 Všeobecné práce na stavbe diaľkových potrubných vedení 20 121,44

6 27030421 Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP m 194,00 98,83 19 173,02
7 11990000 Presun hmôt t 112,64 8,42 948,42

Cena celkom 22 097,53

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 158 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-05-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, koľajový zvršok 

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 749 642,00

1 01080300 Povrchové úpravy terénu, úprava podložia m2 2 140,00 0,30 642,00
2 01080702 Povrchové úpravy terénu spevnenie svahu doskami m2 2 140,00 350,00 749 000,00

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 462 870,12

3 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 3 204,30 10,18 32 619,77

4 22020417

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý m2 411,60 17,17 7 067,17

5 22020418

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton železový m2 2 902,00 105,26 305 464,52

6 22020424

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, medzerovitý betón m3 50,00 108,88 5 444,00

7 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek m2 1 050,00 0,84 882,00

8 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón m2 936,60 21,26 19 912,12

9 22040417 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov zo zámkovej dlažby betónovej m2 950,00 28,17 26 761,50
10 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 1 052,00 61,52 64 719,04

452341 Stavebné  práce  na  stavbe  železníc 1 429 137,14

11 24020102 Koľajové lôžko zriadenie, kamenivo drvené m3 1 175,30 70,89 83 317,02
12 24030109 Koľaj, zriadenie koľaje železničnej NT3 m 650,00 850,00 552 500,00 iné zloženie agregátu

13 24040220

Koľajové rozvetvenia, zriadenie rozvetvenia mestského, výhybka zo 

žliabkovaných koľajníc ks 6,00 108 414,43 650 486,58
14 24050829 Ostatné úpravy zvršku, doplnenie, prechodový styk ks 20,00 2 367,14 47 342,80
15 24050926 Ostatné úpravy zvršku, zváranie koľajníc ks 193,00 414,98 80 091,14
16 24250537 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, odvodnenie koľaje ks 10,00 1 141,60 11 416,00
17 24250700 Doplňujúce konštrukcie, návestidlá, označenie ks 40,00 99,59 3 983,60

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 159 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-05-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, koľajový zvršok 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 2 601,31

18 02060905

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou m2 411,60 6,32 2 601,31

453162 Inštalovanie signalizačných systémov 995,90

19 92010109 Vedenia nadzemné - stožiare, tabuľky na stožiar ks 10,00 99,59 995,90

453230 Zvukovoizolačné práce 243 257,25

20 61040111 Izolácie akustické, protiotrasové bežných stavebných konštrukcií, rohožami m2 3 772,60 64,48 243 257,25 iné zloženie agregátu

Cena celkom 2 888 503,72

Združenie MET Košice 160 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO18-05-01.1
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič

č. Kód KP Kód TSP

452341 Práce na stavbe železníc 15 224,53

1 91251002

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

0,6/1kV - Cu prepojovací kábel pozdĺžny / priečny

m 85,00 43,21 3 672,85

2 91251003

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov - pripojenie pozdĺžneho a priečneho prepojovacieho káblu na 

kolajnicu ks 216,00 53,48 11 551,68

Cena celkom 15 224,53

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 161 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 18-07-01

Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, úpravy miestnych komunikácií

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 68 421,01

1 05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého m2 2 250,00 7,75 17 437,50

2 05030264

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného m2 2 250,00 2,30 5 175,00

3 05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových m 581,00 9,95 5 780,95
4 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 2 771,88 12,78 35 424,66
5 05090362 Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu m2 2 650,00 1,54 4 081,00
6 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu m 85,00 6,14 521,90

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 13 254,32

7 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 174,00 5,75 1 000,50
8 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky vr.premiestnenia a poplatku za skládku m3 737,00 10,86 8 003,82
9 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 2 500,00 1,70 4 250,00

452313 Práce  na  stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 2 437,04

10 27031172 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné ks 7,00 262,00 1 834,00
11 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky  (liatinové mreže) ks 2,00 301,52 603,04

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 229 616,90

12 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 2 500,00 10,18 25 450,00

13 22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom m2 2 500,00 14,45 36 125,00

14 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek m2 8 600,00 0,84 7 224,00

15 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón m2 2 500,00 21,26 53 150,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 162 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 18-07-01

Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, úpravy miestnych komunikácií

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

16 22030641

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón m2 6 100,00 15,00 91 500,00
17 22250857 Doplňujúce konštrukcie, cestné obruby, krajníky z kociek m 630,00 17,33 10 917,90
18 22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu m 21,00 250,00 5 250,00

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 21 444,80

19 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 160,00 35,28 5 644,80

20 02060905

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou m2 2 500,00 6,32 15 800,00

Cena celkom 335 174,07

Združenie MET Košice 163 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 18-07-31

Názov SO/PS: Obratisko Važecká, úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 41 867,69

1 05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových m2 1 260,00 6,16 7 761,60

2 05030163

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

dlaždených m2 40,00 3,17 126,80

3 05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

betónu prostého m2 1 300,00 7,75 10 075,00

4 05030264

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného m2 1 300,00 2,30 2 990,00

5 05030304

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, obrubníkov a 

krajníkov betónových m 660,00 9,95 6 567,00

6 05030407

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvodidiel, 

zábradlia,stien, oplotení kovových m 220,00 15,00 3 300,00
7 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná vr.poplatku za uloženie t 864,42 12,78 11 047,29

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 19 514,23

8 01020200 Odkopávky a prekopávky nezapažené m3 22,50 5,75 129,38
9 01020300 Odkopávky a prekopávky v zemníkoch m3 497,50 4,40 2 189,00

10 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 520,00 7,68 3 993,60
11 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 3 422,50 1,70 5 818,25
12 01080501 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice m2 2 600,00 1,15 2 990,00

13 01080503 Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydroosevom m2 2 600,00 1,69 4 394,00

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 109 248,06

14 22010101 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené,  mechanicky spevnená zemina m2 22,00 4,80 105,60
15 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m2 824,00 10,18 8 388,32

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 164 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2112

Číslo objektu:  SO 18-07-31

Názov SO/PS: Obratisko Važecká, úprava chodníkov a spevnených plôch

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

16 22020417

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, beton prostý m2 650,00 17,17 11 160,50

17 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek m2 672,00 0,84 564,48

18 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový 

betón m2 672,00 21,26 14 286,72

19 22040417 Kryty dláždené chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby, betónovej m2 152,00 28,17 4 281,84
20 22250162 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové m 220,00 186,05 40 931,00
21 22250980 Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové m 480,00 61,52 29 529,60

452622 Základové  práce a vŕtanie vodných studní 5 207,68

22 02060905

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou m2 824,00 6,32 5 207,68

Cena celkom 175 837,66

Združenie MET Košice 165 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-07-51
Názov SO/PS: TÚ križ. VSS (mimo) – k.o. Moldavská (mimo), káblovod a chráničková trasa

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 109 358,74

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených m3 502,00 16,16 8 112,32
2 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 365,00 12,51 4 566,15
3 01040100 Konštrukcie z hornín - skládky m3 375,10 10,86 4 073,59
4 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 578,00 11,19 6 467,82
5 01060203 Premiestnenie  vodorovné do 3 000 m m3 885,10 4,76 4 213,08
6 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 375,10 7,68 2 880,77
7 01060700 Premiestnenie  nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 528,10 2,18 1 151,26
8 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 575,00 10,25 5 893,75
9 01090101 Pretláčanie potrubia z rúr oceľových,  tr. hor. 1-4 m 36,00 2 000,00 72 000,00

452333 Práce  na  spodnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 95 229,01

10 22251284 Doplňujúce konštrukcie,  kábelovody z rúr alebo dielcov plastových m 809,00 72,51 58 660,59
11 22251784 Doplňujúce konštrukcie, kábelové komory plastové ks 7,00 5 224,06 36 568,42

452614 Izolačné  práce  proti  vode 3 491,10

12 61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi m2 172,40 20,25 3 491,10

452623 Betonárske  práce 12 901,44

13 11100201 Stoky, horná časť z betónu prostého m3 1,90 149,50 284,05
14 11200301 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého m3 21,40 133,99 2 867,39
15 11250902 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu železového m3 50,00 195,00 9 750,00

Cena celkom 220 980,29

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 166 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-07-61
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, dočasné dopravné značenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 2 604,00

1 05030507

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, zvislého 

dopravného značenia, kovových ks 124,00 21,00 2 604,00

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 10 290,76

2 22250671 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normály alebo zväčšený rozmer ks 124,00 82,99 10 290,76

Cena celkom 12 894,76

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 167 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-07-62
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, dopravné značenie    

č. Kód KP Kód TSP

452331 Stavebné práce na výstavbe diaľníc a ciest chodníkov a nekrytých  parkovísk 6 263,81

1 22250671 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normály alebo zväčšený rozmer ks 29,00 82,99 2 406,71

2 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m   624,00 5,00 3 120,00

3 22250776 Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie, striekané a náterové m2 40,95 18,00 737,10

Cena celkom 6 263,81

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 168 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 18-08-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 9 390,56

1 05021001 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, vodovodných m 455,00 14,89 6 774,95
2 05010205 Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových m3 13,83 163,03 2 254,70
3 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 28,24 12,78 360,91

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 71 766,08

4 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 133,18 38,06 5 068,83
5 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 1 112,02 12,51 13 911,37
6 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 911,94 11,19 10 204,61
7 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 853,26 7,68 6 553,04
8 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 1 265,65 10,25 12 972,91
9 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 178,26 48,56 8 656,31
10 01010305 Pripravné práce, čerpanie vody potrubím hod 200,00 8,92 1 784,00
11 02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov m2 84,71 148,92 12 615,01

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 262 942,03

12 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 250,00 35,28 8 820,00
13 11200302 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového m3 6,30 179,84 1 132,99
14 11250202 Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového ks 4,00 4 861,24 19 444,96
15 14010101 Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého m3 1,50 173,89 260,84
16 27020421 Vodovody, rúry plastové PE, PP m 224,85 61,50 13 828,28
17 27021176 Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky ks 5,00 68,33 341,65
18 27031175 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti m 257,00 9,84 2 528,88
19 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 56,62 45,95 2 601,69
20 88020224 Vodovod, príslušenstvo, vodomery ks 1,00 109,06 109,06 iné zloženie agregátu
21 88020103 Vodovod, potrubie z rúr oceľových m 39,00 598,50 23 341,50
22 88020104 Vodovod, potrubie z rúr liatinových m 100,60 970,32 97 614,19
23 88020221 Vodovod, príslušenstvo, armatúry ks 40,00 1 852,68 74 107,20
24 11990000 Presun hmôt t 2 234,06 8,42 18 810,79

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 169 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2222

Číslo objektu:  SO 18-08-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 701,51

25 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek m2 88,50 0,84 74,34

26 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón m2 29,50 21,26 627,17

452332 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 8 348,99

27 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 5,90 12,06 71,15

28 22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom m3 70,90 114,69 8 131,52

29 2060905

Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie geotextíliou a 

geomrežovinou m2 29,5 4,96 146,32

452614 Izolačné práce proti vode 2 706,27

30 61010301 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, potrubí, stôk, šachiet náterivami a tmelmi m2 343,00 7,89 2 706,27

Cena celkom 355 855,44

Združenie MET Košice 170 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2221

Číslo objektu:  SO 18-08-11
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 11 399,83

1 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 282,00 12,51 3 527,82

2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m
3

256,15 11,19 2 866,32
3 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 282,00 7,68 2 165,76
4 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 188,00 10,25 1 927,00
5 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 18,80 48,56 912,93

452312 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení nafty a plynu 30 849,91

6 11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého m3 0,10 151,99 15,20

7 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 7,05 45,95 323,95
8 27010421 Plynovody z rúr plastových, PE, PP m 101,00 98,96 9 994,96
9 27011283 Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti ks 11,00 45,11 496,21

10 27011288 Plynovody, ostatné montážne práce, doplňujúce činnosti - uzatvorenie potrubia ks 2,00 8 682,00 17 364,00
11 27011285 Plynovody, ostatné montážne práce, tlak. skúšky tesnosti potrubia m 101,00 6,59 665,59
12 27011287 Plynovody, ostatné montážne práce, revízie kpl 1,00 1 990,00 1 990,00

Cena celkom 42 249,74

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 171 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 18-09-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 6 825,39

1 05021002 Vybúranie konštrukcií a demontáž vonkajších potrubí ostatných, kanalizačných m 145,23 14,89 2 162,47
2 05010205 Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov železobetónových m3 4,94 163,03 805,37

3 05030162

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

bitúmenových m2 166,71 6,16 1 026,93

4 05030264

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov z 

kameniva hrubého drveného m2 116,71 2,30 268,43

5 05030261

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií podkladov z 

betónu prostého m2 116,71 7,75 904,50
6 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 129,71 12,78 1 657,69

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 70 670,25

7 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 198,91 38,06 7 570,51
8 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 1 241,43 12,51 15 530,29
9 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 1 084,61 11,19 12 136,79

10 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 1 118,32 7,68 8 588,70
11 01070101 Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 1 224,01 10,25 12 546,10
12 01040502 Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením m3 239,33 48,56 11 621,86
13 01010305 Pripravné práce, čerpanie vody potrubím hod 300,00 8,92 2 676,00

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 142 249,39

14 02010101 Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov, štrkopieskomm3 132,77 38,56 5 119,61
15 02010309 Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 325,00 35,28 11 466,00
16 11200302 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu železového m3 3,28 179,84 589,88
17 11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého m3 10,10 151,99 1 535,10
18 27030421 Kanalizácie, rúry plastové, PE,PP m 325,00 98,83 32 119,75
19 27031174 Kanalizácie, ostatné   konštrukcie, armatúry ks 20,00 21,13 422,60
20 27031175 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky tesnosti m 325,00 9,84 3 198,00
21 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 19,00 301,52 5 728,88
22 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 19,00 1 711,29 32 514,51

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 172 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2223

Číslo objektu:  SO 18-09-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

23 27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom m3 68,10 45,95 3 129,20
24 11990000 Presun hmôt t 5 513,76 8,42 46 425,86

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 484,06

25 22030330

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, 

nátery,posypy spojovací postrek m2 174,60 0,84 146,66

26 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón m2 15,87 21,26 337,40

452332 Práce na spodnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 794,21

27 22010103 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, kamenivo drvené m3 22,68 12,06 273,52

28 22020421

Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové 

jednovrstvové, kamenivo spevnené cementom m3 4,54 114,69 520,69

Cena celkom 221 023,30

Združenie MET Košice 173 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 178,94

1 05030163

Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov 

dlaždených m2 19,60 3,17 62,13
2 05010203 Búranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov,prekladov tehelných m3 2,60 64,77 168,40
3 05010305 Búranie konštrukcií stropov, klenieb, schodov železobetónových m3 0,12 74,60 8,95 iné zloženie agregátu
4 05010508 Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb keramických m2 31,63 3,69 116,71

5 05010812

Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav 

cementových m2 161,80 3,05 493,49

6 05010813

Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav 

šľachtených a kameninových m2 96,60 4,58 442,43

7 05010814 Búranie konštrukcií, otlčenie omietok a odstránenie povrchových úprav obkladov m2 52,00 3,69 191,88

8 05020552

Vybúranie a demontáž klampiarskych konštrukcií, oplechovania, ríms, parapetov,  

odkvapov, lemovania, líšt a pod. m 40,00 2,43 97,20
9 05020554 Vybúranie a demontáž klampiarskych konštrukcií, kusových  prvkov ks 2,00 4,22 8,44

10 05020655 Vybúranie a demontáž konštrukcií, krytiny povlakovej m2 61,40 10,32 633,65
11 05020706 Vybúranie a demontáž konštrukcií otvorových výplní z dreva m2 7,88 4,84 38,14
12 05020710 Vybúranie a demontáž konštrukcií otvorových výplní z plastov m2 14,87 3,08 45,80

13 05020906

Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov drevených, 

azbestocementových ks 1,00 77,57 77,57
14 05020910 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov z plastov ks 8,00 24,77 198,16 iné zloženie agregátu
15 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 40,05 39,85 1 595,99 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 780,92

16 01030202 Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm m3 20,24 28,35 573,80 iné zloženie agregátu
17 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 20,24 11,19 226,49
18 01060204 Premiestnenie  vodorovné nad 3 000 m m3 20,24 48,45 980,63 iné zloženie agregátu

452133 Budovy súvisiace s dopravou 43 724,78

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 174 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

19 11090102 Schodiskové konštrukcie kompletné, z betónu železového m3 0,40 410,53 164,21 iné zloženie agregátu
20 11090121 Schodiskové konštrukcie kompletné, výstuž z betonárskej ocele t 0,80 2 662,74 2 130,19
21 12020613 Múry, preklady, z valcovaných nosníkov tvaru t 0,07 3 895,00 272,65

22 13010309

Vnútorné povrchy stropov a podhľadov schodiskových konštrukcií, omietka 

hladká zo suchej omietkovej zmesi m2 31,62 13,40 423,71

23 13030209 Vnútorné povrchy stien, omietka hrubá zatrená zo suchej omietkovej zmesi m2 109,00 9,95 1 084,55
24 13030409 Vnútorné povrchy stien, omietka štuková zo suchej omietkovej zmesi m2 109,00 11,35 1 237,15

25 13070910

Vonkajšie povrchy vodorov. konštrukcií, omietka šľachtená z tekutej omietkovej 

zmesi m2 111,24 21,82 2 427,26
26 14010201 Mazanina krycia bez povrchovej úpravy, z betónu prostého m3 33,81 152,55 5 157,72

27 14010301 Mazanina podkladná, vyrovnávacia, oddeľujúca, plávajúca, z betónu prostého m3 0,68 142,20 96,70
28 14020946 Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty m2 31,63 28,35 896,71
29 14030151 Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby z kameniva ťaženého m3 0,68 64,77 44,04

30 61010401 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov náterivami a tmelmi m2 6,70 28,73 192,49 iné zloženie agregátu
31 61010403 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, podzemných objektov fóliami m2 29,12 19,53 568,71
32 61020103 Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10 stup. fóliou m2 55,00 31,03 1 706,65

33 61020105

Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10 stup. ochrannými a podkladnými 

textíliami m2 55,00 4,97 273,35
34 61030108 Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami m2 208,00 52,10 10 836,80 iné zloženie agregátu
35 64010106 Krytiny striech z plechov z tabuľ, plech poplastovaný m2 1,30 34,13 44,37
36 64020402 Oplechovanie parapetov, plech hliníkový m 10,02 65,53 656,61
37 64020506 Oplechovanie muriva, plech poplastovaný m 29,12 39,27 1 143,54
38 66070100 Nábytok - kuchynské linky ks 1,00 4 582,75 4 582,75
39 67040113 Výplne otvorov, okná jednoduché m2 13,10 282,50 3 700,75
40 67040218 Výplne otvorov, dvere, kyvné m2 9,65 167,88 1 620,04 iné zloženie agregátu
41 67040500 Výplne otvorov, zárubne kovové m2 10,00 78,18 781,80
42 69030201 Obklady na konštrukciu kovovú, stien m2 2,00 66,68 133,36

Združenie MET Košice 175 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Architektonicko-stavebné riešenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

43 71010102 Dlažby -  podlahy keramické, hladké, protisklzové m2 38,10 54,03 2 058,54
44 71020102 Obklady - steny keramické, hladké, protisklzové m2 21,20 50,58 1 072,30
45 84020321 Maľby stropov, farba vápenná m2 31,62 3,69 116,68
46 84020221 Maľby stien, farba vápenná m2 87,80 3,43 301,15

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 588,97

47 22250980 Doplňujúce konštrukcie,  obrubníky chodníkové m 20,50 28,73 588,97 iné zloženie agregátu

452333 Práce  na  spodnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc a chodníkov 184,85

48 22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva m3 2,43 53,27 129,45
49 31200109 Podkladné konštrukcie pod dlažbu, geotextília m2 24,30 2,28 55,40

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 693,56

50 22040317 Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov z dlaždíc betónových m2 12,14 57,13 693,56

452621 Lešenárske  práce 893,26

51 03010101 Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami m2 111,24 8,03 893,26

Cena celkom 52 045,28

Združenie MET Košice 176 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01.2
Názov SO/PS: 

Časť: 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 1 150,00

1 502034006

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného príslušenstva 

elektroinštalačného silnoprúdového vnútorného ks 50,00 7,00 350,00 iné zloženie agregátu

2 502034005

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia elektroinštalačného 

silnoprúdového vnútorného m 800,00 1,00 800,00

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 13 829,00

3 91080101 Káble Cu - NN - káble silové m 800,00 3,50 2 800,00 iné zloženie agregátu
4 91190107 Rozvádzače - NN - skrine ks 1,00 6 500,00 6 500,00 iné zloženie agregátu

5 91110301

Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, zapustené 

jednopólové ks 5,00 30,00 150,00

6 91110901

Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - zásuvky NN, domové, zapustené 

dvojpólové ks 20,00 40,00 800,00
7 91200201 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá interiérové ks 12,00 150,00 1 800,00
8 91220101 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače aktívne tyčové ks 4,00 55,00 220,00
9 91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn m 10,00 4,80 48,00

10 91220405

Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, v rúrkach pod om. 

AlMgSi m 60,00 10,60 636,00
11 91221401 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia ks 1,00 25,00 25,00
12 91221501 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu ks 1,00 850,00 850,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 14 979,00

Obratisko Važecká, budova útulku
Elektroinštalácia a bleskozvod

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Združenie MET Košice 177 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01.3
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Zdravotechnika 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 559,50

1 05020208 Vybúranie konštrukcií a demontáže - zariaďovacích predmetov keramických ks 3,00 7,27 21,81

2 05020342

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

kanalizačného m 25,00 4,84 121,00

3 05020343

Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva 

vodovodného m 18,00 7,90 142,20
4 05020907 Vybúranie konštrukcií a demontáž rôznych predmetov kovových ks 3,00 4,84 14,52 iné zloženie agregátu

5 05010603

Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a 

kapies v murive tehelnom m3 0,50 65,40 32,70
6 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná t 2,01 113,07 227,27 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 513,00

7 01030500 Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi m3 25,00 62,34 1 558,50
8 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 25,00 78,18 1 954,50 iné zloženie agregátu

453322 Práca na vodovodnom domovom potrubí 2 856,86

9 88020102 Vodovod, potrubie z rúr plastových m 18,00 34,13 614,34 iné zloženie agregátu
10 88020224 Vodovod, príslušenstvo, vodomery ks 1,00 2 242,52 2 242,52 iné zloženie agregátu

453323 Kladenie kanalizačných potrubí 1 173,35

11 88010102 Kanalizácia, potrubie z rúr plastových m 25,00 33,32 833,00 iné zloženie agregátu
12 88010202 Kanalizácia, príslušenstvo, uzávierky zápachové ks 3,00 113,45 340,35

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 178 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01.3
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Zdravotechnika 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

453324 Inštalovanie pevného sanitárneho príslušenstva 18 051,75

13 88050141 Zariaďovacie predmety, záchody splachovacie ks 2,00 154,85 309,70
14 88050243 Zariaďovacie predmety, kúpeľne, umývadlá ks 2,00 141,07 282,14
15 88050347 Zariaďovacie predmety, kuchyne, drezy ks 1,00 3 277,50 3 277,50

16 88050562 Zariaďovacie predmety, príprava teplej vody, zásobníky elektrické ks 3,00 4 583,47 13 750,41

17 88050772 Zariaďovacie predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové ks 3,00 144,00 432,00

Cena celkom 26 154,46

Združenie MET Košice 179 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 1241

Číslo objektu:  SO 18-20-01.4
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, budova útulku
Časť: Vykurovanie 

č. Kód KP Kód TSP

453311 Inštalovanie ústredného kúrenia 916,90

1 89050410 Vykurovacie telesá - konvekčné zariadenia, konvektory ks 2,00 458,45 916,90

Cena celkom 916,90

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 180 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO18-23-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, vonkajšie osvetlenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 25 089,77

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 148,68 57,00 8 474,76 iné zloženie agregátu
2 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 - pretlak ∅110 m 97,00 145,00 14 065,00 iné zloženie agregátu
3 01040501 Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia m3 67,17 31,50 2 115,86 iné zloženie agregátu
4 01080101 Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch m2 185,85 0,80 148,68 iné zloženie agregátu
5 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 37,17 7,68 285,47

452341 Práce na stavbe železníc 84 169,50

6 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-svietidlá 77W LED podľa PD ks 49,00 785,00 38 465,00

7 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-stožiarová svorkovnica ks 31,00 115,00 3 565,00

8 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník jednoramenný ks 18,00 255,00 4 590,00

9 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník dvojramenný 90 stupňov ks 2,00 445,00 890,00

10 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník dvojramenný 180 stupňov ks 6,00 445,00 2 670,00

11 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-výložník trojramenný ks 5,00 530,00 2 650,00

12 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-NN kábel AYKY-5x35mm2 m 665,00 8,30 5 519,50

13 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-NN kábel CYKY-5x2,5mm2 m 350,00 5,20 1 820,00

14 91251101

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, osvetlenie na podperách trakčného 

vedenia, obvod osvetlenia-rozvádzač RVO - SMART System ks 1,00 24 000,00 24 000,00

Cena celkom 109 259,27

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 181 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-23-31
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 8 182,80

1 01030102 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 120,00 57,00 6 840,00
2 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 120,00 11,19 1 342,80

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 4 764,00

4 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón m2 120,00 39,70 4 764,00

453156 Inštalovanie nízkeho napätia 4 143,20

3 91090101 Káble Al - NN silové m 100,00 36,80 3 680,00 iné zloženie agregátu
4 91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame ks 4,00 115,80 463,20 iné zloženie agregátu

Cena celkom 17 090,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)Cena celkom

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 182 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-23-41

Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné  práce 4 242,06

1 05090462 Doplňujúce práce, diamantové rezanie asfaltového krytu, podkladu hr nad 50 do 100 mm m 185,000 18,10 3 348,50

2 05030162 Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, krytov hr.do 100 mm m2 44,500 7,60 338,20

3 05030262
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov h hr.do 

100 mm m2 26,700 7,60 202,92

4 05030262
Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií, podkladov h hr.do 

100 mm - 200mm m2 17,800 9,60 170,88
5 05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná, nad 1 km t 13,350 13,60 181,56

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 6 544,06

10 01030201 Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m3 159,500 29,50 4 705,25

11 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m3 159,500 10,60 1 690,70
12 01040502 Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šírky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm m3 17,400 5,80 100,92
13 01060202 Premiestnenie  výkopku, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4 m3 9,630 4,90 47,19

452332 Práce  na  vrchnej  stavbe  diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov  a nekrytých  parkovísk 1 540,58

14 11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy z betónu prostého, tr. C 8/10 (B 10) m2 11,200 14,70 164,64

15 22030330
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy 

spojovací postrek z asfaltu m2 44,500 3,50 155,75 iné zloženie agregátu

16 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový betón - PBM 

40/80-75 1.tr. m2 26,700 25,90 691,53

17 22030640
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bituménové vrstvy, asfaltový betón - PBM 

65/100-65 1.tr. m2 17,800 29,70 528,66

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Obratisko Važecká, elektrické mazníky

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 183 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-23-41

Názov SO/PS: 

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Obratisko Važecká, elektrické mazníky

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

453170 Iné elektroinštalačné práce 84 868,50

18 91290501
Skriňa mazacej stanice vrátane komplet príslušenstva pre mazanie kolajníc a 

komponentov pre napojenie zdroja ks 3,000 24 800,00 74 400,00
19 91080114 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5 m 171,000 3,70 632,70
20 91080114 Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x1,5 m 204,000 3,40 693,60
21 91080114 Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA)  450/750 V 10 m 44,000 8,40 369,60
22 91080112 Vodič medený flexibilný gumený NSGAFOU 1x2,5 mm2 m 63,000 3,10 195,30
23 91080107 Signálny a oznamovací kábel medený /v mm/ LiYCY 2x2x0,5 m 149,000 4,30 640,70
24 91080214 Kábel NSGAFOU 1x2,5 mm2 1,8/3kV m 0,000 1,00 0,00

25 91010201 Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXKVR D50, vrátane výstražnej fólie m 565,000 6,40 3 616,00
26 91010301 Rúrka ohybná elektroinštalačná z UV stabilná, korugovaná, D50 m 0,000 1,00 0,00

27 91010702
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 63,5 mm, hr. steny 4,0 mm, ozn. 11 353.0., 

vrátene montážneho príslušenstva, uložená pevne m 57,000 75,80 4 320,60

Cena celkom 97 195,20

Združenie MET Košice 184 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO18-23-42
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, EOV - elektrické ovládanie výhybiek

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 3 814,34

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 65,80 57,00 3 750,60
2 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 8,30 7,68 63,74

452341 Práce na stavbe železníc 135 860,10

3 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - riadiaca 

skriňa výhybky ks 3,00 31 000,00 93 000,00

4 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - skriňa 

diaľkového dohľadu ks 1,00 1 650,00 1 650,00

5 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - 

poistková skriňa ks 3,00 240,00 720,00
6 92110105 Zariadenia železničné zabezpečovacie - návestidlá - svetelné návestidlo ks 3,00 564,00 1 692,00

7 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - 

magnetický kontakt ks 3,00 520,00 1 560,00

8 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - 

induktívna slučka ks 9,00 955,00 8 595,00

9 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - dátová 

slučka ks 6,00 1 085,00 6 510,00

10 91250908

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie) - bleskoistka ks 3,00 1 840,00 5 520,00

11 91250907

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka malá ks 3,00 977,00 2 931,00 iné zloženie agregátu

12 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CGAU 1x2,5 m 65,00 3,80 247,00

1 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

RADOX 4GKW 1x6 m 15,00 4,60 69,00

2 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYA 1x10 m 70,00 8,40 588,00

3 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYA 1x6 m 67,00 6,80 455,60

4 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYSY 4x6 m 70,00 9,40 658,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 185 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO18-23-42
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, EOV - elektrické ovládanie výhybiek

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

5 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYKY 12x1,5 m 70,00 6,20 434,00

6 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CMSM 7x1 m 70,00 4,60 322,00

7 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

TCEKFYD 1P1 m 485,00 2,70 1 309,50

8 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

LIYCY 2x2x0,5 m 375,00 3,80 1 425,00

9 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYSY/NYCY 6x1,5 m 55,00 6,80 374,00

10 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel JZ-

600 8x1 m 115,00 4,80 552,00

11 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - káblová chránička fi20 m 560,00 5,80 3 248,00

12 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - káblová chránička fi25 m 625,00 6,40 4 000,00

Cena celkom 139 674,44

Združenie MET Košice 186 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-23-43
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, EOV - elektrický ohrev výhybiek

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 1 136,02

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 19,60 57,00 1 117,20
2 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 2,45 7,68 18,82 iné zloženie agregátu

452341 Práce na stavbe železníc 99 285,00

3 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - skriňa 

elektrického ohrevu ks 3,00 30 935,00 92 805,00

4 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - 

výhrevná tyč ks 12,00 315,00 3 780,00

5 92110109

Zariadenia železničné zabezpečovacie - zariadenia  koľajových obvodov - kábel 

CYKY 3x1,5 m 300,00 3,20 960,00

6 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - káblová chránička fi20 m 300,00 5,80 1 740,00

Cena celkom 100 421,02

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 187 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-23-51

Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, ochrana stavby pred účinkami bludných prúdov

č. Kód KP Kód TSP

450000 Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb  6 300,00

1 00110100 Meranie súbor 2,00 3 150,00 6 300,00 iný rozsah prác

452313 Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie 2 166,00

2 27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky ks 1,00 1 590,00 1 590,00 iné zloženie agregátu
3 27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné ks 1,00 576,00 576,00 iné zloženie agregátu

Cena celkom 8 466,00

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 188 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2224

Číslo objektu:  SO 18-25-01
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 51 289,80

1 01030102 Hĺbené vykopávky jám nezapažených m3 150,00 63,00 9 450,00 iné zloženie agregátu
2 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 270,00 57,00 15 390,00 iné zloženie agregátu
3 01040402 Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením m3 420,00 11,19 4 699,80
4 01090301 Pretláčanie potrubia z plastických hmôt, tr. hor. 1-4 m 150,00 145,00 21 750,00 iné zloženie agregátu

452332 Práce na vrchnej stavbe diaľníc, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk 9 925,00

4 22030640

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový 

betón m2 250,00 39,70 9 925,00

453155 Inštalovanie stredného napätia 62 870,00

5 91090201 Káble Al - VN silové m 1 200,00 49,96 59 952,00
6 91100203 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN káblové spojky priame ks 5,00 583,60 2 918,00

453173 Elektroinštalačné práce na elektrických rozvádzačoch 859,50

6 91100207 Káblové súbory, ukončenie vodičov - VN ukonč. vodičov v rozvádzačoch ks 3,00 286,50 859,50

Cena celkom 124 944,30

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)Cena celkom

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena

Združenie MET Košice 189 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO18-26-01
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, trakčné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

451111 Demolačné práce 9 360,00

1 05010104 Búranie konštrukcií základov, betónových m3 48,00 195,00 9 360,00 iné zloženie agregátu

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 39 375,60

1 01030101 Hĺbené vykopávky jám zapažených - výkop pre základy stožiarov m3 440,00 61,85 27 214,00
2 01060203 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 440,00 27,64 12 161,60

452341 Práce na stavbe železníc 674 686,78

3 91250104

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčný stožiar TSR-8,5-25, žiarový pozink ks 1,00 6 720,45 6 720,45

4 91250104

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčno - osvetľovací stožiar TSRK-8,5-25, žiarový pozink ks 35,00 8 404,72 294 165,20

5 91250104

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, stožiare TV trubkové do dutín, typ T 324 - 

trakčno - osvetľovací stožiar TSRK-8,5-40, žiarový pozink ks 4,00 12 135,75 48 543,00

6 91250901

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 1 zostavy TV 

(konzoly) - výložník ks 3,00 1 654,00 4 962,00

7 91250904

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - zostava S1 ks 115,00 377,00 43 355,00

8 91250904

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - zostava S13 ks 47,00 347,00 16 309,00

9 91250904

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 4 zostavy TV 

(priečne polia) - objímka na stožiar ks 126,00 178,00 22 428,00

10 91250902

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - delta záves ks 7,00 1 031,00 7 217,00

11 91250902

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - bočný držiak ks 35,00 579,00 20 265,00

12 91250902

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 2 zostavy TV 

(závesy) - dvojitý bočný držiak ks 32,00 1 045,00 33 440,00

13 91250903

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - trojsmerná spojka ks 61,00 143,50 8 753,50

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 190 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO18-26-01
Názov SO/PS:  Obratisko Važecká, trakčné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

14 91250907

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - zostava napájača ks 1,00 19 560,00 19 560,00

15 91250903

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - vykotvenie výmenných polí ks 4,00 6 276,00 25 104,00

16 91250910 Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, nosné laná - lano FeZn 50 m 2 200,00 5,94 13 068,00

17 91250909

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, trolejové drôty - trolejový drôt 

Cu150 m 720,00 27,02 19 454,40

18 91250903

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 3 zostavy TV 

(pozdĺžne polia) - prúdová trolejová svorka ks 2,00 177,80 355,60

19 91251301

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, základ, stožiar, brvno - 

demontáž trakčných stožiarov ks 36,00 485,00 17 460,00

20 91251302

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, závesy - demontáž 

prevesov vr. trolejových prvkov ks 65,00 335,99 21 839,35

21 91251303

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, demontáž TV, pozdĺžne polia - demontáž 

trolejového drôtu Cu150 m 720,00 4,25 3 060,00
22 95010101 Žeriav hod 76,00 96,28 7 317,28
23 95010604 Montážna plošina hod 200,00 137,50 27 500,00

24 91251401

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - revízia hod 24,00 135,00 3 240,00

25 91251401

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - úradná skúška hod 32,00 135,00 4 320,00

26 91251401

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - jazdné pantografické skúšky ks 1,00 6 250,00 6 250,00

452623 Betonárske práce 75 609,46

27 11010601 Základy pre TV z betónu železového, betón m3 432,40 174,86 75 609,46

Cena celkom 799 031,84

Združenie MET Košice 191 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-26-02
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, napájacie a spätné vedenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 642,50

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 6,60 82,46 544,24 iné zloženie agregátu
2 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 1,20 81,88 98,26 iné zloženie agregátu

452341 Práce na stavbe železníc 31 915,70

3 91251002

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

6/10kV - kábel 6-AYKCY 1x500 m 310,00 40,23 12 471,30

4 91251003

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov - VN spojka ks 4,00 732,00 2 928,00

5 91251003

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, 

ukončenie vodičov ks 4,00 106,20 424,80

6 91250907

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka veľká ks 1,00 3 250,00 3 250,00

7 91250907

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka malá ks 4,00 1 950,00 7 800,00

8 91251002

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, káble, 

0,6/1kV - kábel CHBU 1x120 m 20,00 38,40 768,00

9 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - chránička  Ø63 m 20,00 3,28 65,60

10 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - výstražná fólia m 20,00 2,10 42,00

11 91251001

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, doplňujúce konštrukcie a činnosti, žlaby a 

chráničky - krycia doska m 20,00 5,80 116,00

12 91251401

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - revízia hod 12,00 135,00 1 620,00

13 91251401

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, revízie a skúšky TV, meranie parametrov 

TV - úradná skúška hod 18,00 135,00 2 430,00

Cena celkom 32 558,20

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 192 DSP



UČS 17

Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa KS: 2122

Číslo objektu:  SO 18-26-03
Názov SO/PS: Obratisko Važecká, ukoľajnenie

č. Kód KP Kód TSP

451120 Výkopové zemné práce a presun zemín 4 861,20

1 01030201 Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm m3 72,52 58,00 4 206,16
2 01060204 Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 8,00 81,88 655,04 iné zloženie agregátu

452341 Práce na stavbe železníc 18 257,50

3 91250908

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie) - prierazka ks 4,00 1 250,00 5 000,00

4 91250907

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 7 zostavy TV 

(napájacie vedenia) - koľajová skrinka malá ks 4,00 1 950,00 7 800,00

5 91250908

Elektrizácia železníc - trakčné vedenie, vodiče TV, funkčný súbor 9 zostavy TV 

(bleskoistky, ukoľajnenia, ostatné konštrukcie) - ukoľajňovacie vedenie m 295,00 18,50 5 457,50

Cena celkom 23 118,70

Špecifikácia                          

(materiál / technológia)

Položka

Popis M.J. Množstvo

Jednotková 

cena Cena celkom

Združenie MET Košice 193 DSP





f

P r í l o h a  3
Zoznam Kľúčových osôb

O dborník č. 1 Riaditeľ výstavby (Hlavný stavbyvedúci)

Meno a priezvisko odborníka Ing. Kamil Kováč

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi1

Hlavný stavbyvedúci/ zamestnanec spol. EUROVIA SK, a. s., 

Názov zamestnávateľa: EUROVIA SK, a. s.

Sídlo zamestnávateľa: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

IČO:31651518

O dborník č. 2 Zástupca riaditeľa výstavby (Zástupca hlavného stavbyvedúceho)

Meno a priezvisko odborníka Ing. Dušan D vorčák

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi2

Hlavný stavbyvedúci/ zamestnanec spol. EUROVIA SK, a. s., 

Názov zamestnávateľa: EUROVIA SK, a. s.

Sídlo zamestnávateľa: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

IČO: 31651518

Odborník č. 3 / 1 Špecialista pre železničný zvršok a spodok

Meno a priezvisko odborníka Ing. Igor Krajkovič

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi3

Hlavný stavbyvedúci/zamestnanec

Názov zamestnávateľa: GJW Praha spol. s.r.o.

Sídlo zamestnávateľa: Mezitraťová 137,198 21 Praha 9 

IČ0:411 92 869

Odborník č. 3 /2 Špecialista p re  železničný zvršok a spodok

Meno a priezvisko odborníka Ing. Jaroslav Svoboda

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi4

Hlavný stavbyvedúci/zamestnanec

Názov zamestnávateľa: GJW Praha spol. s.r.o.

Sídlo zamestnávateľa: Mezitraťová 137,198 21 Praha 9 

IČ0:411 92 869

1 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať}
2 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať)
3 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať)
4 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať)



P r í l o h a  3
Zoznam Kľúčových osôb

Odborník č. 4 Špecialista pre m ostné objekty

Meno a priezvisko odborníka Ing. Václav Šakarov

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi4

Hlavný stavbyvedúci/zamestnanec spol. EUROVIA CZ a.s.

Názov zamestnávateľa: EUROVIA CZ a.s.

Sídlo zamestnávateľa: U Michelského lesa 158/2, Michle, 14 00 Praha 4 

IČO: 45 274 927

Vzťah k uchádzačovi- sub d od ávateľ/tech n ická pom oc v zm ysle § 3 4  
ods.3 ZVO

Odborník č. 5 Špecialista pre zabezpečovacie a oznam ovacie zariadenia

Meno a priezvisko odborníka Ing. M artin M adura

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi5

Hlavný stavbyvedúci, člen predstavenstva, vedúci odštepného závodu 
Košice spol. ELZA -  elektromontážny závod Bratislava a. s./ člen 
predstavenstva, vedúci odštepného závodu Košice

spol. ELZA -  elektromontážny závod Bratislava

Názov zamestnávateľa: ELZA -  elektrom ontážny závod B ratislava a.s.

Sídlo zamestnávateľa: Račianska 162, 831 54 Bratislava 

IČO: 31 322 999

Odborník č. 6 Špecialista pre trak čn é vedenia a silnoprúd

Meno a priezvisko odborníka Ján Chupáč

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi

Hlavný stavbyvedúci/zamestnanec spol. ELZA -  elektromontážny závod 
Bratislava a.s.

Názov zamestnávateľa : ELZA -  elektrom ontážny závod B ratislava a.s.

Sídlo zamestnávateľa : Račianska 162, 831 54 Bratislava 

IČO: 32 322 999

4 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať)
5 Uchádzač obsah primerane upraví (nehodiace vymazať)



P r í l o h a  3
Zoznam Kľúčových osôb

Odborník č. 7 Geodet stavby

Meno a priezvisko odborníka Ing. Vincent Dulina

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi

Oprávnený autorizovaný geodeta kartograf/zamestnanec 

V pracovnoprávnom vzťahu na dobu neurčitú spol. EURO GEO, s.r.o. 

Názov zamestnávateľa: EURO GEO, s.r.o.

Sídlo zamestnávateľa: Kmeťov 36, 040 01 Košice 

IČO: 36214515

Vzťah k uchádzačovi- su bdodávateľ/technická pom oc v zm ysle § 3 4  
ods.3 ZVO

Odborník č. 8 ( 1 / 2 ) Pracovník zodpovedný za BOZP

Meno a priezvisko odborníka Ing. Jozef Šimoňák

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi

Špecialista BOZP a PO/ zamestnanec spol. EUROVIA SK,a.s. 

Názov zamestnávateľa: EUROVIA SK, a, s 

Sídlo zamestnávateľa: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

IČO: 31651518

Odborník č. 8 ( 2 / 2 ) Pracovník zodpovedný za BOZP

Meno a priezvisko odborníka Ing. P eter Chovanec

Súčasná pracovná pozícia / 
vzťah k uchádzačovi

Špecialista BOZP a PO/ zamestnanec spol. EUROVIA SK,a.s. 

Názov zamestnávateľa: EUROVIA SK, a, s 

Sídlo zamestnávateľa: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

IČO: 31651518

Miesto: V Košiciach 17.05.2024 J \
/  ^ é u r o v i a  ©

Dátum: 17.05.2024 /\  _ TÚROVIA SK, a.s.
-----\ Osloboditeľov 66

---------- -------------------------------06017 Košice—
Ing. Štefan Bíffiait65i5i8 i č d ph :SK2 0 2 0 4 9 0 2 7 4

na základe plnej moci











Plnomocenstvo pre vedúceho člena skupiny dodávateľov 

 

Identifikácia vedúceho člena skupiny dodávateľov: 

Obchodné meno:  EUROVIA SK, a.s.  

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  

                                    Mgr. Lenka Šimková, členka predstavenstva 

IČO: 31 651 518 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V 

 

Identifikácia člena skupiny dodávateľov: 

Obchodné meno:  ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. 

Sídlo:                             Račianska 162, 831 54 Bratislava 

Štatutárny zástupca:      Ing. Martin Madura, člen predstavenstva  

IČO:   31 322 999 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3421/B     

 

Identifikácia člena skupiny dodávateľov: 

Obchodné meno:  GJW Praha spol. s r.o. 

Sídlo: Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín, Česká republika 

Štatutárny zástupca: Miroslav Trnka, konateľ 

                                     Ing. Petr Jakubec, konateľ 

IČO: 411 92 869 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka č. 4528 

 

Vyššie uvedené obchodné spoločnosti vytvorili skupinu dodávateľov, ktorá ako jeden uchádzač 

predkladá svoju ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky „KE, Modernizácia 

električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“ vyhlásenej verejným 

obstarávateľom: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovenská 

republika, IČO: 00691135 vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024, pod 

značkou 5172 - MSP (ďalej len „Súťaž“). 

 

V súvislosti s účasťou skupiny dodávateľov v Súťaži týmto členovia skupiny dodávateľov: ELZA - 

Elektromontážny závod Bratislava a. s., Račianska 162, 831 54 Bratislava, IČO: 31 322 999 a GJW 

Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín, Česká republika, IČO: 411 92 869 ako 

splnomocnitelia  

 

udeľujú splnomocnencovi (vedúcemu členovi skupiny dodávateľov) 

 

Identifikácia splnomocnenca: 

Obchodné meno:    EUROVIA SK, a.s. 

Sídlo:   Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

Štatutárny zástupca:   Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva  

                            Mgr. Lenka Šimková, členka predstavenstva 

IČO:   31 651 518 

 

plnomocenstvo na: 

 

- podpísanie a podanie ponuky do Súťaže, vrátane jej príloh a súvisiacich dokladov a dokumentov 

v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa,   

- podpísanie a predloženie zmluvy o dielo vrátane jej príloh, predkladanej ako súčasť ponuky do 

Súťaže,  

- podpísanie a predloženie všetkých dokladov, dokumentov, formulárov, príloh, vyhlásení, čestných 

vyhlásení, certifikátov, zoznamov, prísľubov, zábezpek, poverení, návrhov na plnenie kritérií 

a podobne, predkladaných v súvislosti so Súťažou a/alebo v rámci procesu uzatvorenia zmluvy o 

dielo s verejným obstarávateľom a to v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa,  

- prijímanie pokynov verejného obstarávateľa a komunikáciu s verejným obstarávateľom v Súťaži,  

- vysvetľovanie a na uplatňovanie revíznych postupov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



- zastupovanie splnomocniteľov pri otváraní ponúk v Súťaži, 

- zastupovanie splnomocniteľov v Súťaži a to v celom rozsahu potrebnom podľa podmienok a 

požiadaviek verejného obstarávateľa, ako aj počas realizácie diela, ktoré je predmetom vyššie 

uvedenej Súťaže a na vykonávanie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich, 

- zriadenie bankovej záruky na účely účasti v Súťaži, 

- aby za splnomocniteľov realizoval v Súťaži všetky úkony v rámci procesu verejného obstarávania 

prostredníctvom elektronického prostriedku na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní 

- JOSEPHINE, 

- všetky ďalšie úkony súvisiace so Súťažou.  

 

Splnomocnenec nie je bez osobitného písomného súhlasu splnomocniteľov oprávnený vziať 

podanú ponuku späť. 

Toto plnomocenstvo je vyhotovené v elektronickej forme a podpísané kvalifikovanými 

elektronickými podpismi.  

 

Plnomocenstvo udeľujú: 

 

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s. – člen skupiny dodávateľov: 

 

 

 

 

 

............................................      

Ing. Martin Madura                                

člen predstavenstva 

 

GJW Praha spol. s r.o. – člen skupiny dodávateľov: 

 

 

 

 

 

............................................    ............................................   

Miroslav Trnka                                          Ing. Petr Jakubec 

konateľ                                                                               konateľ  

 

Plnomocenstvo prijíma: 

 

EUROVIA SK, a.s. – vedúci člen skupiny dodávateľov: 

 

 

 

              

                                                                                                                                                                

.......………………………………                           .......……………………………… 

Ing. Róbert Šinály                                                        Mgr. Lenka Šimková 

podpredseda predstavenstva                                             členka predstavenstva 

 

Podepsal Petr
Jakubec
Datum: 28.03.2024

Ing. 
Miroslav 
Trnka

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Trnka 
Datum: 2024.03.28 
14:41:31 +01'00'

Martin Madura
10.04.2024 10:31:33
člen predstavenstva

Lenka Šimková
10.04.2024 14:18:55
Člen predstavenstva a vedúci
útvaru personalistiky a miezd

Robert Sinaly
10.04.2024 21:06:29
podpredseda predstavenstva



PLNOMOCENSTVO 
 

EUROVIA SK, a.s.  
sídlo: Osloboditeľov č. 66, 040 17 Košice, Slovensko 

 štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva    

                  Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva    

IČO: 31 651 518 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 248/V 

 (splnomocniteľ) 

 

ako vedúci člen skupiny dodávateľov oprávnený zastupovať a konať za členov skupiny dodávateľov: ELZA - 

Elektromontážny závod Bratislava a. s., Račianska 162, 831 54 Bratislava, Slovensko, IČO: 31 322 999, zapísaná v 

Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 3421/B a GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 

137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín, Česká republika, IČO: 411 92 869 zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu 

v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 4528 v Súťaži a to na základe plnomocenstva, 

 

týmto splnomocňuje 

 

Ing. Štefan Balint 

riaditeľ závodu Košice 

bydlisko: Bystrická 2306/60, Košice – Pereš 

dátum narodenia: 01.10.1962 

 (splnomocnenec) 

 

na zastupovanie spoločnosti EUROVIA SK, a.s. a na zastupovanie spoločnosti EUROVIA SK, a.s. ako vedúceho člena 

skupiny dodávateľov, oprávneného konať za všetkých členov skupiny dodávateľov vo veci súťaže na zákazku „KE, 

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“ ( ďalej len „Dielo“ ) vyhlásenej 

vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa 19.02.2024 pod značkou 5172 – MSP (ďalej len „Súťaž“), ktorej 

verejným obstarávateľom je: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika, IČO: 00691135 (ďalej 

len: „Verejný obstarávateľ“) a to na vykonávanie všetkých právnych úkonov za všetkých členov skupiny dodávateľov 

v Súťaži, najmä však na:   

- podpísanie a podanie ponuky do Súťaže, vrátane jej príloh a súvisiacich dokladov a dokumentov v súlade 

s požiadavkami Verejného obstarávateľa,   

- podpísanie a predloženie zmluvy o dielo vrátane jej príloh, predkladanej ako súčasť ponuky do Súťaže,  

- podpísanie a predloženie všetkých dokladov, dokumentov, formulárov, príloh, vyhlásení, čestných vyhlásení, 

certifikátov, zoznamov, prísľubov, zábezpek, poverení, návrhov na plnenie kritérií a podobne, predkladaných 

v súvislosti so Súťažou a/alebo v rámci procesu uzatvorenia zmluvy o dielo s Verejným obstarávateľom a to 

v súlade s požiadavkami Verejného obstarávateľa,  

- prijímanie pokynov Verejného obstarávateľa a komunikáciu s Verejným obstarávateľom v Súťaži,  

- vysvetľovanie a na uplatňovanie revíznych postupov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- zastupovanie splnomocniteľa pri otváraní ponúk v Súťaži, 

- zastupovanie splnomocniteľa v Súťaži a to v celom rozsahu potrebnom podľa podmienok a požiadaviek 

Verejného obstarávateľa, ako aj počas realizácie Diela, ktoré je predmetom vyššie uvedenej Súťaže a na 

vykonávanie všetkých právnych úkonov s tým súvisiacich, 

- aby za splnomocniteľa realizoval v Súťaži všetky úkony v rámci procesu verejného obstarávania prostredníctvom 

elektronického prostriedku na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní - JOSEPHINE, 

- všetky ďalšie úkony súvisiace so Súťažou.  

 

Toto plnomocenstvo je vyhotovené v elektronickej forme a podpísané kvalifikovanými elektronickými podpismi. 

 
Splnomocniteľ 

EUROVIA SK, a.s.: 

 

 

 

 

 

....................................................                     .................................................... 

        Ing. Róbert Šinály                                Ing. Daniel Hanko 

   podpredseda predstavenstva                               člen predstavenstva   

 

 

 

Splnomocnenec 

Plnomocenstvo prijímam:  .................................................... 

                                           Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice                                 

Daniel Hanko
16.04.2024 15:02:26
člen predstavenstva

Robert Sinaly
16.04.2024 16:01:42
podpredseda predstavenstva

Štefan Balint
17.04.2024 12:57:44



GJW Praha spol. s r.o.  

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137,  

identifikační číslo 41192869,  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 4528,  

jako zmocnitel 

z m o c ň u j e 
 

Ing. Tomáše Fliegela, Ph.D. r.č. 670612/0707, bytem Úvaly, 5. května 1553, PSČ 250 82, 

obchodního ředitele GJW Praha spol. s r.o.,   jako zmocněnce 

 

ke všem úkonům spojeným s účastí společnosti GJW Praha spol. s r.o. jako uchazeče 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výběr zhotovitele stavby >> „KE, Modernizácia 
električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“ 

zadavatel: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice <<“, a to v plném rozsahu 

včetně podpisu smlouvy o dílo, smlouvy o společnosti a případných dodatků. 

  

Tato plná moc platí ode dne jejího podpisu do odvolání. 

 

V Praze dne  

 

 

Zmocnitel : 

 

 

 

……………………….. 

Ing. Miroslav Trnka  

jednatel společnosti 

 

 

 

....................................... 

Ing. Petr Jakubec  

jednatel ve funkci generálního ředitele 

 

  

 

 

Zmocněnec : 

Plnou moc přijímám: 

 

 

 

....................................... 

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D. 

obchodní ředitel 

Podepsal Petr
Jakubec
Datum: 28.03.2024

Ing. Miroslav 
Trnka

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Trnka 
Datum: 2024.03.28 
14:42:55 +01'00'

Podepsal Ing. Tomáš Fliegel, PhD.
DN: cn=Ing. Tomáš Fliegel, PhD., 
c=CZ, o=GJW Praha spol. s r.o., 
ou=204, email=tomas.fliegel@gjw-
praha.cz
Datum: 2024.04.02 09:05:59 +02'00'

Ing. Tomáš 
Fliegel, PhD.
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Zmluva o spolupráci č. 01032024/KE 
uzavretá podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1   Záujemca:       EUROVIA SK, a.s. 

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

Jednajúci: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva 

 Mgr. Lenka Šimková, členka predstavenstva  

IČO: 31651518  

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, vložka č.: 248/V 

 

(ďalej len „záujemca“, ako oprávnený zo zmluvy) 

 
1.2  Poskytovateľ:       EUROVIA CZ a.s. 

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

Jednajúci: Ing. Martin Borovka, predseda správnej rady 

 Ing. Miroslav Trnka, člen správnej rady 

IČO: 452 74 924 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1561 

 

(ďalej len „poskytovateľ“, ako povinný zo zmluvy) 

 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1 Názov verejného obstarávania: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2.   

                                                                 etapa, UČS 17 a UČS 18“. 

 

2.2 Verejný obstarávateľ: Mesto Košice 

                                   IČO: 00691135 

                                                Trieda SNP 48A, 04011 Košice - mestská časť Západ 

                                                Slovensko 

2.3 Verejné obstarávanie vyhlásené vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2024 zo dňa  

             19.02.2024 pod zn. 5172 - MSP (ďalej len „Súťaž“). 

  

2.4 Záujemca sa bude vo verejnej súťaži uchádzať o získanie zákazky: KE, Modernizácia 

električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18 (ďalej len „Stavba“). 

 

III. PREDME PLNENIA 
 
3.1 V prípade, že verejný obstarávateľ prijme ponuku záujemcu v Súťaži na realizáciu uvedenej Stavby, 

zaväzujú sa zmluvné strany bezodkladne, najneskôr v lehote do 5 dní od podpísania zmluvy o dielo 

s verejným obstarávateľom, uzavrieť zmluvu o dielo na realizáciu prác a výkon činností (ďalej len 

„Zmluva“), ktoré bude realizovať a vykonávať poskytovateľ ako budúci zhotoviteľ pre záujemcu ako 

budúceho objednávateľa. 

3.2 Predmetom Zmluvy bude: 

a) realizácia objektu SO 17-12-01 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia 

mosta a lávky pre peších nad železničnou traťou, a to v rozsahu definovanom v súťažných podkladoch 

k Súťaži, 

b) realizácia objektu SO 17-12-03 TÚ križ. VSS (mimo) – Obratisko Važecká (mimo), rekonštrukcia 

mosta ponad Myslavský potok, a to v rozsahu definovanom v súťažných podkladoch k Súťaži, 

c) zároveň predmetom Zmluvy bude aj zabezpečenie výkonu činnosti špecialistu pre mostné objekty 

na Stavbe odborne spôsobilým zamestnancom poskytovateľa: Ing. Václav Šakarov, dátum narodenia: 

18.07.1969. 

 

3.3     Na účely tejto zmluvy sa predmet Zmluvy uvedený v bode 3.2 ďalej označuje ako „Dielo“. 
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3.4    Podrobne bude rozsah Diela špecifikovaný v Zmluve. 

 

3.5    Poskytovateľ na účely preukázania splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti v Súťaži poskytne   

        záujemcovi referenčné listy o realizácii stavebných prác. 

 

IV. CENA 
 
4.1 Cena za Dielo bude dohodnutá v Zmluve a bude vychádzať z cenovej ponuky poskytovateľa 

akceptovanej záujemcom. 

 

4.2 Spôsob financovania Diela, platby a splatnosť faktúr bude dohodnutý v Zmluve a bude vychádzať z 

podmienok dohodnutých v zmluve o dielo uzavretej s verejným obstarávateľom. Splatnosť a úhrada 

faktúr poskytovateľa bude viazaná na uhradenie faktúr zo strany verejného obstarávateľa, ktorými 

záujemca vyfakturuje verejnému obstarávateľovi práce zrealizované poskytovateľom podľa Zmluvy. 

 

V. TERMÍNY REALIZÁCIE DIELA 
 
5.1 Termíny realizácie Diela budú dohodnuté pri uzatváraní Zmluvy a budú vychádzať z termínov 

požadovaných a dohodnutých s verejným obstarávateľom. Záručná doba na Dielo bude zodpovedať 

záručnej dobe v zmluve o dielo s verejným obstarávateľom + 30 kalendárnych dní. 

 

VI. KVALITATÍVNE PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA 
 
6.1 Kvalitatívne podmienky realizácie Diela zo strany poskytovateľa ako budúceho zhotoviteľa budú 

vymedzené parametrami Stavby uvedenými v projekte k Stavbe a budú zodpovedať kvalitatívnym 

podmienkam a technickým požiadavkám verejného obstarávateľa. 

 

VII. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zmluvné pokuty budú dohodnuté pri uzatváraní Zmluvy. 

 

VIII. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

8.1 Poskytovateľ sa v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zaväzuje, 

že záujemcovi poskytne svoje technické kapacity a odborné kapacity, ktorými záujemca v Súťaži 

preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť a to počas celej doby trvania zmluvného vzťahu 

s verejným obstarávateľom a tento ich bude môcť využiť počas celej doby realizácie Stavby na 

zabezpečenie realizácie Stavby. 

8.2 Poskytovateľ sa v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zaväzuje, 

že Dielo bude reálne sám vykonávať. 

8.3  Poskytovateľ sa zaväzuje, že odborné činnosti na Diele vyžadujúce osobitné oprávnenie bude 

vykonávať svojimi odborne spôsobilými zamestnancami. 

8.4  Poskytovateľ disponuje odborne spôsobilým zamestnancom: Ing. Václav Šakarov, dátum 

narodenia: 18.07.1969, ktorý je držiteľom osvedčenia autorizovaného inžiniera v odbore dopravné 

stavby a v odbore mosty a inžinierske konštrukcie.  

8.5 Poskytovateľ nie je oprávnený jednostranne ukončiť túto zmluvu.  

8.6 Poskytovateľ súhlasí, že všetky práva a povinnosti zmluvných strán budú v Zmluve dohodnuté tak, 

aby záujemca mohol riadne plniť svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy o dielo uzavretej 

s verejným obstarávateľom.  

 

8.7 Na účely preukázania verejným obstarávateľom požadovanej odbornej spôsobilosti odborníka Ing. 

Václav Šakarov, ktorý bude vykonávať funkciu špecialistu pre mostné objekty na Stavbe, sa 
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poskytovateľ zaväzuje poskytnúť záujemcovi všetky ním požadované doklady a dokumenty a to 

v lehote dohodnutej medzi záujemcom a poskytovateľom.   

 

8.8 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záujemcovi len informácie, doklady a dokumenty, ktoré sú 

pravdivé a zodpovedajúce skutočnosti. 

 

8.9 Zmluvné strany prehlasujú, že všetky osobné údaje, ktoré si navzájom poskytli, boli poskytnuté so 

súhlasom dotknutých subjektov, ak takýto súhlas právne predpisy vyžadujú. Poskytovateľ súhlasí 

so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol záujemcovi na základe tejto zmluvy. 

Osobné údaje poskytnuté na základe tejto zmluvy je možné spracovávať len na účely tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo na účely Súťaže. Osobné údaje budú vedené v databázach 

záujemcu v súlade a po dobu stanovenú právnymi predpismi. Všetky osoby uvedené v tejto zmluve 

boli oboznámené a súhlasia s poskytnutím svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve 

verejnému obstarávateľovi a s ich spracovaním na účely Súťaže. 

 

 8.10 Poskytovateľ záväzne vyhlasuje, že je resp. v čase podpisu zmluvy o dielo s verejným 

obstarávateľom bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ak sa naňho táto povinnosť 

vzťahuje. 

 

8.11 Poskytovateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky verejným obstarávateľom požadované podmienky účasti 

v Súťaži týkajúce sa osobného postavenia a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

8.12 Poskytovateľ je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie a to pod registračným číslom: 2022/8-PO-F0984. 

 

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len na základe obojstranne podpísaných dodatkov. 

 

9.2 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v tejto 

zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za 

doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj 

vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy ako aj dohodnuté podmienky medzi zmluvnými 

stranami sú považované za dôverné informácie a predstavujú obchodné tajomstvo, ktoré sa zmluvné 

strany zaväzujú chrániť a zaväzujú sa neprezradiť žiadne informácie vyplývajúce z tejto zmluvy ako 

aj samotnú zmluvu tretím osobám bez vopred daného písomného súhlasu druhej strany, okrem 

verejného obstarávateľa a oznámenia svojim zástupcom a okrem prípadu, keď povinnosť zverejnenia 

vyplýva zo zákona. Tento záväzok sa vzťahuje aj na právnych zástupcov, poradcov a iných zástupcov 

každej zmluvnej strany. 

 

9.4 Táto zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Na túto zmluvu ako aj na 

ostatné v zmluve výslovne neupravené právne vzťahy sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej 

republiky, najmä príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka platného 

na území Slovenskej republiky. 

 

9.5 Zmluvné vzťahy strán sa riadia a počas realizácie Diela sa budú riadiť ustanoveniami Zmluvy, 

zmluvnými podmienkami verejného obstarávateľa, ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými platnými právnymi predpismi. 

 

9.6 Táto zmluva sa zrušuje a zaniká len v prípade: 

 

 a) zrušenia Súťaže, a to dňom jej zrušenia, 

 b) ak verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s iným uchádzačom ako záujemcom, a to dňom 

uzavretia zmluvy o dielo s iným uchádzačom,   

 c) dohody zmluvných strán, 

 d) výpoveďou záujemcu, 
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 e) stratou odbornej spôsobilosti poskytovateľa. 
     

9.7       Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zrušenia a zániku tejto zmluvy podľa bodu 9.6 písm. a), b), 

c), d) tohto článku nemajú voči sebe žiadne nároky zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou 

a nebudú voči sebe uplatňovať žiadne nároky, sankcie alebo postihy. 

 

9.8 Táto zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe a podpísaná kvalifikovanými elektronickými 

podpismi. 

 

9.9 Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

  

Záujemca                                                                 Poskytovateľ 

EUROVIA SK, a.s.:                                               EUROVIA CZ a.s.: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Róbert Šinály                                                Ing. Martin Borovka 

podpredseda predstavenstva                                   predseda správnej rady 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Šimková                                              Ing. Miroslav Trnka 

členka predstavenstva                                               člen správnej rady 

 

Robert Sinaly
26.03.2024 12:29:16
podpredseda predstavenstva

Lenka Šimková
26.03.2024 14:35:34
Člen predstavenstva a vedúci
útvaru personalistiky a miezd

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Borovka 
Datum: 2024.03.26 
15:33:43 +01'00'

Digitálně podepsal 
Ing. Miroslav Trnka 
Datum: 2024.03.26 
17:50:10 +01'00'


