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Zodpovedný projektant PS/SO

Stavba

Generálny projektant

Archívne čísloČíslo zákazkyČíslo stavby

Časť dokumentácie

Číslo prílohy

Číslo zákazky

Počet listov

Objekt / súbor

Objednávateľ

Stupeň PD

Hlavný inžinier projektu
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DSPRS
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19KE11003-DSPRS
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Margecany - Červená Skala, 
KRŽZ km 87,437 - 92,272, dĺ. 4,835 km  

Ing. Jaroslav LuteránIng. Marek Popik Ing. Marek Popik Ing. Marek Popik
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ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice

Valbek&Prodex, spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
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Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava
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Železnice
Slovenskej
republiky

Dátum PodpisČ. zmeny Zdôvodnenie zmeny

Číslo súpravy

VÝREZ PREHĽADNEJ SITUÁCIE STAVBY M 1:2000
rekonštruovaný bet. most (rieši SO 04) situovaný v žkm 91,206 274 (evkm 91,208)
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"135" svetelné signály
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75m"254" zákaz predchádzania

100m
"131" práca

Pracovné miesto v obci, schéma B6
Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.
Zúženie vozovky na jeden jazdný pruh.
Riadenie premávky cestnou svetelnou signalizáciou.

Pracovné miesto mimo obec, schéma C5
Zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.
Zúženie vozovky na jeden jazdný pruh.
Riadenie premávky cestnou svetelnou signalizáciou.

75m

"264" koniec zákazu predchádzania

25m
"267" koniec viacerých zákazov

pô
vod

ná

pôvodná

5
 
k
m

pôvodná

m

4

,

5pôvodná

m

4

,
5

pôvodná

pôvodná
pôvodná

135m

3

7

 
 
 
 
 
 
B

R

E

Z

N

O

 

8

0

 
 
 
 
 
B

A

N

.
B

Y

S

T

R

I
C

A

6

6

P

O

P

R

A

D

 
 
3

4

 
 

6

6

pôvodná

pôvodná

6
6

S
K

A
L

A

Č
E

R
V

E
N

Á
 

pô
vo

dn
á

pô
vo

dn
á

S
K

A
L

A

Č
E

R
V

E
N

Á
 

pôvodná

5

3

1

6

6

pôvodná

pôvodná

B

R

E

Z

N

O

 
 
 
 
 
4

1

 

B

A

N

.
B

Y

S

T

R

I
C

A

 
 
8

0

1

4

 
 
 
M

U

R

Á

Ň

 
 
 
 
 
 
 
 

2

5

 
 
 
T

I
S

O

V

E

C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

3

16

6

pô
vod

ná

pô
vod

ná

P

.

P

O

L

E

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

P

O

P

R

A

D

 

 

 

3

4

 

 

 

 

M

U

R

Á

Ň

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

I

S

O

V

E

C

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I / 66

I / 66
I / 66

I / 66

II /
 53

1

II /
 53

1

II /
 53

1

PROJEKT DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA MAPA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

použité z: www.mapy.cz

ZÁUJMOVÁ OBLASŤ

pohľad na mostný objekt od Červenej Skaly

pohľad na mostný objekt od Tisovca

Detail

www.cdb.sk

cestná sieť 
Slovenskej republiky

cestná databanka

131 1 Práca

zobrazenie značky označenie názov dopravných značiekpočet

131 Svetelné signály

254

2

Zákaz predchádzania

701 2 Zábrana na označenie uzávierky

702 3 Obojstranná smerovacia doska

8 Výstražné svetlo

 Všeobecné podmienky:
- v čase realizácie rekonštrukcie mostného objektu bude v oblasti pri stavebnom priestore  pre určenie jednoznačnosti dopravy a informovanosti vodičov osadené dočasné dopravné značenie.
- po ukončení stavebných prác bude dočasné dopravné značenie odstránené, čím sa dostane do platnosti pôvodné dopravné značenie.
- v prípade akýchkoľvek zmien v dopravnej situácií je potrebné zmenu dočasného dopravného značenia konzultovať s projektantom a príslušným Dopravným inšpektorátom.
- pred zahájením stavebných prác na realizácií stavebných prác a osadením dočasného dopravného značenia je to potrebné túto skutočnosť nahlásiť na Dopravný inšpektorát spolu s určením kontaktných
údajov na zodpovedného pracovníka.

Všeobecné zásady:
- prenosné dopravné značenie na zabezpečenie pracovísk na ceste sa môžu používať len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to  nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,
- zákazy, príkazy a obmedzenia, ktoré priamo vyplývajú zo všeobecných ustanovení platných pravidiel cestnej premávky sa značkami nevyznačujú, výnimkou sú situácie, ktoré priamo nevyžadujú ich
zdôraznenie alebo pokiaľ sa nejedná o zmenu,
- resp. zrušenie predtým platnej miestnej úpravy cestnej premávky,
- nadbytočné používanie dopravných značiek, resp. ponechávanie dopravných značiek, ktoré už stratili platnosť a opodstatnenie znižujú celkovú vážnosť a jednoznačnosť dopravného značenia a rozhodujúcim
spôsobom ovplyvňuje jeho ďalšie rešpektovanie účastníkmi cestnej premávky,
- zvislé dopravné značky musia byť vyhotovené podľa platných predpisov v reflexnej úprave, prípadne môžu byť osvetlené vlastným vonkajším svetlom, resp. presvetlené vnútorným svetlom,
- prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaním svetlom žltej farby,
- rozmery prenosných dopravných značiek sa stanovujú podľa miestnych pomerov a s ohľadom na rozmer trvalých dopravných značiek v mieste a v úsekoch, kde sa použijú,
- ich rozmer musí byť rovnaký, alebo väčší ako je rozmer trvalých dopravných značiek,
- prenosné dopravné značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, spevnenej krajnici alebo na okraji cesty na samostatných červeno - bielych stĺpikoch,
- spodný okraj dopravnej značky musí byť vo výške minimálne 0,6m nad povrchom vozovky,
- vzdialenosť medzi dopravnými značkami podľa miestnych a rozhľadových pomerov je spravidla 30 až 50m (v obci),
- vzdialenosti dopravných značiek neplatia pre dopravné značky, ktoré sa umiestňujú tesne pred pracoviskom, pozdĺž pracoviska, ako sú napr. - zábrany pre označenie uzávery,
- dopravné značky musia byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmú byť poškodené a znečistené, resp. inak zhoršenom stave, kedy by boli nejednoznačné a nečitateľné,
- mechanizmy a iné stavebné vozidlá, ktoré sa pohybujú v dopravnom priestore musia byť vybavené prerušovaným svetlom oranžovej farby,
- osoby, ktoré sa pohybujú v dopravnom priestore a osoby ktoré riadia, resp. usmerňujú cestnú premávku sú povinné v záujem svojej ochrany a viditeľnosti (inými osobami) nosiť výstražné oblečenie
fluorescenčnej oranžovej farby doplnené reflexnými bielymi pásmi.

701

10m

5m

0m

1x CSS

"604" STOP čiara

"601" Pozdĺžna

súvislá čiara

navrhnutá po

úroveň 75m

"254" zákaz predchádzania

212

15m
vzdial. obojstranných smerovacích dosiek max.6m

pracovisko

min.2,75m

detail: cyklus č.1 v trvaní 7 dní

"604" STOP čiara

"601" Pozdĺžna

súvislá čiara
navrhnutá po úroveň 300m "254" zákaz predchádzania

10m

5m 1x CSS

0m

stavebné práce: realizované počas dňa, na strane mosta od ŽST Telgárt 

- odstránenie jestvujúceho zábradlia, 

- odbúranie ríms na oboch stranách mosta, 

- výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov, 

- odťaženie koľajového lôžka,

- odstránenie pôvodnej izolácie a ochrannej vrstvy izolácie,

- príprava povrchu dosky a krídiel na osadenie prefabrikátov,

701

10m

5m

0m

1x CSS

"604" STOP čiara

"601" Pozdĺžna

súvislá čiara

navrhnutá po

úroveň 75m

"254" zákaz predchádzania

212

15m
vzdial. obojstranných smerovacích dosiek max.6m

10m

pracovisko

min.2,75m

detail: cyklus č.2 v trvaní 7 dní

"604" STOP čiara

"601" Pozdĺžna

súvislá čiara

navrhnutá po

úroveň 300m

"254" zákaz predchádzania

10m

5m 1x CSS

0m

stavebné práce: realizované počas dňa na strane mosta od ŽST Červená Skala

- odstránenie jestvujúceho zábradlia, 

- odbúranie ríms na oboch stranách mosta, 

- výkop pre osadenie drenáže a L prefabrikátov, 

- odťaženie koľajového lôžka,

- odstránenie pôvodnej izolácie a ochrannej vrstvy izolácie,

- príprava povrchu dosky a krídiel na osadenie prefabrikátov,

701

10m

5m

0m

1x CSS

"604" STOP čiara"601" Pozdĺžna

súvislá čiara

navrhnutá po

úroveň 75m

"254" zákaz 

212

25m, resp. podľa dĺžky cestného žeriavu max.však 50m

vzdial. obojstranných smerovacích dosiek max.6m

10m

pracovisko

min.2,75m

detail: cyklus č.3 v trvaní max.3hodiny

"604" STOP čiara

"601" Pozdĺžna

súvislá čiara

navrhnutá po

úroveň 300m

"254" zákaz predchádzania

10m

5m 1x CSS

0m

stavebné práce: realizované výhradne v nočných hodinách,

dokončovacie práce: realizované za cestnej premávky

- zhotovenie novej izolácie, zhotovenie drenáže na odvedenie vody z dosky mosta,

- osadenie nového zábradlia, spätný zásyp a zhutnenie, 
- osadenie L prefabrikátov a dobetónovanie medzery medzi mostom a L prefabrikátmi, 

- položenie koľaje na moste, - osadenie a prikotvenie prefabrikovaných, ríms na doske a krídlach, 

(kedy je intenzita dopravy na cestnej komunikácie nižšia) 

upozornenie: tento časový cyklus bude realizovaný v čo
najväčšej možnej miere za úplnej uzávery cestnej komunikácie,

teda pre oba smery svieti "červená návesť" avšak v určitých
 časových rozostopoch (napr. priväzovania bremena, zvarania a pod.)

budú vozidlá hasičských a záchranných zložiek, resp. 
cestná premávka regulovčíkom priebežne púšťaná.

- poloha žeriavu, v kvadrante na strane od ŽST Čerevná Skala, na strane od Tisovca,

za pomoci dočasného lešenia, vrátane ochraných plošín a sieti, (zriadené v cykle č.1)

Súpis dočasných dopravných značiek

Názov prílohy PROJEKT DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

- zhotovenie dočasného lešenia, vrátane ochraných plošín a sieti,

- demontáž dočasného lešenia. 

- zhotovenie dočasného lešenia, vrátane ochraných plošín a sieti,
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kraj:        Banskobystrický
okres:     Brezno
obec:      Červená Skala
kataster: Šumiac

správca mostného objektu:
ŽSR, Mostný obvod
Pri plynárni č.1, Košice

úsek cesty II triedy č.531:
správca PK: Banskobystrická

regionálna správa ciest, a.s.
Prevádzka Banská Bystrica

vlastník PK: BB samosprávny kraj
smer:         obojsmerka
typ úseku:  medzikrižovatkový

Existujúce kapacity:
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     Všeobecné podmienky: 
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