
 
 

 

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, 

ODBOR NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A KONCESIÍ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 1 

 
 

 
Všetkým záujemcom 
 
 
 

V Bratislave, dňa 19.04.2024 
 
 
V e c :  
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok 
účasti 2 a oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
 

 
Obstarávateľ v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti v zadávaní nadlimitnej 
zákazky na predmet zákazky „Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km“ 
vyhlásenej uverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Európskej únie č. 
184887-2024 číslo vydania série S úradného vestníka: 62/2024 dňa 27.4.2024 a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 63/2024 pod značkou 9206 - MSP dňa 28.4.2024 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení 
verejného obstarávania “) nasledovne: 
 
otázky zo dňa 16.04.2024 13:24 
Otázka č. 4 
„Čl.2, bod 2.7. ZoD: 
2.7. Pokiaľ sa stane zrejmým, že postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela je pomalý alebo Zhotoviteľ z 
akýchkoľvek dôvodov nesplní niektorý z termínov stanovených v harmonograme prác / 
aktualizovanom harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný vykonať najneskôr na pokyn 
Objednávateľa dodatočné opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela tak, aby bola dodržaná príslušná 
lehota plnenia uvedená v bode 2.2. Tieto opatrenia je Zhotoviteľ povinný vykonať na vlastný účet bez 
nároku na zvýšenie ceny za Dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ neuskutoční opatrenia podľa tohto bodu najneskôr v 
lehote  troch pracovných dní od vyzvania zo strany Objednávateľa alebo sa tieto opatrenia ukážu ako 
nedostatočne účinné, má Objednávateľ právo uskutočniť opatrenia na urýchlenie zhotovovania Diela sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom náklady v súvislosti s týmito opatreniami znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ má právo uplatniť si tieto náklady osobitnou faktúrou doručenou Zhotoviteľovi.  
Žiadame Obstarávateľa o vysvetlenie, či pod pojmom „niektorý z termínov stanovených v 
harmonograme prác/aktualizovanom harmonograme prác“ máme chápať sankcionovateľné 
míľniky.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 4 
Nie, pod „termínom stanoveným v harmonograme prác / aktualizovanom harmonograme prác“ sa 
nemyslia len sankcionovateľné míľniky. Môže ísť aj o akýkoľvek iný termín uvedený v harmonograme prác 
/ aktualizovanom harmonograme prác, ktorý je podstatný pre plnenie diela ako celku. Nesplnenie tohto 
termínu v harmonograme prác / aktualizovanom harmonograme prác môže znamenať, že Zhotoviteľov 
predpoklad o časovom postupe prác sa nepotvrdil a splnenie lehoty plnenia je teda ohrozené. Z tohto 
dôvodu si Objednávateľ (obstarávateľ)  vyhradzuje právo uložiť pokyn na urýchlenie zhotovovania Diela 
bez ohľadu na to, či termín uvedený v harmonograme prác / aktualizovanom harmonograme prác, ktorý 
nebude splnený, je alebo nie je sankcionovateľným míľnikom.  
 



 

 

Otázka č. 5 
„Čl. 6, bod 6.3 ZOD: 
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy 
Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je 
povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu, a to 
najmenej päť pracovných dní vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania 
a prevzatia staveniska, ktorý bude obsahovať podpisy oboch zmluvných strán. Stavenisko sa bude 
považovať za prebrané Zhotoviteľom aj ak Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu odmietne Zápis z 
odovzdania a prevzatia staveniska podpísať. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba 
preberajúca stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží zástupcovi Objednávateľa odovzdávajúcemu 
stavenisko (i) jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o 
zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu podľa bodu 8.2. V opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný stavenisko 
Zhotoviteľovi odovzdať, avšak lehota na splnenie predmetu Zmluvy začína plynúť akoby bolo stavenisko 
riadne odovzdané (okrem prípadu, ak neuzavretie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb 
pri práci v priestoroch ŽSR preukázateľne Zhotoviteľ nezavinil). Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež 
v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác. Prípadné náklady na 
opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere Zhotoviteľ. 
 
Mohol by obstarávateľ bližšie špecifikovať, čo v prípade, ak vytýčené inžinierske siete poškodila 
tretia osoba, napríklad vandalizmus, alebo iným konaním, úmyselným či neúmyselným? Žiadame 
obstarávateľa o úpravu bodu 6.3 nasledovným spôsobom: „Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od 
Objednávateľa stavenisko na základe písomnej výzvy Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ určí 
deň a hodinu začatia odovzdania staveniska. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi výzvu 
na prevzatie staveniska v dostatočnom časovom predstihu, a to najmenej päť pracovných dní 
vopred. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska, 
ktorý bude obsahovať podpisy oboch zmluvných strán. Stavenisko sa bude považovať za prebrané 
Zhotoviteľom aj ak Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu odmietne Zápis z odovzdania a prevzatia 
staveniska podpísať. Pred samotným úkonom prevzatia staveniska, osoba preberajúca stavenisko 
v mene Zhotoviteľa predloží zástupcovi Objednávateľa odovzdávajúcemu stavenisko (i) jedno 
originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) Dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) na 
odobratie odpadu podľa bodu 8.2. V opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný stavenisko 
Zhotoviteľovi odovzdať, avšak lehota na splnenie predmetu Zmluvy začína plynúť akoby bolo 
stavenisko riadne odovzdané (okrem prípadu, ak neuzavretie Dohody o zaistení bezpečnosti a 
ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR preukázateľne Zhotoviteľ nezavinil). Zhotoviteľ 
vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred začatím 
stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí 
znáša v plnej miere Zhotoviteľ, pokiaľ ich preukázateľne spôsobil Zhotoviteľ alebo subdodávateľ 
v príčinnej súvislosti s realizáciou Diela.““ 
 
Odpoveď na otázku č. 5 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Po odovzdaní staveniska je 
povinnosťou a zodpovednosťou Zhotoviteľa (úspešného uchádzača) zabrániť tomu, aby došlo 
k poškodeniu ním vytýčených inžinierskych sietí. 
 
 
Otázka č. 6 
„Čl. 13, body 13.7, 13.12, 13.17 a 13.18 ZOD 
Žiadame obstarávateľa o prehodnotenie zmluvných pokút pri nižšie uvedených bodoch, a to nielen 
s ohľadom na typ povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, ale aj s ohľadom na predpokladanú 
hodnotu zákazky, nakoľko máme za to, že výška zmluvnej pokuty nekorešponduje a nie je 
primeraná vzhľadom na zabezpečovanú povinnosť. Žiadame o primerané stanovenie výšky 
zmluvných pokút pri nasledovných bodoch:  

 13.7 – navrhujeme zníženie o polovicu na 500 EUR 

 13.12 – navrhujeme zníženie o polovicu na 10 000 EUR 



 

 

 13.17 – navrhujeme zníženie o polovicu na 5 000 EUR 

 13.18 - navrhujeme zníženie o polovicu na 5 000 EUR“ 
 
Odpoveď na otázku č. 6 
Obstarávateľ nepristupuje k úprave Obchodných podmienok obstarávateľa. Obstarávateľ týmto zároveň 
upozorňuje záujemcu, že povinnosti zabezpečené dotknutými zmluvnými pokutami sú pre obstarávateľa 
dôležité a na riadnom plnení povinností zabezpečených týmito zmluvnými pokutami trvá. Z tohto dôvodu 
má za to, že zmluvné pokuty sú primerané.  
Bod 13.7. Obchodných podmienok obstarávateľa upravuje zmluvnú pokutu za odrieknutie výluky zaradenej 
do týždenného plánu výluk z dôvodov na strane Zhotoviteľa. To znamená, že pôjde o odrieknutie výluky 
de facto na poslednú chvíľu, čo je pre obstarávateľa značná komplikácia. Taktiež s ohľadom na množstvo 
prebiehajúcich rekonštrukcií, modernizácií a údržby železničnej infraštruktúry je dôsledné dodržanie 
naplánovaných výluk zo strany zhotoviteľov nevyhnutné. 
Bod 13.12.  Obchodných podmienok obstarávateľa upravuje zmluvnú pokutu za zabudovanie iného 
materiálu resp. technológie ako uviedol Zhotoviteľ vo svojej ponuke alebo aké odsúhlasil Objednávateľ. 
Jedná sa taktiež o dôležitú zmluvnú povinnosť, ktorej porušenie môže značne skomplikovať postup prác 
a ohroziť splnenie lehoty plnenia, preto obstarávateľ výšku zmluvnej pokuty nebude meniť. 
Bod 13.17. Obchodných podmienok obstarávateľa upravuje zmluvnú pokutu za to, že na plnení predmetu 
Zmluvy sa bude podieľať priamy subdodávateľ, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská 
republika alebo EÚ uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému 
obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý 
má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením. 
Úpravu uvedenú v bode 9.11. Obchodných podmienok obstarávateľa (na tento bod sa viaže zmluvná 
pokuta) predpokladá ZVO a jej vymoženie je možné účinne dosiahnuť len úpravou takej zmluvnej pokuty, 
ktorá hospodárske subjekty odradí od použitia takýchto priamych subdodávateľov. 
Bod 13.18. Obchodných podmienok obstarávateľa upravuje zmluvnú pokutu za porušenie povinností na 
úseku registra partnerov verejného sektora, čo sú tiež dôležité zmluvné (a aj zákonné) povinnosti, keďže za 
ich porušenie môže byť sankcionovaný priamo obstarávateľ.  
 
 
Otázka č. 7 
„SO 01 Železničný zvršok 
V TS sa uvažuje v novo navrhovanej traťovej koľaji použiť vyzískané koľajové rošty, ktoré dodá ŽSR z 
vlastných zdrojov, a však vo VV sú uvedené položky na dodanie nového materiálu koľajového roštu v celom 
objeme. Upraví Verejný Obstarávateľ daný Výkaz výmer? Prípadne upresní, s ktorou alternatívou má 
Uchádzač uvažovať?“ 
 
Odpoveď na otázku č. 7 
Uchádzač postupuje podľa výkaz-výmer, t.j. ocení si nový materiál koľajového roštu a neprihliada na tú 
časť projektovej dokumentácie, kde sa pojednáva o užitom, resp. vyzískanom materiáli. 
 
Doplnenie č.8 informácií potrebných na vypracovanie ponuky 
Obstarávateľ upravuje požiadavky oprávnenia úspešného uchádzača alebo subdodávateľa na vykonávanie 
určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických 
zariadení elektrických na železničných dráhach v zmysle Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených 
technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, 
časť 5, ktoré má úspešný uchádzač preukázať v rámci súčinnosti podľa bodu 28.3.1.; obstarávateľ 
konkrétne dopĺňa oprávnenia E1 a E7. 
 
Obstarávateľ upravuje v súťažných podkladov v kapitole A, časť VI Uzavretie zmluvy v bode 28.3.1.6. 
minimálny rozsah opravení, nasledovne 
 
namiesto: 
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 
E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 



 

 

 
nové znenie: 
E1:  Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 
E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 
E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 
 
 
Doplnenie č.9 informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Obstarávateľ upravuje minimálnu úroveň podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO; obstarávateľ 
konkrétne upravuje požiadavky na uskutočnenie aspoň jednej zákazky týkajúce sa mostného objektu, ktoré 
má uchádzač preukázať v Zozname stavebných prác. 
 
Obstarávateľ mení v súťažných podkladov v kapitole E Podmienky účasti v bode 5.1 písmeno e)  
minimálne požiadavky (minimálnu úroveň) nasledovne 
 
namiesto: 
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci zoznamu a rozhodného obdobia preukázal nasledujúce stavebné práce 
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
... 

e) uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce na železničnom mostnom 
objekte v minimálnej dĺžke mostného objektu 20m. 

nové znenie: 
Požaduje sa, aby uchádzač v rámci zoznamu a rozhodného obdobia preukázal nasledujúce stavebné práce 
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky: 
... 

e) uskutočnenie aspoň jednej zákazky, predmetom ktorej boli stavebné práce na mostných 
objektoch v minimálnej dĺžke 20 m. 

 
Doplnenie č.10 informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Obstarávateľ upravuje požiadavky oprávnenia o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom 
fyzickým osobám na vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT 
SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5 u odborného pracovníka - Špecialista pre silnoprúd, ktoré má uchádzač 
preukázať v rámci podmienok účasti; obstarávateľ konkrétne dopĺňa oprávnenie E1. 
 
Obstarávateľ dopĺňa v súťažných podkladov v kapitole E Podmienky účasti v bode 5.2 písmeno f) 
Špecialista pre silnoprúd (tretia odrážka)požiadavky na odborného pracovníka. Upravené nové znenie je 
nasledovné: 
 
f) Špecialista pre silnoprúd  

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie technického zamerania a doklad o najvyššom 
dosiahnutom vzdelaní,  

- účasť na realizácii minimálne 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 
zákazky, na ktorej boli uskutočnené práce v minimálnej hodnote 350 000,- EUR bez DPH týkajúce 
sa na silnoprúdových zariadeniach, na pozícii špecialistu pre silnoprúd alebo stavbyvedúceho, 

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti udelené bezpečnostným orgánom fyzickým osobám na 
vykonávanie určených činností na UTZ elektrických v zmysle § 26 Vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 
Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu:  
E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane  
E11: Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny  
alebo ekvivalent takéhoto osvedčenia,  

- osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúci podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
pre výkon činnosti (kategórie): 20 – inžinierske stavby s odborným zameraním na (24) potrubné, 
energetické a iné líniové stavby; alebo pre výkon činnosti: 30 – technické, technologické a energetické 



 

 

vybavenie stavieb s odborným zameraním na (33) elektrotechnické zariadenia; v prípade osvedčenia 
vydaného SKSI po 1.1.2005, uchádzač predloží okrem osvedčenia aj doklad o podrobnejšom členení 
odborného zamerania v rámci získaného osvedčenia; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa 
právneho predpisu krajiny registrácie odborníka. 

 
Doplnenie č.11 informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti 
S účinnosťou od 1.1.2023 bol zo zákona 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov vypustený § 24 Autorizovaný bezpečnostný technik. Obstarávateľ vzhľadom 
na uvedené opravuje a upresňuje požiadavku na osvedčenie pracovníka zodpovedného za BOZP, ktoré má 
uchádzač preukázať v rámci podmienok účasti. 
 
Obstarávateľ mení v súťažných podkladov v kapitole E Podmienky účasti v bode 5.2 písmeno h) 
Pracovník zodpovedný za BOZP požiadavky na odborníka (tretia odrážka) nasledovne 
 
namiesto: 
- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
- účasť na realizácii minimálne 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky, na ktorej boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 3 000 000,- EUR bez DPH 
na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP; pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP 
sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte viedol tím 
odborných pracovníkov na pridelenom úseku, 

- osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov nadväznosti 
na § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho 
predpisu krajiny registrácie odborníka. 

nové znenie: 

- ukončené vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

- účasť na realizácii minimálne 1 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky, na ktorej boli uskutočnené stavebné práce v minimálnej hodnote 3 000 000,- EUR bez DPH 
na pozícií pracovníka zodpovedného za BOZP; pričom pod pojmom pracovník zodpovedný za BOZP 
sa rozumie odborný zamestnanec s príslušným profesijným zameraním, ktorý na projekte viedol tím 
odborných pracovníkov na pridelenom úseku, 

- osvedčenie na činnosť autorizovaného bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 
Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení neskorších predpisov platných do 31.12.2022 v 
nadväznosti na § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov platného do prijatia novely zákona č. 114/2022 Z. z. (ak 
bolo osvedčenie vydaní do 31.12.2022 vrátane); alebo osvedčenie odbornej spôsobilosti 
bezpečnostného technika podľa § 6 zákona č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a 
doplnení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 23 zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe novely č. 114/2022 Z. z. a potvrdenie 
o vykonaní skúšky Národným inšpektorátom práce (ak bolo osvedčenie vydané po 01.01.2023) 
alebo ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny registrácie odborníka. 

 
Doplnenie č.12 informácií potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti 
Obstarávateľ upravuje požiadavky strojového, prevádzkového alebo technického vybavenia ktoré má 
uchádzač preukázať v rámci podmienok účasti, a to z dôvodu zosúladenia s predmetom zákazky; 
obstarávateľ v rámci predmetnej podmienky účasti konkrétne vypúšťa požiadavku na výhybky. 
 
Obstarávateľ mení v súťažných podkladov v kapitole E Podmienky účasti v bode 5.3. § 34 ods. 1, písm. 
j) ZVO) minimálny rozsah údajov o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má 
uchádzač k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác, nasledovne 
 
namiesto: 



 

 

Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na 
uskutočnenie stavebných prác. 
Uchádzač preukáže, že  má k dispozícií strojové, prevádzkové a technické zariadenia, resp. špeciálne 
zariadenia, ktoré sú potrebné na úspešné uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky v minimálnom 
rozsahu: 
- Strojné zariadenie na pokládku koľají a výhybiek v minimálnom počte 1 ks 
- Strojné zariadenie na brúsenie koľají a výhybiek v minimálnom počte 1 ks 
- Automatická strojná podbíjačka pre úpravu geometrickej polohy koľají a výhybiek v minimálnom 

počte 1 ks 
- Dynamický stabilizátor v minimálnom počte 1 ks 
- Hnacie dráhové vozidlo nezávislej trakcie v minimálnom počte 1 ks 
- Železničné vozne na prepravu sypkých materiálov v minimálnom počte 3 ks 
 
nové znenie: 
Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícií na 
uskutočnenie stavebných prác. 
Uchádzač preukáže, že  má k dispozícií strojové, prevádzkové a technické zariadenia, resp. špeciálne 
zariadenia, ktoré sú potrebné na úspešné uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky v minimálnom 
rozsahu: 
- Strojné zariadenie na pokládku koľají v minimálnom počte 1 ks 
- Strojné zariadenie na brúsenie koľají v minimálnom počte 1 ks 
- Automatická strojná podbíjačka pre úpravu geometrickej polohy koľají v minimálnom počte 1 ks 
- Dynamický stabilizátor v minimálnom počte 1 ks 
- Hnacie dráhové vozidlo nezávislej trakcie v minimálnom počte 1 ks 
- Železničné vozne na prepravu sypkých materiálov v minimálnom počte 3 ks 
 
V zmysle uvedenej úpravy sa v súťažných podkladoch aktualizuje Formulár „C“ – vzor Zoznamu 
strojového, prevádzkového a technického vybavenia. 
 
Doplnenie č.13 informácií potrebných na vypracovanie ponuky 
Obstarávateľ upravuje požiadavky oprávnenia zhotoviteľa resp. prostredníctvom subdodávateľa na 
vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie určených 
technických zariadení elektrických na železničných dráhach v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 
činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa Prílohy 1, časť 5, ktoré sa vyžadujú v zmluve 
o dielo čl. 6 bod 6.1.3.; obstarávateľ konkrétne dopĺňa oprávnenia E1 a E7. 
 
Obstarávateľ upravuje v Obchodných podmienkach obstarávateľa (príloha č. 2 súťažných podkladov), 
článok 6 bod 6.1.3. nasledovne 
 
namiesto: 
6.1.3. platným oprávnením na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v 
zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o 
určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa 
Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: 
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 
E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny. 
 
nové znenie: 
6.1.3. platným oprávnením na vykonávanie určených činností podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
montáž, opravy, rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v 
zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o 



 

 

určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených zariadeniach podľa 
Prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: 
E1: Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia 
E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 
E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 
E11: Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny. 
 
 
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 
 

Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie a doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky 
a na preukázanie splnenia podmienok účasti obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie 
ponúk. Na základe uvedeného obstarávateľ mení pôvodne stanovené lehoty uvedené v predmetnom 
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto: 
 
namiesto: 
Lehota I 
Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 03.05.2024 08:30 
Informácie o otváraní ponúk 
Otváranie ponúk 
Dátum a čas: 03.05.2024 12:00 
 
sa menia nasledovne: 
Lehota I 
Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 23.05.2024 08:30 
Informácie o otváraní ponúk 
Otváranie ponúk 
Dátum a čas: 23.05.2024 12:00 
 
Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude 
zverejnené v príslušných vestníkoch bezodkladne. 
 
V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v elektronickom 
prostriedku JOSEPHINE v časti „Termíny“. 
 
namiesto: 
Lehota na predkladanie ponúk: 03.05.2024 08:30 
Plánované otváranie ponúk: 03.05.2024 12:00 
 
sa menia nasledovne: 
Lehota na predkladanie ponúk: 23.05.2024 08:30 
Plánované otváranie ponúk:  23.05.2024 12:00 
  
Obstarávateľ poskytuje aktualizované súťažné podklady a súčasne ich zverejnil na webovom sídle 
JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti „Dokumenty“. 
 
Prílohy: 
SP_Margecany-Cervena Skala_oprava2_19.4.2024.docx 
 
S pozdravom 
 

Mgr. Matej Krivosudský 
Odbor nadlimitných zákaziek a koncesií 


