
Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava

Verejná súťaž: 

„Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, 

dĺ. 4,835km“ 

Uchádzač: skupina dodávateľov „ZDRUŽENIE MARGECANY“ 

vedúci člen skupiny: 
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23  
040 01  Košice – mestská časť Juh 

člen skupiny: 
TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48 
811 08  Bratislava  



Verejná súťaž: ,,Margecany - Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km." 

v , , , v 

IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA 

Obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny dodávateľov 

Sídlo alebo miesto podnikania 

Telefón 

e-mail

Registrácia

Štát

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene spoločnosti 

Bankové spojenie 

IBAN 
BIC/SWIFT kód

a 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
vedúci člen skupiny dodávateľov 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zatriedenie uchádzača podľa veľkosti podniku (podľa prílohy č. 1
Nariadenia Komisie (EÚ) č. 25 I/2QI4 zo 17. júna 2014 o yyhlásení urči!ích kategórií 
nomoci za zlučiteľné s vnútornvm trhom nodľa článkov 107 a I 08 zmluvv' 

o mikro podnik 0 malý podnik 
o stredný podnik o veľký podnik

,,ZDRUŽENIE MARGECANY" 

Krivá 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh  

kds@kds.sk 

Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 7349N

1 Slovenská republika 

Ing. Milan Šimoňak - konateľ 
Ing. Valeria Šimoňaková- konateľ 
Ing. Štefan Krafčík - konateľ 

ICO 
31 721 401 

IC DPH 
SK2020493607

DIC 
2020493607



Verejná súťaž: ,,Margecany -Červená Skala, KRŽZ km 87,437 -92,272, dÍ. 4,835km." 

Obchodné meno alebo názov 

Názov skupiny dodávateľov 

Sídlo alebo miesto podnikania 

Telefón 

e-mail

Registrácia 

Štát 

Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene spoločnosti 

Bankové spojenie 

IBAN 
BIC/SWIFT kód 

V Košiciach, dňa 6.6.2024 

TSS GRADE, a.s. 

člen skupiny dodávateľov 

Právna forma: Akciová spoločnosť 

Uchádzač patrí do kategórie malých a stredných podnikov 
foodľa 11rílohy č. l Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2Q14 Q vyhlásení urči!Ých 
kate116rií nomoci za zlučiteľné s vnútomvm trhom nodľa článkov 107 a 108 zmluvv) 

□ mikro podnik □ malý podnik

□ stredný podnik 0 veľký podnik

,,ZDRUŽENIE MARGECANY" 

Dunajská 48, 811 08 Bratislava 

Netýka sa 

obstaravanie@tss.sk; info@tss.sk 

Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 5590/B 

1 Slovenská republika

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
Ing. Branislav Gábriš, podpredseda predstavenstva 

IČO 
35 802 723 

IČDPH 
SK2020281571 

Dl 
2020281571 

(9) 

'i��j��f��i��fčfk .. ....... 

Konateľ 
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 

a na základe plnej moci 



VYHLASENIE 
, v 

UCHADZACA 
\\ \ 1. :v hlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Margecany -

'-���1/'Červe ná Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" ktoré určil obstarávateľ v súťažných
podkladoch a výslovne súhlasíme s obchodnými podmienkami obstarávateľa - Prílohou č. 2 súťažných 
podkladov, týkajúcimi sa tohto zadávania nadlimitnej zákazky, pričom tieto sme doplnili v súlade 
s bodom 4. kapitoly D. Informácia o obchodných podmienkach súťažných podkladov. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

3. (týka sa iba skupiny- obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za člena skupiny)

Obchodné meno / Názov: 
Sídlo / Miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Spoločnosť zapísaná v 
Zastúpený: 

Obchodné meno / Názov: 
Sídlo / Miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23, Košice - mestská časť Juh 040 01 
31 721 401 
2020493607 
SK2020493607 
Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Sro, vložka č. 7349N

Ing. Štefan Krafčík, konateľ 

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava 
35802723 
2020281571 
SK2020281571 

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Sa, vložka č. 5590/B 
Zastúpený: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 

vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej ponuky zo 
strany obstarávateľa podľa§ 55 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujeme, že ešte pred prijatím Zmluvy vytvoríme 
určitú právnu formu a vyhlasujeme, že všetci členovia skupiny ručia spoločne a nerozdielne za záväzky 
skupiny voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetu Zmluvy na základe uzavretej 
Zml�vy, a to majetkom všetkých členov skupiny. Každý člen skupiny

Obchodné meno / Názov: 
Sídlo / Miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Spoločnosť zapísaná v 
Zastúpený: 

s p l no mocňuje 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23, Košice - mestská časť Juh 040 01 
31 721 401 
2020493607 
SK2020493607 
Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Sro, vložka č. 7349N

Ing. Štefan Krafčík, konateľ 

ako osobu oprávnenú konať a podpisovať za členov skupiny vo veciach týkajúcich sa uvedeného 
predmetu zákazky. 

Vyhlasujeme, že v prípade založenia združenia, na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho 
zákonníka, v zmluve o združení splnomocníme niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných 
účastníkov združenia v plnom rozsahu a zodpovednosti pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a 
na vykonávanie právnych úkonov a bude určené spoločné meno združenia „ZDRUŽENIE 
MARGECANY" (ak sa už vie), pod ktorým bude združenie vystupovať.



4-: **Vyhlasujeme, že pri vypraeo1t'ai1Í ponuky sme využili služby/podklady* týehto osôb: (týka S-él ib-él uehádUIČ-él, který rybtiil shtiby· -éllebo pedklad;· inej 9S6/JypF-i ',ljlpf'ttefľ1N1ní pontiky) 
Netýka sa (iwiesť meno:Yite ·; rezsfl,'4�, mene fl priezviske, ebe,¼edné 1nene ekbe ntíW'V, edresfl pobyliH, sídle elebe mieste podnikani-él -él idenlifikečné éislo, -élk belo pridekné) 5. Vyhlasujeme, že sme / nie sme* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.6. Vyhlasujeme, že iné osoby, prostredníctvom ktorých preukazujeme splnenie podmienok účasti (finančnéa ekonomické postavenie a/alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť),&it / nie sú* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.7. Vyhlasujeme, že osoby, ktorých služby alebo podklady sme pri vypracovaní ponuky využili (ak smeponuku nevypracovali samostatne) &it / nie sú* v konflikte záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.8. Vyhlasujeme, že sme v súvislosti s touto verejnou súťažou neuzavreli a neuzavrieme s mymhospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž. Sme si vedomívšetkých právnych dôsledkov, ktoré môžu pre nás vyplývať z nepravdivosti tu uvedených údajov askutočností.".V Bratislave, dňa /tJ. 5. Zoi-t? 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 



Obstarávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,813 6 
Príloha č. 4 súťažných podkladov 

NÁ VRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 2 ZVO 

Údaje: 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 
a 
obchodné meno: 
sídlo: 
IČO: 

,,ZDRUŽENIE MARGECANY" 
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika 
31 721 401 

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
35 802 723 

(v prípade skupiny/ združenia názov skupiny/ združenia a údaje za každého člena skupiny/ združenia) 

Kritérium: najnižšia cena Návrh Poznámka 

Navrhovaná zmluvná cena Podľa oceneného výkazu výmer (tabuľka 
celkom 9 846 702,70 

EUR 
Rekapitulácia objektov stavby - Zmluvná 

bez DPH cena celkom) 

Uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky. 

Uchádzač uvedie či je platiteľom DPH v Slovenskej republike*: ÁNO 

V Košiciach, dňa 19.6.2024 

Poznámka: 

(9) 

Ing. Štefan Krafčík, kon teľ 
Koľajové a dopravné stavby s.r. . Košice 

a na základe plnej moci 

- dátum musí byt' aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, v prípade skupiny/ združenia podpis každého člena

skupiny/ združenia alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny/ združenia.
* uchádzač nehodiace sa preškrtne.



Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 
– 92,272, dĺ. 4,835km

VÝKAZ VÝMER



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Stavba:

Číslo objektu Cena celkom [EUR]

PS 01 Úprava PZZ v km 92,006 75 359,60
PS 02 Náhrada nadzemného vedenia (NNV) 679 196,61
SO 01 Železničný zvršok 5 629 903,27
SO 02 Železničný spodok 2 529 056,55
SO 03 Železničné priecestie v žkm 92,006 68 733,66
SO 04 Mosty
SO 04.1 most v km 88,018 143 293,82

SO 04.2 most v km 88,422 23 359,28

SO 04.3 most v km 88,796 187 937,77

SO 04.4 most v km 89,799 108 454,08

SO 04.5 most v km 90,517 50 274,66

SO 04.6 most v km 91,208 78 628,17

SO 04.7 most v km 91,241 192 976,36

SO 04.8 most v km 91,987 54 528,87

Realizácia vytyčovacej siete 25 000,00

Zmluvná cena celkom 9 846 702,70

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km



VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 K 979091111 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m t 0,210 53,41 11,22
2 K 979091121 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m t 0,210 0,30 0,06
3 K 979094111 Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií t 0,210 50,60 10,63

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení
4 K 220061161-3P Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu -TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 15P 1,0 mm m 30,000 2,65 79,50
5 K 220061161-7P Montáž kábla, zatiahnutie do chráničky alebo káblovodu -TCEKPFLEZE, TCEKPFLEY do 15P 1,0 mm m 50,000 2,65 132,50
6 M 3410351436-8P Kábel TCEKPFLEY 7P 1,0 m 40,000 6,33 253,20
7 M 3410351436-6P Kábel TCEKPFLEY 3P 1,0 m 40,000 4,26 170,40
8 K 220061701-11 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) HDPE rúry vrátane kábla ks 4,000 4,40 17,60
9 K 22011034-1 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou ks 8,000 4,30 34,40

10 M 5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu ks 8,000 0,23 1,84
11 K 220880061 Montáž relé malorozmerného, nasadenie relé do panela ks 2,000 5,75 11,50
12 M 404010000P08 Dodávka relé malorozmerného ks 2,000 405,49 810,98
13 K 220880081 Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia-stavacieho odporu alebo kondezátora ks 4,000 11,70 46,80
14 M 404010000P09 Dodávka prvkov reléového zabezpečovacieho zariadenia - stavacieho odporu alebo kondenzátora ks 4,000 6,44 25,76
15 K 220880091 Zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe, nameranie vodiča,zatiahnutie a prepojenie ks 20,000 4,83 96,60
16 M 404010000P10 Dodávka vodiča pre zhotovenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe ks 20,000 4,60 92,00
17 K 220880091P01 Zrušenie jedného zapojenia pri voľnej väzbe, nameranie vodiča,zatiahnutie a prepojenie ks 20,000 0,58 11,60
18 K 220880101P01-

D Demontáž súboru ASE ks 1,000 10,58 10,58
19 K 220960149 Montáž kábelového stojana KSL-1 ks 8,000 282,90 2 263,20
20 M 404010000P01 Dodávka káblového stojanu KSL-1 ks 8,000 1 271,90 10 175,20
21 M 404010000P02 Dodávka koľajovej slučky, vonkajšia časť ks 2,000 6 844,34 13 688,68
22 K 220960161P02 Montáž koľajovej slučky, vnútorná časť ks 2,000 2 529,54 5 059,08
23 K 220960161P1 Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie,uloženie ks 2,000 1 976,16 3 952,32
24 M 404010000P03 Dodávka koľajovej slučky, vnútorná časť ks 2,000 14 432,50 28 865,00
25 K 222890210 Funkčné dodáv. skúšky - zab. zar. - príprava ku komplex. skúškam-aut.priec.zab.zar. na jednokoľ.trati 

bez závor   ks 1,000 4 182,44 4 182,44

D M Práce a dodávky M

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach
26 M 5923002449-8 Rura korugovaná z PE, DN 110 m 35,000 6,73 235,55
27 K 460510203-8 Rúrka korugovaná z PE, DN 110  uložená voľne m 35,000 6,56 229,60
28 K 460070403.S Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. KSL ,kábl. záver UKM, UPM a osvetl. výmen v zem. tr.3 ks 2,000 97,75 195,50
29 K 460120002.S Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4 m3 6,000 17,48 104,88
30 K 460200174 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 20,000 22,89 457,80
31 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, vrátane paženia, v zemine triedy 4 m 15,000 39,47 592,05
32 K 460202324P_1 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 180 cm hlbokej, vrátane paženia, v zemine triedy 4 m 10,000 73,95 739,50
33 K 460420001P Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm. m 20,000 8,10 162,00

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

PS 01 Úprava PZZ v km 92,006

PS 01 Strana 3 z 35



PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

34 M 5815123000P Piesok t 36,700 55,78 2 047,13
35 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 40,000 0,85 34,00
36 M 2830002001 Fólia modrá v m m 40,000 0,75 30,00
37 M 3411001119_1 Pasívna elektrická značka - Guľový Marker, dodávka a montáž ks 4,000 16,45 65,80
38 K 460560174 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 20,000 4,74 94,80
39 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 15,000 9,50 142,50
40 K 460560324P Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 180 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 10,000 22,54 225,40

Celkom 75 359,60

PS 01 Strana 4 z 35



VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 K 971042131P2 Vybúranie otvoru v priečkach a stenách ks 4,000 14,49 57,96
2 K 979091111 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m t 62,650 53,40 3 345,51
3 K 979091111 1P Vodorovné premiestnenie stavebných hmôt (piesok) alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m t 36,700 53,40 1 959,78
4 K 979091121 Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m t 7 518,000 0,30 2 255,40
5 K 979091121_1P Vodorovné premiestnenie stavebných hmôt (piesok) alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m t 4 404,000 0,30 1 321,20
6 K 979094111 Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií t 112,650 50,60 5 700,09
7 K 979089012_ŽSR

03 Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné t 33,000 67,00 2 211,00

8 K 979089612_1_Ž
SR05

Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - - iné odpady zo stavieb a demolácií 
(17 09, 16 02), ostatné t 0,650 67,00 43,55

9 K 979089111_ŽSR
04

Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
nebezpečné t 29,000 350,00 10 150,00

10 K 979089012_RE
C01 Odovzdanie vyzískaného materiálu organizácii zebezpečujúcej recykláciu - zemina, kamenivo  t 36,700 30,00 1 101,00

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení
11 K 21001009P Optorúra HDPE 40/33 (40/3,5mm) uložená voľne m 1 260,000 2,07 2 608,20
12 K 21001009P-1 Optorúra HDPE 40/33 (40/3,5mm), (ruč.zatiahnutie) do chráničky m 11 440,000 1,73 19 791,20

13 M 345071530P
Optická chránička OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby z jedným bielym 
pruhom posunutým o 90° s nápisom ŽSR, -40°C/+75°C ,vstupná surovina – výhradne čisté PE, typ 
vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou

m 6 350,000 1,91 12 128,50

14 M 345071530P-1
Optická chránička OPTOPIPE HPDE 40/3,5mm pre zaťaženie 16Bar, modrej farby z dvomi bielym 
pruhom posunutým o 90° s nápisom ŽSR, -40°C/+75°C ,vstupná surovina – výhradne čisté PE, typ 
vstupnej suroviny PE100 s UV stabilizáciou

m 6 350,000 1,91 12 128,50

15 K 210252481-1 Montáž spojky ks 7,000 525,67 3 679,69
16 M 3693702102-1 Teplom zmrštiteľná spojka XAGA550 122/30-500 ks 7,000 263,96 1 847,72
17 K 220061161-3 Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu -TCEPKPFLEZE, TCEPKPFLEY do 50 XN 0,8 mm m 7 900,000 1,78 14 062,00
18 K 220061161-7 Montáž kábla, zatiahnutie do chráničky alebo káblovodu -TCEPKPFLEZE, TCEPKPFLEY do 50 XN 0,8 m 110,000 3,28 360,80
19 M 3410351436-10 Kábel TCEPKPFLEY 10XN0,8 m 6 270,000 9,74 61 069,80
20 M 3410351436-11 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 1 740,000 4,00 6 960,00
21 K 220061701-1 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m ks 10,000 4,40 44,00
22 K 220061701-11 Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) HDPE rúry vrátane kábla ks 4,000 4,40 17,60
23 K 22011034-1 Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou ks 14,000 4,30 60,20
24 M 5628900000 Štítok na označenie káblového vývodu ks 14,000 0,23 3,22
25 K 220110926-1 Úplná montáž telefónneho objektu na stenu ks 1,000 60,34 60,34
26 M 99900002401-2 Vonkajší telefónny objekt na stenu/konštrukciu, interné napájanie ks 1,000 2 736,93 2 736,93
27 K 220110926-1_2 Úplná montáž bet. podstavca a telefónneho objektu na bet. podstavec ks 2,000 443,33 886,66
28 M 99900002401-1 Vonkajší telefónny objekt na betónový podstavec, interné napájanie ks 2,000 3 048,63 6 097,26

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

PS 02 Náhrada nadzemného vedenia (NNV)
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

29 M 99900002401-
1 2 Betónový podstavec pre VTO ks 2,000 60,09 120,18

30 K 220110927-D Demontáž - Úplná montáž telefónneho objektu  na stene ks 3,000 55,15 165,45
31 K 220280222P Káble bytové SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm uložené pevne m 40,000 3,99 159,60
32 M 3410351314 SYKFY 10x2x0,5 Telefónny kábel, miestny, párovaný m 40,000 0,77 30,80
33 K 220280512-2 Kábel SYKFY 2 x 2 x 0,5 mm uložený pevne m 7,000 3,25 22,75
34 M 3410351310 SYKFY 2x2x0,5   Telefónny kábel, miestny, párovaný m 7,000 0,28 1,96
35 K 220300475-2 Forma káblová pre káble TCEPKPFLEZE, TCEPKPFLE  zapojenie,do dľžky nad 0,5 m na kábli do 25 ks 10,000 83,79 837,90
36 K 220711100-1 Montáž skrinky na stenu ks 4,000 10,93 43,72
37 M 4046202090-2 Skrinka MIS 600 ks 2,000 639,77 1 279,54
38 M 4046202090-2.1 Skrinka MIS 1b ks 2,000 166,06 332,12
39 K 220990003_1P Demontáž betónového žľabu m 198,000 13,36 2 645,28
40 K 221521991_1 Montáž držiaka pre zárezové pásiky ks 5,000 29,80 149,00
41 M 4053108925_2 Držiak pre zárezové pásiky LSA PLUS M10+1 ks 2,000 32,23 64,46
42 M 4053108925_2.

1 Držiak pre zárezové pásiky LSA PLUS M20+1 ks 2,000 62,05 124,10

43 M 4053108925_2.
2 Atypický držiak pre zárezové pásiky LSA PLUS do skrine PZS ks 1,000 114,93 114,93

44 K 221521991_2 Montáž zárezových pásikov LSA 10/2, vrátane zapojenia ks 21,000 16,07 337,47
45 M 4053108922_8 Zárezové pásiky LSA PLUS 2/10 ks 21,000 9,29 195,09
46 K 221521991_6 Montáž magazínu pre bleskoistky, vrátane osadenia bleskoistiek ks 18,000 1,28 23,04
47 M 369090356-2 Magazín pre 3-polové bleskoistky, 10 párový ks 18,000 27,86 501,48
48 M 369090356-1 3-pólové bleskoistky pre LSA ks 172,000 4,92 846,24
49 K 221527999_1_1 Prepojenie miestnych rozvodov v skrini káblových záverov, vratene materiálu (Ranžírovanie do 3 m ks 5,000 103,70 518,50
50 K 221522007P1_1 Pripojenie na existujuce káblove zavery(vrátane vybudovy na káblove trasy káb. lišt,dl.-20m) ks 4,000 284,94 1 139,76
51 K 388795562 Montáž spojky rúrky HDPE nad 12 mm ks 22,000 7,42 163,24
52 M 3412610201P Spojka rúrky HDPE 40 mm ks 22,000 6,23 137,06
53 K 388796003 Montáž koncovky na rúrku HDPE nad 12 mm ks 40,000 8,80 352,00
54 M 3412610301P Koncovka 40, vodotesná ks 40,000 5,46 218,40
55 K 388900003 Kalibrovanie HDPE rúry do 40 mm m 12 580,000 0,18 2 264,40
56 K 388900003-1 Natlahovanie HDPE rúry do 40 mm m 12 580,000 0,17 2 138,60
57 K 46013000035-1 Kniha káblových plánov ks 2,000 13 517,10 27 034,20

58 K 229370449-
P1_1

Realizácia demontáže vzdušného vedenia, zvesenie káblov, odstránenie základov a oporných bodov 
trasy, zásyp jám, prípadne iné práce spojené s demontážou a ekologickou likvidáciou prvkov 
nadzemného vedenia a oporných bodov trasy

m 4 200,000 17,83 74 886,00

59 K 898170003-1_2 Osadenie káblového žľabu KZ200-5, s  poklopom a prílušenstvom m 4 950,000 7,48 37 026,00
60 M 3412611712-

2 2 Káblový žľab KZ 200-5 s poklopom a prílušenstvom m 4 950,000 21,63 107 068,50
61 K 460510203-2 Káblový žlab oceľovo-plechový (BT-023), montáž na most m 198,000 144,33 28 577,34
62 M 5923002449-2 Káblový žľab, oceľovo-plechový BT-023 120x120mm, vrátane konzol a ostatného materiálu m 156,000 241,22 37 630,32
63 M 5923002449-2.1 Káblový žľab, oceľovo-plechový BT-023 200x200mm, vrátane konzol a ostatného materiálu m 42,000 300,99 12 641,58
64 K 898170003-1 Osadenie káblovej komory, s  poklopom ks 9,000 297,28 2 675,52
65 M 3412611712-

2 1 Káblová komora DN1000/625, vrátane hrdla a prachotesného poklopu ks 9,000 3 523,86 31 714,74

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
66 K 210220021 Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 m 50,000 2,10 105,00
67 M 3544112000 Pásovina uzemňovacia 30x4 mm (1kg = 1,06m) kg 48,000 3,04 145,92
68 K 210010109-2 Elektroinštalačný žlab 40x60mm, uložené pevne m 20,000 8,72 174,40
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

69 M 3410300889-2 Elektroinštalačný žlab 40x60mm, vrátane príslušenstva m 20,000 13,98 279,60
70 K 210010109-2_1 Elektroinštalačný žlab 100x150mm, uložené pevne m 10,000 13,23 132,30
71 M 3410300889-

2 1 Elektroinštalačný žlab 100x150mm, vrátane príslušenstva m 10,000 38,79 387,90
72 K 210800011 Vodič medený uložený voľne  (CYA 10), vrátane ukončenia a zapojenia m 30,000 1,73 51,90
73 M 3410350187 CYA 10 Flexibilný kábel harmonizovaný m 30,000 2,00 60,00
74 K 210010501-1 Osadenie zemniacej svorky vrátane zapojenia ks 1,000 0,78 0,78
75 M 3450613400-1 Svorka zemniaca ks 1,000 27,86 27,86

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach
76 K 141721117-1 Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, 2xDN110,bez 

výkopu,zásypu a bez šácht, vrátane materialu m 70,000 144,33 10 103,10
77 M 5923002449-8 Rura korugovaná z PE, DN 110 m 160,000 6,73 1 076,80
78 K 460510203-8 Rúrka korugovaná z PE, DN 110  uložená voľne m 160,000 6,56 1 049,60
79 K 210270982P Vodotesné utesnenie káblového prestupu do objektu, ochrana proti vniknutiu hlodavcov, vrátane ks 5,000 13,34 66,70
80 K 460070474-2 Výkop a zásyp štartovacej  jamy pre pretlak, v zemine triedy 4, vrátane paženia (3x2x1,5) m3 20,000 104,31 2 086,20
81 K 460070474-3 Výkop a zásyp čakacej  jamy pre pretlak, v zemine triedy 4, vrátane paženia (1,5x1,0x1,5) m3 15,000 104,31 1 564,65
82 K 460200174 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 1 410,000 22,89 32 274,90
83 K 460200304 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, vrátane paženia, v zemine triedy 4 m 15,000 39,47 592,05
84 K 460202324P_1 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 180 cm hlbokej, vrátane paženia, v zemine triedy 4 m 70,000 73,95 5 176,50
85 K 460200124 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 40 cm hlbokej, v zemine triedy 4 m 4 070,000 9,86 40 130,20
86 K 460230004 Výkop a zásyp pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4 ks 7,000 82,98 580,86
87 K 460230004_2 Výkop a zásyp jamy pre káblovú komoru ks 9,000 48,42 435,78

P  Poznámka k položke:
dovoz piesku

88 K 460420001P Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm. m 1 410,000 8,10 11 421,00
89 K 460420022P Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm m 680,000 2,24 1 523,20
90 M 5815123000P Piesok t 36,700 55,78 2 047,13
91 K 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm m 1 500,000 0,85 1 275,00
92 M 2830002001 Fólia modrá v m m 1 500,000 0,75 1 125,00
93 M 3411001119_1 Pasívna elektrická značka - Guľový Marker, dodávka a montáž ks 100,000 16,45 1 645,00
94 K 460560174 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 1 410,000 4,74 6 683,40
95 K 460560304 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 15,000 9,50 142,50
96 K 460560324P Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 180 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 70,000 22,54 1 577,80
97 K 460560124 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbokej v zemine tr. 4 m 4 070,000 2,06 8 384,20

Celkom 679 196,61
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 114,950 0,70 1 480,47

P
 Poznámka k položke:

 - uloženie SKL na dočasnú skládku 
- materiál určený na opätovné použitie

2 K 97909421.SP Nakladanie alebo prekladanie vyzískaného materiálu t 3 806,910 9,80 37 307,72
P  Poznámka k položke:

- nakladanie a prekladanie SKL do výzisku
3 K 979091211.S Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m t 3 806,910 11,40 43 398,77
4 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 19 400,000 0,30 5 820,00

P  Poznámka k položke:
- príprava na pokládku KP

D 5 Komunikácie
5 K 511532111.S Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného -NOVÝ MATERIÁL m3 6 292,300 66,30 417 179,49
6 K 511582195.S Koľajové lôžko so zhutnením. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri rekonštrukciách m3 6 292,300 1,90 11 955,37
7 K 289971711.P Podštrková rohož hr. 19mm- dodávka+montáž m2 108,130 86,80 9 385,68
8 K 512502121.S Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia,  -1,80800t m3 447,496 6,40 2 863,97
9 K 512502995.S Odstránenie koľajového lôžkapo rozobratí koľaje. Príplatok k cene za sťažené práce pri m3 447,496 1,20 537,00

10 K 513504111.S Prečistenie koľaj. lôžka a podbitím koľaje vo výluke celoprof. SČ m3 8 824,000 39,80 351 195,20

P
 Poznámka k položke:

 1. cyklus - prečistenie 4 412 m3 SKL
2. cyklus - prečistenie 4 412 m3 SKL

11 K 513504195.S Prečistenie koľajového lôžka pod doterajšou koľajou. Príplatok k cene za sťaženú prácu pri 
rekonštrukciách m3 8 824,000 2,90 25 589,60

12 K 521328124.S Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch drevených, upevnenie pružnou zvierkou, 
rozdelenie podvalov u m 25,000 158,80 3 970,00

P

 Poznámka k položke:
 - prvé podbitie

 - vystrojený pružným upevnením Skl24
- zhotovenie koľaje z dlhých KP dĺ min 75m

13 M 134910000400.
S Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260 t 2,472 1 730,00 4 276,56

14 M 608110001500.
S Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, impregnovaný olejom 270 kg/m3 ks 42,000 134,00 5 628,00

P  Poznámka k položke:
- vystrojenie podvalu je súčasťou položky zhotovenia BK

15 K 521358224.S Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch bet. vystr., upevnenie pružnou zvierkou, rozdelenie 
podvalov u m 7,800 76,50 596,70

P
 Poznámka k položke:

 - prvé podbitie
- zhotovenie koľaje z dlhých KP dĺ. min. 75m

16 M 134910000400.
S Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260 t 0,771 1 730,00 1 333,83

17 M 59211000282.S
P4

Betónový podval vystrojený, vybavený podpodvalovými podložkami SLB 1510 G-TYP9 pre aktívnu 
oblasť, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, UIC 60 s KTL ks 13,000 239,60 3 114,80

18 K 521358224.S Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch bet. vystr., upevnenie pružnou zvierkou, rozdelenie 
podvalov u m 54,000 76,50 4 131,00

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 01 Železničný zvršok
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

P
 Poznámka k položke:

 - prvé podbitie
- zhotovenie koľaje z dlhých KP dĺ. min. 75m

19 M 134910000400.
S Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260 t 5,338 1 730,00 9 234,74

20 M 59211000281.S
P1

Betónový podval vystrojený, vybavený podpodvalovými podložkami SLB 3007 G-TYP11 pre 
prechodovú oblasť, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, UIC 60 ks 57,000 226,90 12 933,30

21 M 59211000281.S
P3

Betónový podval vystrojený, vybavený podpodvalovými podložkami SLB 1510 G-TYP9 pre aktívnu 
oblasť, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, UIC 60 ks 33,000 226,90 7 487,70

22 K 521358224.S Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch bet. vystr., upevnenie pružnou zvierkou, rozdelenie 
podvalov u m 4 692,987 76,50 359 013,51

P
 Poznámka k položke:

 - prvé podbitie
- zhotovenie koľaje z dlhých KP dĺ. min. 75m

23 M 134910000400.
S Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260 t 463,949 1 730,00 802 631,77

24 M 592110002810.
S

Betónový podval vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, 
UIC 60 ks 7 885,000 179,40 1 414 569,00

25 K 521328124.S Zhotov. koľaje bezstykovej tvaru S 49 na podvaloch drevených, upevnenie pružnou zvierkou, 
rozdelenie podvalov u m 50,000 158,80 7 940,00

P
 Poznámka k položke:

 - prvé podbitie
- zhotovenie koľaje z dlhých KP dĺ. min. 75m

26 M 134910000400.
S Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260 t 4,943 1 730,00 8 551,39

27 M 592110002810.
S

Betónový podval vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie Skl 24, na koľajnicu S 49, 
UIC 60 ks 78,000 179,40 13 993,20

28 M 608110001500.
S Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, bukový, impregnovaný olejom 270 kg/m3 ks 6,000 134,00 804,00

P  Poznámka k položke:
- vrátane pružných zvierok Skl24

29 K 543215311.S Oprava výškovej a smerovej polohy doterajšieho koľajového rozvetvenia na podvaloch drevených m 249,846 14,20 3 547,81
30 K 543141111.S Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu, bez doplnenia koľajového lôžka m 4 829,787 14,20 68 582,98

P  Poznámka k položke:
- druhé podbitie

31 K 54314111.SP2 Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka  koľaje alebo koľaj. 
rozvetvenia vrátane hutnenia za hlavami podvalov m 4 829,787 14,20 68 582,98

P  Poznámka k položke:
- tretie podbitie

32 K 54314111.SP3 Vyrovnanie koľaje na akýchkoľvek podvaloch , bez doplnenia koľajového lôžka - do troch mesiacov m 4 829,787 14,20 68 582,98
P  Poznámka k položke:

- štvrté podbitie

33 K 54314909.SP Smerové a výškové vyrovnanie koľaje na akýchkoľvek podvaloch. Príplatok k cene za sťaženú prácu 
pri rekonštrukciách m 19 568,994 0,70 13 698,30

34 K 51550311.SP Úprava koľajového lôžka do profilu m 9 659,574 6,90 66 651,06
35 K 54814111.SP Základné brúsenie koľajníc m 4 829,787 14,60 70 514,89
36 K 548922221.S Tavné zvarenie koľajníc termitom priebežné v koľaji koľajnice tvaru 49E1, akosti ocele 95 a 85 ks 132,000 367,20 48 470,40
37 K 548930011.S Rezanie koľajnice všetkých sústav pílou ks 166,000 24,90 4 133,40

P  Poznámka k položke:
- rezanie na 25m - 166 ks

38 K 548930012.S Rezanie koľajnice plameňom ks 2 554,000 9,00 22 986,00
P  Poznámka k položke:

- rezanie na 3m - 2554 ks
39 K 525010012.S Vybratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -0,31100t m 2 042,000 5,20 10 618,40

P  Poznámka k položke:
- s rozpojením stykov

40 K 525040012.S Vybratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t m 2 791,000 5,20 14 513,20
P  Poznámka k položke:

- s rozpojením stykov
41 K 525099095.S Vybratie koľajových polí s rozpojením stykov. Príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách m 4 833,000 1,10 5 316,30
42 K 542992112.S Naloženie, zloženie koľaj poľa železničným žeriavom hm. 20 t t 2 320,826 35,90 83 317,65
43 K 54299312.SP Premiestnenie koľaj. poľa pracovným vlakom na vzdialenosť do 2,5 km pri hmotnosti 10-20 t t 2 320,826 62,50 145 051,63
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

44 K 525010021.S Rozobratie koľajových polí na drevených podvaloch,  -0,31100t - do súčastí m 2 042,000 10,60 21 645,20
45 K 525040021.S Rozobratie koľajových polí na betónových podvaloch,  -0,60400t - do súčastí m 1 791,000 11,10 19 880,10

P  Poznámka k položke:
- 1000m koľajového poľa odovzdané správcovi

46 K 525019095.S Rozobratie koľajových polí na demontážnej základni. Príplatok k cene za sťažené práce pri 
rekonštrukciách m 3 833,000 1,90 7 282,70

47 K 548930013.S Vŕtanie koľajnice všetkých sústav vŕtačkou ks 12,000 18,10 217,20
48 K 54959511.SP Montovaný styk koľajnicový 49E1 - dodávka,montáž ks 4,000 94,60 378,40
49 K 54652112.SP Ambulantný lepený izolovaný styk A-LIS ks 2,000 865,78 1 731,56

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
50 K 913151111P2 Osadenie alebo montáž zaisťovacej značky - dodávka + montáž ks 134,000 62,50 8 375,00

P
 Poznámka k položke:

  - železobetónový stĺpik 150x150x1200mm                                        

51 K 91400111.SP Osadenie a montáž sklonovníka - dodávka+ montáž ks 14,000 102,60 1 436,40
52 K 92692311.SP Návesť 51a "stoj" (červený terčík) - dodávka + montáž ks 2,000 122,40 244,80
53 K 92692311.SP1 Návesť 52 "výstraha" (žltý terčík) - dodávka + montáž ks 2,000 126,80 253,60
54 K 926923111.S Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo "pískajte" (vzor.list ZT -17) - dodávka + montáž ks 23,000 71,20 1 637,60
55 K 926924314.S Betonový hektometrovník - dodávka + montáž ks 50,000 64,90 3 245,00

P  Poznámka k položke:
- náter oranžovej farby

56 K 926941222.S Znamenie na stĺpiku rýchlostník alebo predzvestník s jednou tabuľkou - dodávka + montáž ks 7,000 166,20 1 163,40
P  Poznámka k položke:

- rýchlostníik - 5 ks, predzvestník - 2 ks
57 K 92256113.SP Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej  - fr. 32-63mm -NOVÝ MATERIÁL m3 858,090 66,30 56 891,37
58 K 92256113.SP1 Úprava plôch železn. chodníka so zhutnením z drviny kamennej  - fr. 8-16mm - NOVÝ MATERIÁL m3 95,500 66,30 6 331,65
59 K 9790942.SP1 Nakladanie alebo prekladanie vyzískaného materiálu - SPRÁVCA t 99,270 50,60 5 023,06

P  Poznámka k položke:
- materiál určený na opätovné použitie

60 K 97909111.SP Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 5000 m t 99,270 53,40 5 301,02
P  Poznámka k položke:

- materiál určený na opätovné použitie
61 K 979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 5 413,919 9,80 53 056,41
62 K 979091111.S Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m t 5 413,919 53,40 289 103,27

P

 Poznámka k položke:
 - 99,27t drev. podvalov je odovzdané správcovi do ŽST Telgart

 -178,364t drobné koľajivo + spojky odovzdanie správcovi
- 382 21t odvezenie starých koľ pásov správcovi SŽTS

63 K 979091121.S Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií za každých ďalších 1000 m t 272 636,450 0,30 81 790,94
64 K 979091195.S Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt. Príplatok k cene za sťažené 

práce pri rekonštrukciách t 5 413,919 9,90 53 597,80
65 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 411,020 67,00 27 538,34
66 K 979089112.S Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 3,150 80,00 252,00
67 K 171209001.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné t 1 959,138 160,00 313 462,08
68 K 171209004.S Poplatok za skladovanie - štrk zo železničného zvršku (17 05 ) ostatné t 2 082,841 67,00 139 550,35
69 K 979089111.S Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), nebezpečné t 397,200 350,00 139 020,00

D 99 Presun hmôt HSV
70 K 998242013.S Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu nad 15 do 20 promile t 17 333,769 7,50 130 003,27

Celkom 5 629 903,27
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 111203202.S Odstránenie krovín a stromov do 100 mm, pri akomkoľvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m2 m2 17 140,000 3,90 66 846,00
2 K 162301500.S Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m m2 17 140,000 2,90 49 706,00
3 K 112101101.S Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 45,000 9,80 441,00
4 K 112101102.S Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou ks 5,000 18,20 91,00
5 K 112101121.S Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 320,000 6,80 2 176,00
6 K 112101122.S Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou ks 36,000 11,20 403,20
7 K 112101123.S Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou ks 15,000 17,40 261,00
8 K 112201101.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 365,000 11,70 4 270,50
9 K 112201102.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm ks 41,000 27,80 1 139,80

10 K 112201103.S Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm ks 15,000 41,80 627,00
11 K 174201201.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 100 do 300 mm ks 365,000 5,10 1 861,50
12 K 174201202.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 300 do 500 mm ks 41,000 10,60 434,60
13 K 174201203.S Zásyp jám po pňoch výkopkov nad 500 do 700 mm ks 15,000 21,80 327,00
14 K 111251112.S Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 150 mm m3 247,866 150,80 37 378,19
15 K 97909411P Nakladanie alebo prekladanie drevnej hmoty t 185,900 50,60 9 406,54
16 K 97909111P Vodorovné premiestnenie drevnej hmoty na vzdialenosť do 7 km t 185,900 53,40 9 927,06

P  Poznámka k položke:
- drevená hmota sa odovzdá správcovi 

17 K 122202503.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre spodnú stavbu železníc v hornine 3 nad 1000 do 10 000 m3 m3 5 269,300 5,60 29 508,08
P  Poznámka k položke:

- vrátane naloženia na dopravný prostriedok

18 K 122202508.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok k cenám za sťaženie pri 
rekonštruk. v hornine 3 m3 5 269,300 2,60 13 700,18

19 K 122202509.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 1 580,790 1,50 2 371,19
20 K 122402503.S Odkopávka a prekopávka nezapaž. pre spodnú stavbu železníc v hornine 5 nad 1000 do 10 000 m3 m3 1 218,800 26,80 32 663,84

P  Poznámka k položke:
- vrátane naloženia na dopravný prostriedok

21 K 122402508.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc. Príplatok k cenám za sťaženie pri 
rekonštruk. horniny 5 m3 1 218,800 2,90 3 534,52

22 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 21,600 42,50 918,00
P  Poznámka k položke:

- vrátane naloženia na dopravný prostriedok

23 K 132201109.S Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna 
v hornine 3 m3 6,480 12,10 78,41

24 K 162501142.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 
vzdialenosť do 3000 m m3 5 729,823 3,30 18 908,42

25 K 162501143.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok 
k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 309 410,442 0,26 80 446,71

26 K 171201203.S Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 5 729,823 0,70 4 010,88
27 K 171209002_REC Odovzdanie vyzískaného materiálu organizácii zebezpečujúcej recykláciu - zemina, kamenivo t 11 935,645 30,00 358 069,35
28 K 97909421.SP1 Nakladanie alebo prekladanie t 5 801,010 9,80 56 849,90
29 K 979091211.S Doprava vybúraných hmôt vodorovné premiestnenie sutiny na vzdialenosť do 7000 m t 7 795,110 11,40 88 864,25
30 K 97909351.SP Drvenie kameniva na dočasnej recyklačnej základni  t 598,230 6,50 3 888,50
31 K 171101121.S Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín m3 2 912,590 3,10 9 029,03

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 02 Železničný spodok
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

P  Poznámka k položke:
- zásypy vyziskaným materiálom 

32 K 181101101.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia m2 2 687,190 0,30 806,16
33 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 34 633,200 0,60 20 779,92
34 K 181301111.S Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2 m2 6 091,200 0,50 3 045,60
35 M 103640000100.

S Zemina pre terénne úpravy - ornica t 1 218,240 26,40 32 161,54
36 K 182101101.S Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 m2 6 481,530 2,60 16 851,98

D 2 Zakladanie
37 K 21156111.SP Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm m3 239,250 58,40 13 972,20
38 K 211971121.S Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 5 019,340 2,10 10 540,61
39 M 693110004710.

S Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2 m2 5 019,340 1,50 7 529,01
40 K 21257212.SP Lôžko pieskové, hr. 0,1m m3 3,700 66,90 247,53
41 K 216904411.S Očistenie skalných stien vysokotlakovým vodným lúčom - odstránenie nečistôt, machu a nesúrodých m2 323,130 6,10 1 971,09
42 K 273313521.S Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15 m3 382,430 118,90 45 470,93
43 K 27331371.SP Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 - lôžko pod šachty m3 0,200 138,30 27,66

P  Poznámka k položke:
- vrátane potrebného debnenia a oddebnenia

44 K 273351215.S Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce m2 70,000 20,30 1 421,00
45 K 273351216.S Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce m2 70,000 3,90 273,00
46 K 273361821.S Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505) t 0,133 1 859,00 247,25
47 K 279313711.S Betón základových múrov, prostý tr. C 25/30 - dobetónovanie m3 14,900 136,90 2 039,81
48 K 289472212.S Jednovrstv. hĺbkové škárovanie muriva nad 30mm 0-200 mm m2 80,780 47,10 3 804,74

P  Poznámka k položke:
- rozpínavá škárovacia malta

49 K 289905213.S Úprava škár po škárovaní muriva z lomového kameňa alebo tehál hrubého uhladením m2 80,780 13,50 1 090,53
50 K 28997146.SP Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá z polypropylénu -dodávka + montáž m2 141,510 12,50 1 768,88

P  Poznámka k položke:
- vrátane  uchytenia geomreže k podkladu kotviacimi prvkami.

51 K 289971622.S Položenie bentonitovej rohože na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky do 6 m m2 150,510 2,10 316,07
52 M 69341000040.S

P Geosyntetické ílové tesnenie plošná hmotnosť 4000 g/m2, z bentonitu medzi geotextíliami tkaná/netkaná m2 150,510 16,50 2 483,42

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
53 K 317322511.S Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr. C 30/37 m3 1,700 193,10 328,27
54 K 317354111.S Debnenie vencov a ríms m2 10,290 25,30 260,34

P
 Poznámka k položke:

 - vrátane oddebnenia a očistenie debnenia

55 K 317361131.S Výstuž stužuj. vencov klenieb alebo ukončujúcich ríms z ocele B500 (10505) t 0,016 1 233,40 19,73
56 M 13281000060.S

P Výstuž do kotiev R12mm t 0,016 844,30 13,51
57 K 388129130.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru L hmotnosti do 1 t ks 1 187,000 49,60 58 875,20
58 M 59384000060.S

P Betónový prefabrikát,tvaru L, výška 1,05 m x šírky 0,5 m ks 6,000 96,80 580,80

59 M 59384000110.S
P1 Betónový prefabrikát,tvaru L, výška 1,05 m x šírka 1,0 m ks 19,000 129,80 2 466,20

60 M 59384000130.S
P Betónový prefabrikát,tvaru L, výška 1,55 m x šírka 1,0 m ks 6,000 172,60 1 035,60

61 M 59384000040.S
P Betónový prefabrikát, tvaru L, 550x1000x300mm ks 967,000 79,90 77 263,30

62 M 59384000050.S
P Betónový prefabrikát, tvaru L, 800x1000x500mm ks 189,000 99,60 18 824,40

63 K 38812912.SP Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru J hmotnosti do 0.5 t ks 1 603,000 64,60 103 553,80
64 M 59227000010.S

P Priekopový žľab,TZM 201-19 ks 1 603,000 128,10 205 344,30
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

65 K 38812914.SP Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru J hmotnosti do 3 t ks 867,000 88,60 76 816,20
66 M 59227000010.S

P1 Priekopový žľab,TZM 203-19 ks 867,000 465,20 403 328,40
67 K 388129230.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála tvaru U hmotnosti do 5 t ks 10,000 118,60 1 186,00
68 M 59227000010.S

P2 Priekopový žľab,TZM 231-19 ks 2,000 1 486,00 2 972,00

69 M 59227000010.S
P3 Priekopový žľab,TZM 233-19 ks 4,000 1 486,00 5 944,00

70 M 59227000010.S
P4 Priekopový žľab,TZM 235-19 ks 4,000 1 486,00 5 944,00

71 K 388129720.S Montáž dielca prefabrikovaného kanála zo železobetónu, krycia doska hmotnosti do 1 t ks 612,000 27,80 17 013,60
72 M 59227000100.S

P Poklop priekopového žľabu J - veľký-v ks 612,000 9,20 5 630,40

D 5 Komunikácie
73 K 564231111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - 

nový materiál m2 5 079,370 5,80 29 460,35
74 K 564251110.SP Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením - nový materiá m3 66,200 57,60 3 813,12
75 K 564802221.S Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú s urovnaním hornej plochy zo štrkodrviny - nový materiál m3 61,600 57,60 3 548,16
76 K 564802295.S Podkladné vrstvy pre koľaj novozriaďovanú - príplatok k cene za sťažené práce pri rekonštrukciách m3 61,600 0,80 49,28
77 K 567143115.S Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 

250 mm m2 32,000 21,80 697,60

78 K 584921111.S Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 
t/ks m2 193,200 13,60 2 627,52

79 M 59246002401.S
P Polovegetačný panel betónový IZT 02-20, rozmer 2100x500x180 mm ks 184,000 78,60 14 462,40

80 K 596811323.S Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár a s lôžkom z kameniva hr. do 30 mm veľ. do 0,25 m2/ks nad 
300 m2 m2 562,500 18,60 10 462,50

81 M 59246001440.S
P Chodníková doska - betónová, rozmer 500x500x100 mm ks 2 250,000 6,10 13 725,00

82 K 92954111.SP Štrkodrvina 16-32mm pod šachty DN800 m3 0,200 50,50 10,10
83 K 564802221.P Zriadenie (dodávka+montáž) podvalového podložia typu PPT 3 m 1 000,000 305,60 305 600,00

P  Poznámka k položke:
- výkop pre sanačnú vrstvu, ŠD 0-63mm hr. 0,3m, geomreža, geotextília, zhutnená zemná pláň, presun hmôt

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
84 K 632451643.S Sanácia betónovej konštrukcie jemnou opravnou (reprofilačnou) maltou na betón hr. 30 mm m2 3,300 73,40 242,22

D 8 Rúrové vedenie
85 K 871394032P Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 16 DN 315 m 42,200 3,20 135,04
86 M 28614000680P Kanalizačná rúra, SN16, DN 315 dĺ. 6 m hladká ks 8,000 21,80 174,40
87 K 877374010 Montáž kanalizačného PP kolena ks 12,000 8,90 106,80
88 M 28654007060P Koleno KG 2000 PP, DN 315x45° hladké ks 12,000 28,60 343,20
89 K 89443116P Montáž PP šachty DN800 ks 1,000 49,90 49,90
90 M 28661001810P PP šachta DN 800 - komplet ks 1,000 2 980,00 2 980,00

P  Poznámka k položke:
- viď PD

91 K 89564111P Výustný objekt ks 1,000 1 450,00 1 450,00
P  Poznámka k položke:

- vrátane všetkých podružných prác a materiálu
92 K 899623141 Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope m3 7,600 126,40 960,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
93 K 938902032.S Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  -0,05500t m2 3,300 33,90 111,87
94 K 938909403.S Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna do 400 mm o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -

0,25280 t m 128,000 23,40 2 995,20
95 K 938909761.S Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru do 0,5 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,03434 t m 117,500 3,50 411,25
96 K 959941132.SP Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa ks 120,000 18,60 2 232,00
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

97 K 97714113.SP Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 250 mm s vyplnením epoxidovým tmelom ks 155,000 15,20 2 356,00
98 K 95994114.SP Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru Ø16mm, hĺbky 250mm ks 35,000 15,50 542,50

99 K 961043111.S Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom, -búranie stien vývariska m3 1,000 114,90 114,90

100 K 961055111.S Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -búranie m3 1,700 282,70 480,59
101 K 979081111_ZLO Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na úložisko osoby oprávnenej s nakladaním s odpadom, alebo na 

recyklačnú základňu do 1 km t 6,479 16,80 108,85
102 K 979081121_ZLO Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na úložisko za každý ďalší 1 km t 362,824 0,60 217,69
103 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 6,479 67,00 434,09

D 99 Presun hmôt HSV
104 K 998241013.S Presun hmôt pre železničný spodok (824-1) akéhokoľvek rozsahu, so sklonom trate nad 15 do 25 promile t 8 850,351 7,50 66 377,63

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové
105 K 76716214.SP Úprava zábradlia - nadrezanie zábradlia,vyrovanie zábradlia,zafixovanie polohy m 7,000 112,50 787,50

D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa
106 K 78211116.SP Montáž obkladov stien kamenným  obkladom  -zárubný múr m2 32,313 75,50 2 439,63
107 M 58381000190.S

P Kameň lomový upravený, z usadených hornín, pre dlažbu hrúbky 400 mm m3 12,900 48,60 626,94
108 K 998782101.S Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m t 21,497 30,40 653,51

D 783 Nátery
109 K 783173520 Nátery oceľ.konštr. polyuretánové stredných B a plnosten. D dvojnás. 2x s emailov..- 140μm-náter 

zábradlia m2 7,800 25,80 201,24
110 K 783201812 Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou kefou m2 7,800 2,70 21,06
111 K 783890220 Epoxidový náter-systém M24 betónových a omietaných konštrukcií. päťvrstvové a trojnásobná penetrácia 

stien bez použ. ochran. masiek s filtrom m2 3,330 42,20 140,53

D M Práce a dodávky M

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií
112 K 43086300.SP Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 2 500 kg vrátane kg 2 067,221 0,40 826,89

P  Poznámka k položke:
- vrátane rezania a inej úpravy materiálu 

113 M 134320000100.
S Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 160x100x10 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1 t 0,532 1 344,00 715,01

114 M 311720000900.
S Tyč závitová M 16 mm ks 14,000 6,20 86,80

115 M 589510002300.
S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 10 mm t 0,271 1 028,00 278,59

116 M 311110000700.
S Matica šesťhranná hrubá M 16 mm oceľová tks 0,040 60,40 2,42

117 M 55395000050P Pásnica nerez 90x7 mm m 210,000 58,60 12 306,00
118 M 553950002200 Pásnica 50x5 mm m 30,000 10,10 303,00

Celkom 2 529 056,55
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce - Zemina a kamenivo, kov, vybúrané konštrukcie na ÚLOŽISKO alebo RZ
1 K 11310624.SP Rozoberanie vozovky a plochy z panelov m2 60,000 2,10 126,00
2 K 11310712.SP Odstránenie zásypu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t m2 72,000 13,30 957,60

P
 Poznámka k položke:

 - podkladná vrstva dočasnej komunikácie
- zaštrkovanie medzi koľanicovými pásmi - dočasný prechod cez koľaje

3 K 113107144.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t m2 37,800 18,20 687,96
4 K 11315224.SP Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 m2 38,180 6,70 255,81
5 K 122202501.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre spodnú stavbu železníc v hornine 3 do 100 m3 m3 8,900 20,30 180,67
6 K 130201001.S Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 0,512 56,30 28,83
7 K 162501142.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m m3 9,412 3,30 31,06

8 K 162501143.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, 
príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 508,248 0,26 132,14

9 K 171209002_ŽS
R01

Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 
(O) (17 05 04, 06) - vrátane poplatku za skládku t 19,295 30,00 578,85

10 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 40,140 0,60 24,08

D 2 Zakladanie
11 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 0,512 122,00 62,46
12 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 123,764 0,90 111,39
13 M 693110004500.

S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 -separačná m2 136,140 1,50 204,21

D 5 Komunikácie
14 K 564201111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm - 

fr. 4-8mm m2 5,640 2,20 12,41

P  Poznámka k položke:
- fr. 4-8mm

15 K 564261111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - 
fr. 0-32mm m2 5,640 8,90 50,20

P  Poznámka k položke:
- fr. 0-32mm

16 K 564211111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm - 
fr. 0-4mm m2 10,000 2,60 26,00

P  Poznámka k položke:
- fr. 0-4mm

17 K 564231111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - 
fr. 4-8mm m2 60,000 5,80 348,00

P  Poznámka k položke:
- fr. 4-8mm

18 K 56425111.SP Zásyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - fr. 0-63mm - 
zaštrkovanie m3 12,000 50,40 604,80

P  Poznámka k položke:
- fr. 0-63mm

19 K 564261113.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm - 
fr.0-32mm m2 36,280 9,70 351,92

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 03 Železničné priecestie v žkm 92,006
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

P  Poznámka k položke:
- fr. 0-32mm

20 K 567123114.S Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 
150 mm m2 36,280 13,60 493,41

21 K 57311111P.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2 m2 36,280 0,80 29,02
22 K 577154321.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po 

zhutnení hr. 60 mm m2 36,280 18,00 653,04
23 K 573211106.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2 m2 84,710 0,30 25,41
24 K 577144321.S Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po 

zhutnení hr. 50 mm m2 40,350 15,10 609,29
25 K 576131311.S Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O  strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m2 44,360 13,60 603,30
26 K 57716432.SP Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po 

zhutnení hr. 150 mm - nábehy m2 8,000 45,80 366,40

P  Poznámka k položke:
- nábehy na dočasnú komunikáciu z cestných panelov

27 K 584121111.S Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 
mm m2 60,000 9,30 558,00

28 M 59381000090.S
P Cestný panel, lxšxv 3000x2000x200 mm ks 10,000 467,50 4 675,00

29 K 59691114P.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm m2 5,640 18,80 106,03

30 M 592460010600.
S Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná m2 5,753 15,20 87,45

31 K 91633211.SP Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého aj stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 m 19,470 9,80 190,81
32 M 592170002200.

S Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm ks 20,000 5,30 106,00
33 K 91953555.SP Obetónovanie obrubníku betónom jednoduchým tr. C 16/20 m3 1,560 184,80 288,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
34 K 914001111.S Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 9,000 28,60 257,40
35 M 40449000840.S

P Stĺpik Zn pre dopravné značky ks 4,000 51,20 204,80

P  Poznámka k položke:
- obsahuje stĺpik, krytku stĺpika a hl. pätku pre montáž stĺpika do pevného základu

36 M 40441000290P Výstražná značka 152 Návesť pred železničným priecestím ks 2,000 53,40 106,80
37 M 40441000310P Výstražná značka 153 Výstražný kríž pre železničné priecestie ks 2,000 53,10 106,20
38 M 40441000240P Výstražná značka 151 Priecestie ks 2,000 52,80 105,60
39 M 40441020740P Dodatková tabuľka 501 Vzdialenosť, rozmer 500x150 mm ks 1,000 32,80 32,80
40 M 40441003410P Značka upravujúca prednosť 202 Stoj daj prednosť v jazde! ks 2,000 96,50 193,00
41 K 91400111PP Úprava dopravného značenia (TDZ, DDZ) kpl 1,000 2 960,50 2 960,50

P  Poznámka k položke:
- v prípade zmeny dopravného značenia sa bude položka realizovať 

42 K 914001111.S Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 18,000 28,60 514,80
43 K 91400111P.S Prenájom cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt ks 18,000 36,80 662,40
44 K 966006211.S Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t ks 18,000 3,20 57,60
45 K 91570111.SP Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm m2 7,760 48,60 377,14
46 K 921901111.S Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na vzdialenosť do 20 m - z výdrevy m 4,700 60,50 284,35
47 K 921151111 Prejazdy cestné cez 1 železn. koľaj gumové STRAIL s poistkami proti posunu m 7,200 4 920,90 35 430,48

P  Poznámka k položke:
- Dodávka a montáž

48 K 92190111.SP Rozobratie prejazdu s uložením získaného materiálu na vzdialenosť do 20 m - z celogumových m 7,200 60,50 435,60
P  Poznámka k položke:

- rozobratie nového prejazdu za účelom 4. podbitia po troch mesiacoch
49 K 92115111P Spätná montáž prejazdu cestného cez 1 železn. koľaj gumové STRAIL s poistkami proti posunu m 7,200 586,40 4 222,08

P  Poznámka k položke:
- spätná montáž nového prejazdu za účelom 4. podbitia po troch mesiacoch

50 K 9790942.SP1 Nakladanie alebo prekladanie vyzískaného materiálu - SPRÁVCA t 28,800 50,60 1 457,28
P  Poznámka k položke:

- materiál určený na opätovné použitie
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

51 K 97909111.SP Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 5000 m t 28,800 53,40 1 537,92
P  Poznámka k položke:

- materiál určený na opätovné použitie
52 K 979087212.S Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny t 16,287 5,80 94,46
53 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,287 24,20 394,15
54 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 912,072 2,97 2 708,85
55 K 979089212_ŽS

R
Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - bitúmenové zmesi, uholný decht a 
dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)- vrátane poplatku za skládku t 14,667 90,00 1 320,03

56 K 979089111_ŽS
R

Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 
nebezpečné- vrátane poplatku za skládku t 1,620 350,00 567,00

D 99 Presun hmôt HSV
57 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 151,544 7,50 1 136,58

Celkom 68 733,66

SO 03 Strana 17 z 35



VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 8,400 63,80 535,92
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 2,520 31,90 80,39
3 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 5,400 22,00 118,80

P  Poznámka k položke:
- zásyp zeminou z výkopu

4 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 3,000 37,75 113,25

5 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 162,000 1,54 249,48

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,000 18,70 56,10
7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 6,150 30,00 184,50

D 2 Zakladanie
8 K 216904112.S Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a klenieb m2 139,080 26,62 3 702,31
9 K 289474222.S Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného - dodávka+montáž m2 139,080 67,10 9 332,27

10 K 281601211.P Chemické injektovanie s mechanickým obturátorom, vrty d 14mm m 1 073,300 4,73 5 076,71
11 M 533810019300.

P Obturátor mechanický, d 13mm, dĺžka 300 mm ks 1 482,000 1,65 2 445,30

12 M 589130003900.
P Injekčná zmes m3 5,999 17 958,90 107 735,44

13 K 275313611.P Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia a oddebnenia m3 1,900 209,00 397,10

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
14 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 1 296,058 1,65 2 138,50
15 M 133310000900.

S Oceľové profily t 1,296 2 475,00 3 207,60
16 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 44,800 49,50 2 217,60

P  Poznámka k položke:
- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
17 K 941941041.P Lešenie - montáž, demontáž, prenájom m2 34,800 42,90 1 492,92
18 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 4,800 24,20 116,16
19 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 268,800 2,97 798,34
20 K 979089012_ŽS

R
Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 
- vrátane poplatku za skládku t 4,800 67,00 321,60

D 99 Presun hmôt HSV
21 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 20,603 71,52 1 473,53

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
22 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.1 most v km 88,018
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

Celkom 143 293,82
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 31,820 63,80 2 030,12
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 9,546 31,90 304,52
3 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 12,000 22,00 264,00

P  Poznámka k položke:
- zásyp zeminou z výkopu

4 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 
3000 m m3 19,820 37,75 748,21

5 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 1 070,280 1,54 1 648,23

6 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 19,820 18,70 370,63
7 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 40,631 30,00 1 218,93

D 2 Zakladanie
8 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 4,500 66,00 297,00
9 K 289971414.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu - dodávka+montáž m2 15,600 16,50 257,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
10 K 317321118.P1 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 - nadbetonávka, vrátane debnenia, oddebnenia, 

výstuže a kotvenia HILTI m3 1,800 539,00 970,20

P
 Poznámka k položke:

  - vrátane debnenia, oddebnenia
- vrátane výstuže a kotvenia HILTI

11 K 334323137.S Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 25/30 m3 0,600 319,00 191,40
P  Poznámka k položke:

- vrátane debnenia, oddebnenia
12 K 334362126.P1 Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500  fi 12 mm kg 9,860 286,00 2 819,96

P  Poznámka k položke:
- z toho vlepovaná výstuž je 4,26kg

13 K 388129150.P Montáž dielca prefabrikovaného  tvaru L hmotnosti do 4.5 t ks 4,000 137,50 550,00
14 K 334323138.P Múrik tvaru L z betónu železového tr. C 30/37 m3 5,600 231,00 1 293,60

P
 Poznámka k položke:

  - 4ks L-prefabrikát
- vrátane debnenia, oddebnenia

15 K 334362126.P Výstuž múrika tvaru L z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,489 3 245,00 1 586,81
16 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 770,630 1,65 1 271,54
17 M 133310000900.

S Oceľové profily t 0,771 2 475,00 1 908,23

P  Poznámka k položke:
- profil L, profil U, plech P

18 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 20,705 49,50 1 024,90
P  Poznámka k položke:

- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy
19 K 388995214.P Chránička káblov plechová 150/150 - dodávka+montáž m 10,000 14,30 143,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.2 most v km 88,422
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

20 K 961051111.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 0,367 495,00 181,67
21 K 966075141.S Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku m 6,840 25,30 173,05
22 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,982 24,20 23,76
23 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 54,992 2,97 163,33
24 K 979089012_ŽS

R
Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné 
- vrátane poplatku za skládku t 0,881 67,00 59,03

D 99 Presun hmôt HSV
25 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 30,572 71,52 2 186,51

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové
26 K 767991912.S Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom m 0,700 60,50 42,35
27 K 767991911.S Ostatné opravy samostatným zváraním m 0,700 187,00 130,90

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
28 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 23 359,28
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 5,400 63,80 344,52
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 1,620 31,90 51,68
3 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 5,400 22,00 118,80

D 2 Zakladanie
4 K 216904112.S Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a klenieb m2 185,580 26,62 4 940,14
5 K 289474222.S Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného - dodávka+montáž m2 185,580 67,10 12 452,42
6 K 311208458.P Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou s mechanickým orburátorom, vrátane vyvŕtania 

otvorov d 14 mm m 1 600,100 3,63 5 808,36

7 M 533810019300.
P Obturátor mechanický, d 13mm, dĺžka 300 mm ks 2 129,000 1,65 3 512,85

8 M 589130003900.
P Injekčná zmes m3 8,103 17 958,90 145 520,97

9 K 275313611.P Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia a oddebnenia m3 1,900 209,00 397,10

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
10 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 1 282,756 1,65 2 116,55
11 M 133310000900.

S Oceľové profily t 1,283 2 475,00 3 175,43
12 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 44,200 49,50 2 187,90

P  Poznámka k položke:
- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
13 K 941941041.P Lešenie - montáž, demontáž, prenájom m2 53,580 42,90 2 298,58
14 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,404 24,20 154,98
15 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 358,624 2,97 1 065,11
16 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 6,404 67,00 429,07

D 99 Presun hmôt HSV
17 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 26,053 71,52 1 863,31

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
18 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 187 937,77

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.3 most v km 88,796
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 m3 127,200 63,80 8 115,36
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 38,160 31,90 1 217,30
3 K 162501122.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m m3 127,200 35,75 4 547,40

4 K 162501123.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 6 868,800 1,54 10 577,95

5 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 127,200 27,50 3 498,00
6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 260,760 30,00 7 822,80
7 K 174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 117,100 22,00 2 576,20
8 M 103640000200.

S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 210,780 28,60 6 028,31
9 K 175101101.S Obsyp sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 m3 26,700 29,70 792,99

10 M 583310002700.
S Štrkopiesok frakcia 0-4 mm t 48,060 27,50 1 321,65

D 2 Zakladanie
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 4,500 66,00 297,00
12 K 289971414.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu - dodávka+montáž m2 15,600 16,50 257,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
13 K 317321118.P1 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 - nadbetonávka, vrátane debnenia, oddebnenia, 

výstuže a kotvenia HILTI m3 6,600 539,00 3 557,40

P
 Poznámka k položke:

  - vrátane debnenia, oddebnenia
- vrátane výstuže a kotvenia HILTI

14 K 334323137.S Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 25/30 m3 0,400 319,00 127,60
P  Poznámka k položke:

- vrátane debnenia, oddebnenia
15 K 388129150.P Montáž dielca prefabrikovaného  tvaru L hmotnosti do 4.5 t ks 4,000 137,50 550,00
16 K 334323138.P Múrik tvaru L z betónu železového tr. C 30/37 m3 5,600 231,00 1 293,60

P
 Poznámka k položke:

  - 4ks L-prefabrikát
- vrátane debnenia, oddebnenia

17 K 334362126.P Výstuž múrika tvaru L z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,489 3 245,00 1 586,81
18 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 627,276 1,65 1 035,01
19 M 133310000900.

S Oceľové profily t 0,627 2 475,00 1 551,83

P  Poznámka k položke:
- profil L

20 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 89,243 49,50 4 417,53
P  Poznámka k položke:

- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
21 K 961051111.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 3,708 495,00 1 835,46

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.4 most v km 89,799
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

22 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej m2 133,280 19,80 2 638,94
23 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 10,233 24,20 247,64
24 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 573,048 2,97 1 701,95
25 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 8,900 67,00 596,30
26 K 979089211.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné t 1,333 350,00 466,55

D 99 Presun hmôt HSV
27 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 300,050 71,52 21 459,58

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
28 K 711341111.P2 Zhotovenie izolácie plášťovej - dodávka+montáž m2 266,560 26,40 7 037,18
29 K 711341111.P1 Zhotovenie izolácie geotextíliou cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 266,560 19,80 5 277,89

P  Poznámka k položke:
- geotextília 1000 g/m2

30 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 2,810 55,00 154,55

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové
31 K 767991912.S Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom m 17,640 60,50 1 067,22
32 K 767991911.S Ostatné opravy samostatným zváraním m 17,640 187,00 3 298,68

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
33 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 108 454,08
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 65,200 63,80 4 159,76
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 19,560 31,90 623,96
3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m m3 65,200 35,75 2 330,90

4 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 3 520,800 1,54 5 422,03

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 65,200 18,70 1 219,24
6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 133,660 30,00 4 009,80
7 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 55,100 22,00 1 212,20
8 M 103640000200.

S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 99,180 28,60 2 836,55

D 2 Zakladanie
9 K 212792212.P Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 150 - dodávka+montáž m 24,500 18,15 444,68

10 K 212971113.P Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 150 m 24,500 3,52 86,24
P  Poznámka k položke:

- geotextília 500g/m2
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 4,500 66,00 297,00
12 K 289971414.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu - dodávka+montáž m2 15,600 16,50 257,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
13 K 317321118.P1 Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 - nadbetonávka, vrátane debnenia, oddebnenia, 

výstuže a kotvenia HILTI m3 1,800 539,00 970,20

P
 Poznámka k položke:

  - vrátane debnenia, oddebnenia
- vrátane výstuže a kotvenia HILTI

14 K 334323137.S Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 25/30 m3 0,570 319,00 181,83
P  Poznámka k položke:

- vrátane debnenia, oddebnenia
15 K 334362126.P1 Výstuž krídel a záverných stienok z betonárskej ocele B500  fi 12 mm kg 9,860 286,00 2 819,96

P  Poznámka k položke:
- z toho vlepovaná výstuž je 4,26kg

16 K 388129150.P Montáž dielca prefabrikovaného  tvaru L hmotnosti do 4.5 t ks 4,000 137,50 550,00
17 K 334323138.P Múrik tvaru L z betónu železového tr. C 30/37 m3 5,600 231,00 1 293,60

P
 Poznámka k položke:

  - 4ks L-prefabrikát
- vrátane debnenia, oddebnenia

18 K 334362126.P Výstuž múrika tvaru L z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,489 3 245,00 1 586,81
19 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 781,970 1,65 1 290,25
20 M 133310000900.

S Oceľové profily t 0,782 2 475,00 1 935,45

P  Poznámka k položke:
- profil L, profil U, plech P

21 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 27,690 49,50 1 370,66

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.5 most v km 90,517
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

P  Poznámka k položke:
- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

22 K 388995214.P Chránička káblov plechová 150/150 - dodávka+montáž m 10,000 14,30 143,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
23 K 961021122.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z tehál  -2,49000t m3 0,851 97,90 83,31
24 K 961051111.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 0,367 495,00 181,67
25 K 966075141.S Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku m 7,250 25,30 183,43
26 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej m2 37,800 19,80 748,44
27 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 3,371 24,20 81,58
28 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 188,776 2,97 560,66
29 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 3,000 67,00 201,00
30 K 979089211.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné t 0,265 350,00 92,75

D 99 Presun hmôt HSV
31 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 129,721 71,52 9 277,65

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
32 K 711341111.P Zhotovenie izolácie plášťovej cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 37,800 37,40 1 413,72
33 K 711341111.P1 Zhotovenie izolácie geotextíliou cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 37,800 19,80 748,44

P  Poznámka k položke:
- geotextília 1000 g/m2

34 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,398 55,00 21,89

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové
35 K 767991912.S Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom m 0,560 60,50 33,88
36 K 767991911.S Ostatné opravy samostatným zváraním m 0,560 187,00 104,72

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
37 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 50 274,66
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 52,600 63,80 3 355,88
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 15,780 31,90 503,38
3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m m3 52,600 35,75 1 880,45

4 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 2 840,400 1,54 4 374,22

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,600 18,70 983,62
6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 107,830 30,00 3 234,90
7 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 42,500 22,00 935,00
8 M 103640000200.

S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 76,500 28,60 2 187,90

D 2 Zakladanie
9 K 212792212.P Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 150 - dodávka+montáž m 28,500 18,15 517,28

10 K 212971113.P Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 150 m 28,500 3,52 100,32
P  Poznámka k položke:

- geotextília 500g/m2
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 4,500 66,00 297,00
12 K 289971414.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu - dodávka+montáž m2 15,600 16,50 257,40

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
13 K 389129913.P Montáž rímsového prefabrikátu hmotnosti do 20 t ks 2,000 319,00 638,00
14 K 317321118.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 30/37 m3 12,540 231,00 2 896,74

P  Poznámka k položke:
- vrátane debnenia, oddebnenia

15 K 317361216.S Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505) t 1,980 3 245,00 6 425,10
16 K 959941132.P Kotva d 16, dĺ 1,0m s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru ks 7,000 15,40 107,80

17 K 959941141.P Kotva d 20, dĺ 1,2m s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru ks 16,000 25,30 404,80

18 K 451475121.P Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná m3 0,400 112,20 44,88
19 K 388129150.P Montáž dielca prefabrikovaného  tvaru L hmotnosti do 4.5 t ks 4,000 137,50 550,00
20 K 334323138.P Múrik tvaru L z betónu železového tr. C 30/37 m3 5,600 231,00 1 293,60

P
 Poznámka k položke:

  - 4ks L-prefabrikát
- vrátane debnenia, oddebnenia

21 K 334362126.P Výstuž múrika tvaru L z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,489 3 245,00 1 586,81
22 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 1 155,800 1,65 1 907,07
23 M 133310000900.

S Oceľové profily t 1,156 2 475,00 2 861,10

P  Poznámka k položke:
- profil L

24 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 36,110 49,50 1 787,45

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.6 most v km 91,208
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PČ Ty
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P  Poznámka k položke:
- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

25 K 388995214.P Chránička káblov plechová 150/150 - dodávka+montáž m 18,000 14,30 257,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
26 K 941941041.P Lešenie - montáž, demontáž, prenájom m2 26,800 42,90 1 149,72

P Poznámka k položke:
- lešenie je uvažované pre polovicu mostného otvoru, po dokončení prác na jednej strane mosta sa preloží na druhú stranu

27 K 961021122.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z tehál  -2,49000t m3 1,647 97,90 161,24
28 K 961051111.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 2,846 495,00 1 408,77
29 K 966075141.S Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku m 24,040 25,30 608,21
30 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej m2 86,830 19,80 1 719,23
31 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,890 24,20 287,74
32 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 665,840 2,97 1 977,54
33 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 10,930 67,00 732,31
34 K 979089211.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné t 0,610 350,00 213,50

D 9.1 DDZ 
35 K 915714111.S Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 100 mm m 355,000 5,94 2 108,70
36 K 915714122.P Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej stop čiary m 7,000 14,85 103,95

D 9.1.1 DDZ cyklus č. 1
37 K 914812211.S Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 17,000 2,31 39,27
38 K 966812211.S Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 17,000 1,00 17,00
39 K 913112121P1 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Práca" ks 7,000 29,37 205,59
40 K 913112121P2 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Predzvesť, 

práca" ks 7,000 29,37 205,59

41 K 913112121P3 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 2 ks Značka "Zákaz 
predchádzania" ks 14,000 29,37 411,18

42 K 913112121P4 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 2 ks Značka "Svetelné 
signály" ks 14,000 29,37 411,18

43 K 913112121P6 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Najvyššia 
dovolená rýchlosť 50" ks 7,000 29,37 205,59

44 K 913112121P7 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Najvyššia 
dovolená rýchlosť 70" ks 7,000 29,37 205,59

45 K 913112121P8 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Prikázaný 
smer obchádzania "vpravo"" ks 7,000 29,37 205,59

46 K 913112121P9 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Prikázaný 
smer obchádzania "vľavo"" ks 7,000 29,37 205,59

47 K 913112121P10 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 2 ks  "Zábrana na označenie uzávierky" ks 14,000 39,71 555,94
48 K 913112121P11 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 3 ks  "Obojstranná smerovacia doska" ks 21,000 18,15 381,15
49 K 913112121P12 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks  "Koniec zákazu 

predchádzania" ks 7,000 29,37 205,59

50 K 913112121P13 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks  "Koniec viacerých 
zákazov" ks 7,000 29,37 205,59

51 K 915912411.P Montáž a demontáž dočasného dopravného výstražného svetla ks 8,000 10,78 86,24
52 K 913112121P14 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 8 ks  Výstražné svetlo ks 56,000 39,60 2 217,60
53 K 915913111.S Montáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaform ks 1,000 10,78 10,78
54 K 913112121P5 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks "Cestná svetelná signalizácia" ks 7,000 39,60 277,20
55 K 966823111.S Demontáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaform ks 1,000 4,84 4,84

D 9.1.2 DDZ cyklus č. 2 a č. 3
56 K 914812211.S Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 18,000 2,31 41,58
57 K 966812211.S Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej ks 18,000 1,00 18,00
58 K 913112121P1 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Práca" ks 7,000 29,37 205,59

SO 04.6 Strana 28 z 35



PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

59 K 913112121P2 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Predzvesť, 
práca" ks 7,000 29,37 205,59

60 K 913112121P3 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 2 ks Značka "Zákaz 
predchádzania" ks 14,000 29,37 411,18

61 K 913112121P4 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 2 ks Značka "Svetelné 
signály" ks 14,000 29,37 411,18

62 K 913112121P6 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Najvyššia 
dovolená rýchlosť 50" ks 7,000 29,37 205,59

63 K 913112121P7 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Najvyššia 
dovolená rýchlosť 70" ks 7,000 29,37 205,59

64 K 913112121P9 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks Značka "Prikázaný 
smer obchádzania "vľavo"" ks 7,000 29,37 205,59

65 K 913112121P15 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks  "Zábrana na označenie uzávierky" ks 7,000 37,40 261,80
66 K 913112121P16 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 6 ks  "Obojstranná smerovacia doska" ks 42,000 37,40 1 570,80
67 K 913112121P12 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks  "Koniec zákazu 

predchádzania" ks 7,000 29,37 205,59

68 K 913112121P13 Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks  "Koniec viacerých 
zákazov" ks 7,000 29,37 205,59

69 K 915912411.P Montáž a demontáž dočasného dopravného výstražného svetla ks 7,000 10,78 75,46
70 K 913112121P17 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 7 ks  Výstražné svetlo ks 49,000 39,60 1 940,40
71 K 915913111.S Montáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaform ks 1,000 10,78 10,78
72 K 913112121P5 Príplatok za prvý a ZKD deň použitia - 1 ks "Cestná svetelná signalizácia" ks 7,000 39,60 277,20
73 K 966823111.S Demontáž prenosnej semafórovej súpravy s 2 semaform ks 1,000 4,84 4,84
74 K HZS000312.S Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodimy - 

regulovanie dopravy (regulovčík) hod 3,000 29,70 89,10

D 99 Presun hmôt HSV
75 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 134,838 71,52 9 643,61

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
76 K 711341111.P Zhotovenie izolácie plášťovej cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 86,830 37,40 3 247,44
77 K 711341111.P1 Zhotovenie izolácie geotextíliou cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 86,830 19,80 1 719,23

P  Poznámka k položke:
- geotextília 1000 g/m2

78 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 0,915 55,00 50,33

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
79 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 78 628,17
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 30,211 63,80 1 927,46
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 9,063 31,90 289,11
3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m m3 30,211 35,75 1 080,04

4 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 1 631,394 1,54 2 512,35

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 30,211 18,70 564,95
6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 61,933 30,00 1 857,99
7 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,450 22,00 405,90
8 M 103640000200.

S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 33,210 28,60 949,81
9 K 151730011.S Paženie do ocelových zápor s odstranením paženia, hĺbky výkopku do 4 m m2 27,000 66,00 1 782,00

10 M 133810000600.
S Tyč oceľová stredná prierezu I 80 mm t 0,190 1 320,00 250,80

11 M 605110000600.
S Dosky a fošne  hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm m3 0,350 418,00 146,30

12 K 247681114.S Obsyp a tesnenie so zhutnením z ílu m3 6,188 66,00 408,41

D 2 Zakladanie
13 K 216904112.S Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a klenieb m2 166,160 26,62 4 423,18
14 K 289474222.S Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z lomového kameňa stredného - dodávka+montáž m2 166,160 67,10 11 149,34
15 K 311208458.P Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou s mechanickým orburátorom, vrátane vyvŕtania 

otvorov d 14 mm m 1 387,200 3,63 5 035,54

16 M 533810019300.
P Obturátor mechanický, d 13mm, dĺžka 300 mm ks 1 757,000 1,65 2 899,05

17 M 589130003900.
P Injekčná zmes m3 7,549 17 958,90 135 571,74

18 K 275313611.P Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20, vrátane debnenia a oddebnenia m3 1,900 209,00 397,10

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
19 K 430861001.S Montáž rôznych dielov OK - zábradlie kg 1 176,340 1,65 1 940,96
20 M 133310000900.

S Oceľové profily t 1,176 2 475,00 2 910,60
21 K 348171121.S Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu m 39,400 49,50 1 950,30

P  Poznámka k položke:
- vrátane spojovacích prostriedkov, kotvenia, povrchovej úpravy

D 8 Rúrové vedenie
22 K 87142601P Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého viacvrstvového DN 800 m 26,000 12,10 314,60
23 M 286110009400 Rúra kanalizačná PVC DN 800 ks 26,000 198,00 5 148,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
24 K 941941041.P Lešenie - montáž, demontáž, prenájom m2 39,750 42,90 1 705,28

MMargecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO 04 Mosty
SO 04.7 most v km 91,241
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cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

25 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5,730 24,20 138,67
26 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 320,880 2,97 953,01
27 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 5,730 67,00 383,91

D 99 Presun hmôt HSV
28 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 61,241 71,52 4 379,96

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
29 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 192 976,36
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VÝKAZ VÝMER
Stavba:

Objekt:

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemné práce
1 K 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 82,900 63,80 5 289,02
2 K 122201109.S Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 24,870 31,90 793,35
3 K 162501102.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m m3 82,900 35,75 2 963,68

4 K 162501105.S Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m m3 4 476,600 1,54 6 893,96

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 82,900 18,70 1 550,23
6 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 169,945 30,00 5 098,35
7 K 174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 79,250 22,00 1 743,50
8 M 103640000200.

S Zemina pre terénne úpravy - zásypová t 142,650 28,60 4 079,79

D 2 Zakladanie
9 K 212792212.P Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 150 - dodávka+montáž m 45,950 18,15 833,99

10 K 212971113.P Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 150 m 45,950 3,52 161,74
P  Poznámka k položke:

- geotextília 500g/m2
11 K 271573001.S Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm m3 2,250 66,00 148,50
12 K 289971414.S Geomreža pre stabilizáciu podkladu - dodávka+montáž m2 7,800 16,50 128,70

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie
13 K 388129150.P Montáž dielca prefabrikovaného  tvaru L hmotnosti do 4.5 t ks 2,000 137,50 275,00
14 K 334323138.P Múrik tvaru L z betónu železového tr. C 30/37 m3 2,800 231,00 646,80

P
 Poznámka k položke:

  - 2ks L-prefabrikát
- vrátane debnenia, oddebnenia

15 K 334362126.P Výstuž múrika tvaru L z betonárskej ocele B500 (10505) t 0,224 3 245,00 726,88
16 K 388995214.P Chránička káblov plechová 150/150 - dodávka+montáž m 22,500 14,30 321,75
17 K 430861002.P Montáž rôznych dielov OK - pre posun zábradlia kg 3,250 100,65 327,11
18 M 133310000900.

S Oceľové profily t 0,003 2 475,00 7,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
19 K 961021122.S Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z tehál  -2,49000t m3 2,345 97,90 229,58
20 K 978071251.S Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej m2 114,100 19,80 2 259,18
21 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6,640 24,20 160,69
22 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 371,840 2,97 1 104,36
23 K 979089012_ŽSR Poplatok za prevzatie stavebného odpadu oprávnenou osobou - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné - 

vrátane poplatku za skládku t 5,840 67,00 391,28
24 K 979089211.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uhoľný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné t 0,800 350,00 280,00

D 99 Presun hmôt HSV

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstvo Jednotková 

cena [EUR] Cena celkom [EUR] Špecifikácia 
(materiál/technológia)

25 K 998212111.S Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m t 154,761 71,52 11 068,51

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti
26 K 711341111.P3 Zhotovenie izolácie- dodávka+montáž m2 114,100 26,40 3 012,24
27 K 711341111.P1 Zhotovenie izolácie geotextíliou cestných mostoviek - dodávka+montáž m2 114,100 19,80 2 259,18

P  Poznámka k položke:
- geotextília 1000 g/m2

28 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m t 1,203 55,00 66,17

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové
29 K 767991911.S Ostatné opravy samostatným zváraním m 0,840 187,00 157,08
30 K 767991912.S Ostatné opravy samostatným rezaním plameňom m 0,840 60,50 50,82

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
31 K 000400021.P Dokumentácia na vykonanie prác stavby (DVP) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Celkom 54 528,87
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Pracovné sily

PČ Popis MJ
Jednotková cena 

[EUR]
1 Nekvalifikovaný pracovník hod 25,00

2 Kvalifikovaný pracovník hod 30,00

3 Šofér hod 30,00

4 Prevádzkový pracovník hod 38,00

5 Remeselník hod 34,00

Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km



Zariadenia a iné

PČ Popis MJ
Jednotková cena 

[EUR]
1 Traktor kolesový hod 80,00

2 Rýpadlo na hĺbenie výkopov hod 88,00

3 Rýpadlo na kolesovom podvozku DH‐112, Poclain hod 88,00

4 Buldozér hod 130,00

5 Vibračný valec hod 90,00

6 Koľajový žeriav hod 1 950,00

7 Autožeriav hod 180,00

8 Hydraulické kladivo hod 50,00

9 Súprava na zváranie koľajníc hod 310,00

10 Píla na rezanie asfaltu (betónu) hod 25,00

11 Montážny a merací vlak TV (MVTV) hod 860,00

12 Súprava na vrtanie koľajníc hod 35,00

13 Píla na rezanie koľajníc hod 25,00

14 Linka na drvenie kameniva (recyklačná linka) hod 1 200,00

15 Baranidlo hod 180,00

16 Súprava na riadený pretlak hod 1 480,00

17 Automatická strojná podbíjačka koľajová hod 2 350,00

18 Automatická strojná podbíjačka výhybková hod 2 600,00

19 Celoprofilová čistička koľajového lôžka  hod 1 800,00

20
Súprava na odvoz odpadu po čistení v objeme min 150

m3
hod 480,00

21 Stroj na úpravu koľajového lôžka koľaje (PUŠL,SSP,KP) hod 650,00

22 Dynamický stabilizátor koľajového lôžka hod 480,00

23 Stroj na trhanie koľajových polí hod 1 420,00

24 Stroj na kladenie koľajových polí hod 1 420,00

25 Výklopný vozeň (Dumpcar alebo ekvivalent) hod 90,00

26 Výsypný vozeň (SAV alebo ekvivalent) hod 90,00

27 Vozeň na prepravu koľajových polí hod 65,00

28 Hnacie dráhové vozidlo nezávislej trakcie aj s obsluhou hod 380,00

29 Hnacie dráhové vozidlo závislej trakcie aj s obsluhou  hod 380,00

30 Motorový univerzálný vozík (MUV) hod 260,00

31 Dvojcestný zemný stroj hod 220,00

32 Cestné vozidlo do 3.5t hod 38,00

33 Nákladné vozidlo nad 3.5t hod 45,00

34 Nákladné vozidlo d0 9t hod 60,00
35 Ťažné hnacie vozidlo k pracovnýcm súpravám hod 80,00

36

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu

do 27 m

hod 380,00
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Stavba: Margecany – Červená Skala, KRŽZ km 87,437 – 92,272, dĺ. 4,835km

SO/PS P.č. Kód položky Popis Zdôvodnenie 

SO/PS všetky položky

Cenotvorba ponukovej ceny uchádzača 
zohľadňuje realizáciu prác v súlade s 
požiadavkami zákazky. Uchádzač plánuje 
vykonať Dielo pomocou vlastných kapacít 
a subdodávateľov, čo sa prejavilo v 
ponukovej cene. Jednotková cena bola 
stanovená s ohľadom na náročnosť a 
rozsah prác/materiálov pre jednotlivé časti 
Diela. V prípade ak je niektorá cena 
prác/materiálov s rovnakým názvom alebo 
popisom rozdielna, tak je to zvyššie 
uvedeného dôvodu.

Rozdielna jednotková cena položky s rovnakým názvom 



p. č.

1. 

2. 

3. 

Verejná súťaž: ,,Margecany-Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" 

Príloha č. Sa súťažných podkladov 

ZOZNAM PRIAMYCH SUBDODÁVATEĽOV 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača Ing. Štefan Krafčík, týmto čestne vyhlasujem, že na plnení predmetu 
verejnej súťaže na predmet zákazky „Margecany-Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km.", 
ktorá bola vyhlásená obstarávateľom Železnice Slovenskej republiky, so sídlom: Klemensova 8, 813 61 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 

O sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy o dielo splníme vlastnými kapacitami 
0 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

Podiel na 
Oprávnená osoba 

Obchodné meno/ Názov IČO realizácii Predmet subdodávky (meno, priezvisko, adresa
subdodávateľa zákazky v% pobytu, dátum 

narodenia) 

GEOKOD, s.r.o., 

Žitná 21, 
1,00 

831 06 Bratislava, 35 715 456 Geodetické práce 

Slovenská republika 

* Navrhovaný subdodávateľ musí spÍňaľ podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa§ 
32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. 
a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; splnenie podmienky účasti podľa§ 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní preukazuje subdodávateľ len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
subdodávateľ pinit'.

Dátum: 6.6.2024 Podpis uchádzača: .................................... . 
Ing. Štefan Krafčík, konateľ 
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
a na základe plnej moci 

(9) 



Verejná súťaž: ,,Margecany-Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" 

Príloha č. 2 súťažných podkladov 

OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁ VA TEĽA 

Zmluva o dielo 

č ....... (doplní Zhotoviteľ) 

uzavretá v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Obchodný zákonník") a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BTC/SWTFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 

Telefón, e-mail: 
(ďalej len „Objednávatel"') 

Zhotoviteľ: 

( ďalej len „Zmluva") 

Zmluvné strany 

Železnice Slovenskej republiky 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 
Iná právnická osoba 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka číslo: 
312/B 
JUDr. Alexander Sako, generálny riaditeľ 
31 364 501 
SK2020480121 
2020480121 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
SKl 1 0200 0000 3500 0470 0012 
SUBASKBX 

Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 
Bratislava 
+421 2 2029 7705, gro220@zsr. sk 

Obchodné meno: ,,ZDRUŽENIE MARGECANY" 
Vedúci člen oprávnený vystavovať faktúry v mene združenia: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna fonna: 
Registrácia: 
Štatutárny orgán: 

IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 
Adresa pre doručovanie 
písomností: 
Telefón, e-mail: 

a 

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice 
Krivá 23, 040 O 1 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika 
Spoločnosť s ručením obmedzeným 
Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 7349/V 
Ing. Milan Šimoňak, konateľ 
Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ 
Ing. Štefan Krafčík, konateľ 
31 721 401 
2020493607 
SK2020493607 
 

Krivá 23, 040 O 1 Košice - mestská časť Juh 



Verejná súťaž: ,,Margecany -Červená Skala, KRŽZ km 87,437 -92,272, dÍ. 4,835km" 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Registrácia: 

Štatutárny orgán: 

Osoby oprávnené rokovať: 
vo veciach zmluvných: 
vo veciach technických: 
IČO: 
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC/SWIFT kód: 

( ďalej len „Zhotovitel'"), 

TSS GRADE, a.s. 
Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika 
Akciová spoločnosť 
Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
5590/B 
Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva 
Ing. Branislav Gábriš, podpredseda predstavenstva 

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva 
Ing. Daniel Adamovský, výrobný riaditeľ 
35 802 723 
SK202028 l 57 l 
2020281571 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany" alebo jedna z nich samostatne aj ako 
,,zmluvná strana"). 

Článok 1 
Predmet Zmluvy 

1.1. Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom „Margecany - Červená 
Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" obstaranej postupom verejného obstarávania - verejná 
súťaž - nadlimitná zákazka v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe s názvom 
„Margecany - Červená Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" spočívajúce najmä 
v rekonštrukcii železničného zvršku, železničného spodku, zárubného múru, v zabezpečení odvodnenia, 
prečistení priepustov, v rekonštrukcii železničného priecestia v obci Šumiac - Červená Skala, v úprave 
účelovej komunikácie, v návrhu a realizácii pravostranného chodníka, osadení dopravného značenia, 
oprave mostov, úprave priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 92,006 a náhrade nadzemného 
vedenia (ďalej len „Dielo" alebo „Stavba" alebo „predmet Zmluvy") a záväzok Objednávateľa riadne 
a včas zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odplatu. Dielo je bližšie 
špecifikované v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu Zmluvy (ďalej len „príloha č. 1") a v Prílohe č. 2 -
Ocenený výkaz výmer ( ďalej len „príloha č. 2"). 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo za podmienok stanovených v Zmluve, v súlade s projektovou 
dokumentáciou pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby „Margecany - Červená 
Skala, KRŽZ km 87,437 - 92,272, dÍ. 4,835km" spracovanou spoločnosťou Valbek SK, spol. s r. o., 
Eurovea Centra! 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto ( ďalej len „DSPRS"), 
právoplatnými stavebnými povoleniami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN EN, 
STN, technickými normami železníc a technickými normami železničnej infraštruktúry, vyhláškami UIC, 
Všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb č. 26841/2001 - 0420 z 1.7.2010 v aktuálnom 
znení (ďalej len „VTPKS") a ostatnými internými predpismi Objednávateľa a príslušnými 
technologickými postupmi. 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet Zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné 
nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť v čase a v kvalite dojednanej podľa Zmluvy. 

1.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet Zmluvy bol 
splnený v dohodnutej lehote plnenia. 

1.6. Nasledovné dokumenty sa považujú za súčasť Zmluvy a za záväzné dokumenty, podľa ktorých bude Dielo 
realizované: 
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