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Príloha č. 1  

 

Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je doplnenie stabilizačných prstencov oceľového vypúzdrenia visiacej časti 

v prevetrávanom medzipriestore železobetónového monolitického viac zložkového komína +120,0 m, 

bežná údržba podľa tohto opisu a revízia s vypracovaním revíznej správy. 

 

Jedná sa o komín zariadenia na energetické využívania odpadu (ZEVO), ktorý je opatrený difúzne 
tesným a tepelne izolovaným antikorovým vypúzdrením (realizácia 2002 a 2003). Výška komína +120,0 
m pri svetlosti antikorového difúzne tesného prieduchu 2,39 m. 
Horná stavba komína pozostáva z nosnej časti - zo železobetónového nosného drieku, z nefunkčných 
pôvodných vrstiev vypúzdrenia. 
Do komína sú zaústené dva funkčné nadzemné spalinovody do dvoch zaúsťovacích otvorov. Tretí je 
zaslepený. Komín je vybavený v exteriéri jednou hladinou denného leteckého prekážkového značenia 
(DLPZ), tromi železobetónovými podopretými ochodzami, dvoma výstupnými oceľovými cestami s 
protipadovým systémom Soll, bleskozvodnou sústavou a svetelným leteckým prekážkovým značením 
(SLPZ).  
Prekrytie hlavy komína zabezpečuje nerezová hlavica z ocele triedy 17 348 s proti námrazovým 

systémom. 

Do pôvodného komína bolo inštalované funkčné antikorové limitne dilatujúce zavesene a difúzne 

tesne vypúzdrenie. 

Antikorové puzdro je od drieku oddelené prevetrávanou vzduchovou medzerou. Teplotechnicky má 

puzdro rovnaké funkcie ako pôvodné vyvložkovanie, nakoľko pozostáva z tepelnoizolačnej vrstvy, 

osadenej na tepelne a korózne odolnom a difúzne tesnom antikorovom puzdre. V spodnej časti bola v 

roku 2012 osadená spodná nerezová samonosná časť vypúzdrenia zaúsťovacej zóny spalinovodov 

zvaná „cibuľa“. 

Puzdro je riešené oceľou 17 348 WNr. 1.4571. Jedná sa o legovanú oceľ Cr, Mo, Ni a Ti. Pomocné prvky 

sú k stenám uchytávané skrutkovými spojmi, podtmelenými silikónovými podložkami a vysokotepelné 

a chemicky odolným silikónovým TP tmelom Emfimastic. V dilatačnej škáre je popri uvedenom tmeli 

aplikovaná aj silikónová hadička. 

Prevádzkové projektované výstupné teploty sa mali pohybovať za filtrom v rozmedzí od 150 °C do 170 
°C (havarijne 250 °C) pri projektom predpokladaných limitných hodnotách znečistenia vypratých 
(CaOH), absorpčne filtrovaných (C) a následne odprášených spalín.  
Tie vznikajúcich spaľovaním netriedeného TKO za pomoci prídavného a stabilizačného paliva, ktorým 

je zemný plyn (v množstve cca 200 až 1800 Nm3/hod). Aktuálne teploty spalín sa pohybujú na úrovni 

120 °C až 150 °C. 

 

Parametre existujúceho komína: 

• Prierez komína: 2390 mm 

• Priemer zaústenia spalinovodov z K1 a K2: 2390 mm, rozmer príruby vstupu do komína: 2788 x 

1108 mm 

• Účinná výška komína 120 m 
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• Návrhová teplota: 150 až 170 °C 

• Prietok spalín: 2 x 48000 Nm3/h 

• Materiál vložky: oceľ 17348 W 

 

Rozsah opravy železobetónového monolitického viaczložkového 

komína +120,0 m/2,39m – ZEVO Bratislava – 2. etapa: 

1. 

Prípravné práce a zriadenie staveniska: 

• Zriadenie a riadne označenie ochranného pásma 

• Riadne označenie staveniska podľa platnej legislatívy 

• Riadne označenie staveniska informačnou tabuľou zhotoviteľa 

• Napojenie na rozvod médií (voda, elektrina), vrátane zriadenia rozvodov na stavenisku 

• Zriadenie bunkoviska, mobilnej toalety 

• Zabezpečenie ochrany objektov a priestorov pod objektom komína v súlade s platnými 

vyhláškami najmä vyhláškou 147/2013 zb., vylúčenie akéhokoľvek pohybu osôb v ochrannom 

pásme 

 

Ukončujúce práce 

• Demontáž všetkých pracovných konštrukcií zo komína 

• Vypratanie staveniska 

• Zrušenie stavebných rozvodov 

• Uvedenie staveniska do riadneho stavu 

• Odvoz bunkoviska, mobilnej toalety 

• Likvidácia vzniknutých odpadov 

• Odvoz materiálu a náradia 

 

Zriadenie systému vonkajšej vertikálnej dopravy pre presun osôb, materiálu a náradia: 

Vnútorná pracovná plošina: 

• Vypracovanie technologického postupu na montáž nosných prvkov prekladu na hlave komína 

• Montáž nosných prvkov prekladu na hlave komína 

• Osadenie/montáž vnútornej pracovnej plošiny 
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2. 

Vyčistenie vypúzdrenia, hlavice a výsypky od nánosov TZL (Tuhé znečisťujúce látky) 

Povrch nerezového puzdra je po celej výške jemne zanesený tuhými zložkami TZL. 

 

• Zhotovenie vnútornej pracovnej plošiny podľa bodu „Vnútorná pracovná plošina“ 

• Očistenie vypúzdrenia od nánosov TZL (tuhých znečisťujúcich látok). Čistenie musí byť vykonané 

vysokotlakovou vodou tzn. tryskaním a jemným mechanickým dočistením pomocou drôtených 

kief.  
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3. 

Kontrola a prípadné pretmelenie jednotlivých segmentov vložky 

Plná funkčnosť, korózií odolnosť a tesnosť systému závisí od tesnosti jednotlivých dielčích 

segmentov. 

 

• Zhotovenie vnútornej pracovnej plošiny podľa bodu „Vnútorná pracovná plošina“ 

• Kontrola a odstránenie zdegradovaných tmelov konštrukčných spojov segmentov antikorového 

vypúzdrenia tryskaním 

• Odmastenie konštrukčných spojov segmentov antikorového vypúzdrenia v miestach 

odstráneného tmelu 

• Aplikácia tesniacich tmelov rešpektujúcich prevádzkové pomery spalín v miestach 

konštrukčných spojov segmentov antikorového vypúzdrenia. Na pretmelenie bude použitý tmel 

na báze silikón-acetátu do + 300 °C, ktorý je trvale pružný a odolný voči vlhku a vode. 

 

Maximálny predpokladaný rozsah pretmelenia je 1410 bm. Zhotoviteľ bude Obstarávateľovi 

fakturovať túto činnosť podľa skutočného rozsahu použitého materiálu z maximálneho 

predpokladaného rozsahu materiálu stanoveného Obstarávateľom, a podľa skutočne 

vykonaných prác uvedené v montážnom denníku, ktorý bude zhotoviteľ denne predkladať 

oprávnenej osobe objednávateľa na odsúhlasenie. 
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4. 

Zistenie korózneho úbytku jestvujúceho vypúzdrenia komína NDT metódou 

250 meracích miest. 

 

• Očistenie meracích plôch pre potreby merania NDT 

• Vykonanie podrobného nedeštruktívneho premerania NDT v určenom rozsahu 

• Vypracovanie protokolu z merania 

 

5. 

Podrobná diagnostika 49 ks prekrytia mikrodilatačných spojov: 

 

• Bude upresnená na obhliadke. Požaduje sa vizuálna kontrola a posúdenie stavu 49 ks prekrytia 

mikrodilatačných spojov aj so zapracovaním do revíznej správy s návrhom na výmenu v 

presnom rozsahu počas ďalšej odstávky. 

 

 
 
6. 

Doplnenie stabilizačných prvkov oceľového vypúzdrenia visiacej časti: zvýšenie stabilizácie a 

horizontálnej tuhosti vypúzdrenia. Minimalizovanie rizika tzv. horizontálneho rozkmitania 

vypúzdrenia a možných deformácií z titulu eventuálneho podtlakového šoku v prípade zmeny 

prevádzkových pomerov. 

Celkový počet stabilizačných prvkov je 5ks. Predpokladané množstvo stabilizačných prvkov je 

1250 kg. 

 

Oceľové vypúzdrenie pozostáva z aplikovanej prstencovej, sendvičovej, tepelne izolovanej, mimo 

prúdu spalín vzájomne spájanej, atypicky dilatovanej a atypicky zavesenej antikoróznej rúry (oceľ 

17 348). Vypúzdrenie je osadené v horných 94,4 m komína, t.j. od výšky +25,6 do výšky 120 m 

(nepočítajúc do toho výduchový dielec C, umiestnený čiastočne nad hlavicou komína). Skladá sa 

z antikorových oceľových platní o hrúbke 2mm. 
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• Vypracovanie technologického postupu na montáž stabilizačných prvkov 

• Montáž stabilizačných prvkov medzi pôvodné keramické vypúzdrenie komína a nosné prvky 
autentického prevetrávaného vypúzdrenia komína v medzipriestore na základe výrobnej a 
projektovej dokumentácie a výstupov z revíznej správy. Na montáž stabilizačných prvkov si 
zhotoviteľ vypracuje technologický postup. 

• Rozmeranie a ukotvenie nových prefabrikovaných stabilizačných prvkov v určených polohách 

• Predopnutie stabilizačných prvkov po ukotvení na predpísanú úroveň 

• Kontrola povrchovej úpravy po montáži prípadne jej oprava v miestach poškodení, všetky 

oceľové prvky musia byť pozinkované 

• Súčasťou realizácie nesmie byť akýkoľvek zásah do jestvujúceho vypúzdrenia komína vrátane 

jeho nosného systému! 

• Demontáž pomocných konštrukcií a závesov 
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Všetky činnosti týkajúce sa výkonu opravy komína sa musia riadiť: 

• Predpismi v oblasti BOZP platnými v SR ako aj  miestnymi predpismi platnými v areáli 

objednávateľa a najmä vyhláškou 147/2013 Z.z. 

• Poveternostnými vplyvmi 

• Pokynmi stavbyvedúceho, osobami zodpovednými za realizáciu diela a vedúcim prác 

• Uzatvorenou zmluvou o dielo 

• Technologickými postupmi 

• Technologickým postupom s popisom technológie opravy, a požaduje sa predloženie 

objednávateľovi na čiastočné schválenie 

• Časovým harmonogramom 

• Technickými listami  výrobcov použitých materiálov a kartami bezpečnostných údajov 

• Vyššou mocou 

 

Obhliadka je dôrazne odporúčaná. 


