Zatgcznik nr 10 do SWZ
AKTUALIZACJIA
Zmiany oznaczono kolorem
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE
Umowa Nr RPV.272....2024
zawartaw dniu .........coeeiiiiiieienn.., r., w Niegowie, pomiedzy:

Gming Niegowa z siedzibg 42-320 Niegowa , ul. Sobieskiego 1, NIP 577-19-60-580, REGON 151398511,
zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Mariusz Rembak — Wéjt Gminy Niegowa

przy kontrasygnacie

a
z siedzibg w __, przy ulicy dziatajacy(-ca) na podstawie: (np. KRS nr
INIP: , REGON: - /dotyczy np. spoétek
prawa handlowego/
lub (i)
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma: dziatajacy(-ca)

na podstawie: (np. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej), miejsce
wykonywania dziatalnosci gospodarczej:

NIP: _, REGON: , PESEL: - /dotyczy np. 0oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza/
zwanym w dalszej tresci umowy: ,Wykonawcg" zwanych tgcznie: ,Stronami"

§1

1. Na podstawie Umowy Wykonawca wytoniony w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji zgodnie z ustawg z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605
z p6zn. zm.) wykona na rzecz Zamawiajgcego zadanie pn. Budowa wolnostojacych zbiornikéw
wodnych o poj. nie mniejszej niz 200 m® w miejscowos$ciach Postaszowice i Gorzkéw Nowy,
dla czesci Il POSTASZOWICE (dalej: Przedmiot Umowy) w tym:
roboty budowalne w miejscowosci Gorzkéw Nowy obejmujgce wykonanie prac budowlanych
polegajgcych na budowie wolnostojgcego zbiornika wody o poj. nie mniejszej niz 200 m3 w miejscowosci
POSTASZOWICE wraz z cze$cig architektoniczng, prefabrykowang konstrukcyjng instalacji sanitarnych
i elektrycznych, obejmujgca w szczegdlnosci :

1. budowa wolnostojgcego zbiornika wody o poj. nie mniejszej niz 200 m3 w miejscowosci Postaszowice

wraz z czeécig architektoniczng, prefabrykowang konstrukcyjng instalacji sanitarnych i elektrycznych

—  roboty przygotowawcze

— konstrukcja

— architektura

— przebudowa wodociggu

— studnia z sterylizatorem

— roboty drogowe i wykonczeniowe

2. Dla czesci elektrycznej:

— zabudowe rozdzielnicy TR przy zbiorniku wody,



— ulozenie instalacji pomiaru i sterowania poziomem wody w zbiorniku,
— zabudowe i zasilanie oprawy typu ulicznego na zbiorniku wody,
— zabudowe systemu sygnalizacji optyczno-akustycznej otwarcia klapy zbiornika,

— budowe instalacji uziemienia i odgromowe;j.

Szczegodtowy zakres robot zawarto w dokumentacji stanowigcej zatgecznik nr 11 do SWZ obejmujacy: projekt
budowlany, projekt techniczny, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz kosztorysie

ofertowym szczegdtowym ztozonym przez Wykonawce.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyzszonymi standardami
starannosci  wynikajagcymi z zawodowego charakteru wykonywanej dziatalnosci,
obowigzujgcymi przepisami prawa, najlepszg wiedzg Wykonawcy.

4. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego
przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw w zakresie
prawa pracy.

5. Zamawiajgcy zapewnia inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski na Inwestycji objetej
niniejszg Umowg bedzie sprawowat Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi
zmiany Umowy i jest zalezna wytagcznie od decyzji Zamawiajgcego.

6. Zapotrzebowanie na moc zostanie pokryte z sieci rozdzielczej Operatora Systemu Dystrybuciji
(TAURON)

§2

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie ............ miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do
....................... r. w etapach okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia do realizacji Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie

14 dni od dnia podpisania umowy
§3

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy obejmujgcy roboty budowlane przy uzyciu wiasnych
materiatéw, wyrobdédw budowlanych oraz narzedzi, sprzetu etc., bedgcych w dyspozycji
Wykonawcy.

2. Uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy materialy, wyroby budowlane muszg odpowiadac
wymogom okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP. Na kazde zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé¢ - w stosunku do wskazanych materiatow
- stosowny dokument potwierdzajgcy dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np.
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest, certyfikat, Swiadectwo
jakosci, karty techniczne etc.).

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzgdzenia.

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy pisemnego wniosku o przekazanie terenu budowy.

5. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢
na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za wszelkie szkody zwigzane



z wykonywaniem Przedmiotu umowy, w tym wynikie na tym terenie oraz terenie przylegtym -

graniczgcym z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos$¢ ta obejmuje réwniez szkody powstate

u 0sob trzecich, w tym zwtaszcza w zwigzku z uszkodzeniem obiektéow liniowych, przylegtych

budynkéw i budowli. Wykonawca jest zobowigzany zwtaszcza do niezwlocznego odtworzenia

nawierzchni drogowych i chodnikéw uszkodzonych lub rozebranych w zwigzku z realizacjg
przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania obowigzku naprawienia szkody, o ktérym mowa

W niniejszym ustepie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego bez zgody sgdu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt winien:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,
z uwzglednieniem przeznaczenia istniejgcego obiektu;

2) strzec mienia znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki
bezpieczenstwa dla ludzi i sSrodowiska,

3) prowadzi¢ prace w sposob nie zaktdcajgcy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektéw,

4) w trakcie realizacji robét budowlanych usuwaé zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne
urzgdzenia tymczasowe oraz zapewnic¢, ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajacy
teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem, Wykonawca w trakcie
realizacji niniejszej Umowy jest odpowiedzialny za wszelkie wytworzone przez siebie odpady
w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587),

5) ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy oraz inne koszty
towarzyszace w tym np.: robot przygotowawczych, porzadkowych, zwigzanych z
utrzymaniem miejsc prowadzenia roboét, dojscia do skfadowanych materiatéw, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot w tym robot zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu,

6) zapewni¢ i ponosic¢ - do dnia odbioru robét budowlanych - koszty zwigzane z zapewnieniem
i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych do
realizacji robét budowlanych oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do
terenu budowy w nalezytej czystosci,

7) uporzadkowac teren budowy, przywréci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego (w tym
odtworzy¢ trawniki z siewu wokot obiektu) i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku. W przypadku niedostosowania sie
do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzgdkowanie firmie zewnetrznej bez zgody sadu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

7. Wykonawca jest zobowigzany - na wlasny koszt - zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie
z przepisami Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego o kartograficznego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej.

Odtworzenie zniszczonego punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy

geodezyjnej w przypadku jego zniszczenia w czasie realizacji robét - dokona Wykonawca swoim

staraniem i na swéj koszt.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wytgczen z wiascicielami

uzbrojenia jesli zajdzie taka koniecznos$é. Przed przystgpieniem do rob6ot Wykonawca winien

wykona¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu

i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢

dokumentacje fotograficzng ogrodzen, budowli i budynkéw, przy ktérych w bliskiej odlegtosci

prowadzone bedg roboty budowlane. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie Wykonawcy i

Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami odszkodowanh przez wtascicieli za uszkodzone

obiekty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania pomiaréw kontrolnych w trakcie

prowadzenia robdét.

Wykonawca we witasnym zakresie jest zobowigzany do uregulowania sposobu postepowania

z odpadami zgodnie z wymogami wynikajgcymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). Wykonawca jest zobowigzany przekazac za

potwierdzeniem wszelkie odpady powstate w skutek prowadzenia robét budowlanych do

podmiotéow uprawnionych. Niezbedne dokumenty potwierdzajgce ich przekazanie Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci rowniez:

1) zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownika budowy oraz kierownikéw robot
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,

2) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania
robaot,

3) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicg informacyjng),
przestrzeganie przepisow BHP oraz przepiséw ppoz.,

4) dokonanie (przed przystgpieniem do realizacji robét) inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez
uprawnionego geodete punktdw osnowy geodezyjnej w obszarze realizacji robot
budowlanych,

5) dokonanie inwentaryzacji, wraz z pomiarami przez uprawnionego geodete punktéw osnowy
geodezyjnej w obszarze realizacji rob6t budowlanych po zakonczeniu roboét, a przed
dokonaniem odbioru koncowego. W przypadku, gdy w toku inwentaryzacji okaze sie, ze
punkty osnowy geodezyjnej ulegty uszkodzeniu lub zniszczeniu w czasie realizacji robét,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych w terminie przed dokonaniem odbioru korncowego,

6) przedstawienie Zamawiajgcemu raportu z czynnosci opisanych w punkcie powyzej na
wniosek Zamawiajgcego,

7) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekoéw, substancji ropopochodnych oraz wadd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robaét
budowlanych, w sposdb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw
i miejsc przed zanieczyszczeniem,

8) usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

9) przedktadanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentéw o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach



16.

17.

18.

19.

regulujgcych gospodarke odpadami,

11) koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

12) dokonanie przegladdéw i czynnosci konserwacyjnych w okresie gwarancji i rekojmi oraz
ponoszenia kosztow tych przegladdéw i czynno$ci,

13) ponoszenie wszelkich kosztéw pozwolen, uzgodnien, w tym DTR, decyzji i akceptacji,
ktérych wymaga prawo, niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

14) wykonanie operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wszystkie dokumenty zwigzane z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robét, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdzajgcych jakosé wykonanych robét oraz
zestawienie ilodci wykonanych robét i ich rozliczerh stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, Swiadectwa kontroli jakosci, karty materialowe i inne,
umozliwiajgcymi ztozenie przez Inwestora wniosku o dopuszczenie obiektu do uzytkowania,
zgodnie z art. 57 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.j.)

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej dokumentacje projektowg z
naniesionymi w czasie realizacji zadania zmianami wprowadzonymi przez kierownika robat,
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta , obrazujgca
catos¢ wykonanych roboét

16) odbudowanie wszelkich uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonania robd6t, w tym
humusowanie i odtworzenie trawnikow z siewu,

17) utrzymywanie w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy, w przypadku
zabrudzenia dréog dojazdowych do placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
uprzatniecia tych drég,

18) zdemontowanie obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac,

19) wykonanie innych niezbednych czynnosci koniecznych do nalezytego wykonania Przedmiotu
umowy, w tym wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw prawa do ktérych uwzglednienia w
wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca byt zobowigzany przyjmujgc wzgledem niego
podwyzszony miernik starannosci wynikajgcy z profesjonalnego charakteru prowadzonej
przez siebie dziatalnosci gospodarczej,

Zamawiajgcy wprowadza do stosowania w ramach realizacji Umowy karte materiatowg zgodnie

z Zatgcznikiem nr 4 do Umowy. Zamawiajacy wprowadza elektroniczny obieg karty materiatowej,

€O 0znacza, ze za ich skuteczne doreczenie uwaza sie przekazanie ich w formie skanu na adres

poczty elektronicznej os6b odpowiedzialnych za realizacje Umowy. Wymagane jest niezwioczne
dostarczenie oryginalnej wersji karty materiatowej po przekazaniu ich wersji elektroniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kart materiatowych dla elementéw stanowigcych

Przedmiot umowy do zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego/Iinspektora nadzoru przed ich

zamoéwieniem i montazem. Wraz z kartg materiatowg nalezy przediozy¢ zatgczniki dla danego

materiatu tj. certyfikaty, deklaracje, karty techniczne itp.

Zabudowa materiatéw budowlanych, urzadzen, elementdw itp. objetych Przedmiotem umowy jest

mozliwy tylko i wytgcznie po uzyskaniu zatwierdzonych kart materiatowych, zgodnie z

postanowieniami ustepu 17 powyzej.

W przypadku zabudowy materiatu bez akceptacji karty materiatowej Wykonawca moze otrzymacé

od Zamawiajgcego polecenie demontazu elementu (materiatu), na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. W przypadku niewykonanie lub nienalezytego wykonania robé6t budowlanych Ilub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw okres$lonych niniejszg umowg, pomimo pisemnego wezwania

ze strony Zamawiajgcego do realizacji obowigzku lub zaprzestania naruszenia, Zamawiajacy -

bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ ich wykonanie w odpowiednim zakresie innemu podmiotowi, a



kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

21. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy w sposob jak najmniej zaktdcajgcy funkcjonowanie sieci wodociggowej. Wykonawca jest
zobowigzany do planowania z wyprzedzeniem wszelkich czynno$ci oraz przedstawiania
Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich wymogéw w zakresie wspotpracy
Zamawiajgcego z Wykonawca, niezbednych do nalezytego planowania i wykonania roboét, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci.

§4
W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo
- finansowy bazujac na szczegotowej wycenie robdt ( kosztorys ofertowy ztozony przed
podpisaniem umowy szezegélowyztozony-wraz-z-ofertg)-bedgcych Przedmiotem umowy, oraz
przedtozy go Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien uwzglednia¢ zasady rozliczen okreslone
w § 9 Umowy

Zamawiajgcy w terminie 7 roboczych dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgc uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedtozenia go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 3 dni roboczych. W razie
akceptacji poprawionych dokumentéw - Zamawiajacy zatwierdza poprawiony harmonogram
rzeczowo - finansowy w terminie 2 dni roboczych liczagc od dnia jego ztozenia. Jakakolwiek
zZzmiana zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze robotnicy budowlani wykonujgcy roboty budowlane wedtug

specjalizacji zawodowych zgodnie z dokumentacjg przetargowa, tj. osoby wykonujgce prace:

budowlane, konstrukcyjne, instalacyjne, sg zatrudnieni przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.poz. 1465 z pézn. zm.).

Zamawiajgcy - w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych wyzej - moze

zobowigzaé Wykonawce do ztozenia w terminie nie krotszym niz 14 dni, nizej wymienionych

dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii uméw o prace, poswiadczajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikéw wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego w wezwaniu czynnosci sktadajgce sie na Przedmiot umowy; kopie umowy
0 prace winny by¢ przygotowane w sposdb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.);

4) innych dokumentéw — wedtug uznania Zamawiajgcego, stosownie do okolicznosci danego
przypadku.

Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane w ust. 4 winny zawiera¢ informacje, w tym dane

osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci

imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace

i zakres obowigzkdow pracownika.



§5

Wykonawca wykona Przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocg podwykonawcoéw.
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych zamdéwienia na roboty budowlane

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) jak za
wtasne dziatania i zaniechania. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ - bez jakichkolwiek
ograniczen, za prace wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw).
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie nie pdzniej 3 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile
$3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych, co nie wytgcza
obowigzkéow Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Umowy.

Wykonanie Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za wykonanie Przedmiotu umowy ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do Umowy.

Wartos¢ wynagrodzenia za roboty zlecane na rzecz podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) nie moze by¢é wyzsza od wartosci wynagrodzenia dla tego samego zakresu
robot wskazanego w Umowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122
ustawy Prawo zamodwien publicznych stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, zobowigzuje sie do realizacji zakresu Przedmiotu umowy obejmujgcego:
Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Postanowienia ust. 4 - 6 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§6
Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ Umowe
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przed rozpoczeciem robét przez
tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) - obowigzany jest do przedtozenia



Zamawiajgcemu pisemnego projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobligowany jest doftgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy w terminie przekazania terenu budowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy

(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie

zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia

mogg dotyczyé niespetniania wymagan okre$lonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

Umowie oraz dlugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, a w szczegollnosci postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia

jej zawarcia.

W terminie 14 dni, liczgc od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci Umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio. W przypadku,

gdy w przediozonej umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu

podwykonawcy) jest dtuzszy niz okreslony 30 dni (od dnia doreczenia faktury / rachunku),

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawieraé postanowienia spdjne i niekolidujgce

z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdélnosci:

1) precyzyjny zakres swiadczen powierzonych podwykonawcy,

2) zasady odbioru wykonanych prac,

3) wysokos¢ i zasady pfatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy,

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umoéw z dalszymi
podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow oraz poswiadczonych kopii zawartych uméw z podwykonawcami,

5) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

6) zapisy gwarantujgce, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady Przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od



10.

11.

12.

13.

okresu odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

3) przewidujacych termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu,

4) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami Umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nieztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen Ilub sprzeciwu do umoéw z

podwykonawcami - nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

Niezaleznie od postanowien niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt objetego

Przedmiotem umowy, Wykonawca powinien zgtosi¢ kierownikowi budowy oraz nadzorowi

inwestorskiemu, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wejscia na teren budowy i rozpoczecia robét, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami

postepowanie Wykonawcy skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z

postanowieniami § 20 ust. 1 pkt 13 Umowy. Wykonawca winien réwniez poinformowac

kazdorazowo nadzér inwestorski o zakonczeniu wykonywania zakresu robd6t objetego

Przedmiotem umowy przez danego podwykonawce.

Wprowadzenie podwykonawcy na teren budowy, powinien kazdorazowo potwierdzi¢ Kierownik

budowy wpisem do dziennika budowy.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane oraz zmian tych umow.

Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo bedg zawierane 2z dalszymi

podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z podwykonawcami.

§7

Odbioru robdét budowlanych zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony
Inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynnosci nastepuje poprzez dokonanie stosownego
wpisu do dziennika budowy - w terminie nie dtuzszym niz 5 dni liczgc od daty pisemnego
zgtoszenia roboét zanikajgcych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg odbiory czesciowe elementéw robdt budowlanych, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa w § 4 Umowy i postanowieniami
§ 10 Umowy. Wykonawca kazdorazowo zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
czesciowego na pismie oraz dokonujgc wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajgcy dokonuje
odbioru niezwiocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 5 dni), tak aby nie
powodowac przerw w wykonywaniu roboét, réwniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy
przez upowaznionego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru czesSciowego



Wykonawca, wraz z pisemnym wnioskiem przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
tozsame dokumenty jak w przypadku odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) $wiadectwa jakosci,

2) certyfikaty,

3) karty techniczne,

4) swiadectwa wykonanych préb lub badan,

5) atesty dotyczace odbierania elementu robat,

6) karty materiatowe,

7) karty przekazania odpadu,

8) os$wiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji rob6t budowlanych z podwykonawcéw lub
oswiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw), ze ich roszczenia finansowe z
tytutu wykonania rob6t w danej czesci zadania zostaly zaspokojone zgodnie z wzorami
zatgcznikow do Umowy. W oswiadczeniu podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje
oznaczenie Umowy a takze faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres
wykonanych robdt, ustug lub dostaw.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
~Wykazu robét wykonanych czes$ciowo" potwierdzonego przez upowaznionego Inspektora
nadzoru. Wykaz ten powinien by¢é sporzgdzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym. Odbiér czesciowy (robot czesciowo
wykonanych) stuzy jedynie dla umozliwienia Zamawiajgcemu dokonywania Wykonawcy zaptaty
za czesciowo wykonane roboty, zgodnie z zasadami rozliczeh wskazanymi w § 10 Umowy.

Odbior kohcowy nastepuje po catkowitym zakonhczeniu wszystkich robét budowlanych

skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie ztozonego Zamawiajgcemu pisemnego

whniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru kohcowego, do ktérego zatgczone beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z Umowg oraz
o doprowadzeniu terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku, a takze sasiednich ulic
(w przypadku korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) oswiadczenie Kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) oswiadczenie Kierownika budowy, ze do wykonania Przedmiotu umowy zastosowano
wytgcznie materiaty budowlane spetniajgce wymogi okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4) Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatgcza ponadto w oryginatach:

- dziennik budowy wraz z dokumentami, ktére w trakcie budowy zostaty do niego witgczone
integralnie,

- o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terenu,

- oswiadczenie o0 zagospodarowaniu odpadéw powstatych przy realizacji zadania,

- protokoty badan i sprawdzen,

- kompletng dokumentacje powykonawczg wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
elementéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu - potwierdzong przez projektanta
i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzgdzen
w jezyku polskim,

- o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy z ktorymi
Zamawiajgcy wyrazit zgode zgodnie z zapisami Umowy., Ze ich roszczenia finansowe za
wykonane roboty zostaty zaspokojone,

- dokument gwarancyjny odpowiadajgcy co najmniej wymaganiom zawartym w Umowie, jezeli
nie zostat wczesniej ztozony
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- liste wszystkich podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonywat Przedmiot umowy,

- dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi przez kierownika budowy i potwierdzonymi
przez projektanta i Inspektora nadzoru zmianami dokonanymi w toku budowy,

- operat kolaudacyjny - wyniki préb i sprawdzen, swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- potwierdzenie ztozenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentéw umozliwiajgcych
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z pozytywnym protokotem
weryfikacyjnym,

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy zawierajgcego zgtoszenie

do odbioru koncowego wykonania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy, jest

potwierdzeniem terminu zakonczenia wykonywania Przedmiotu umowy w terminie jego ztozenia

Zamawiajgcemu, o ile roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie ztozenia

whniosku nie jest rownoznaczne z przyjeciem wniosku bez uwag. Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do zgtaszania uwag do wniosku o dokonanie odbioru kohcowego, w szczegdlnosci gdy roboty
budowlane nie zostaty zakonnczone, wniosek nie jest kompletny, a w tym nie zawiera dokumentéw
wskazanych w niniejszym ustepie

Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 5 dni liczac od daty przyjecia przez

Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajgcego zgtoszenie do odbioru

koncowego wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zakohczenie

czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdézniej 10 dnia liczgc od dnia rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru koncowego uczestniczg kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.

Strony ustalajag, ze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje

powykonawczg i operatu kolaudacyjnego po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na nosniku

elektronicznym

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kornicowego zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy pomimo

zgtoszenia rob6t budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia zgtoszenia

przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru w szczegdlnosci z powodu niewykonania
wszystkich robét budowlanych, brakéw w dokumentacji, wadliwego wykonania robot
budowlanych, w tym z powodu ich niezgodnosci z dokumentacjg projektowg lub sztukg
budowlang, a wady i braki bedg na tyle istotne, Ze Przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do
uzytkowania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy, co zostanie stwierdzone

w protokole, ktéry moze zawiera¢ réwniez inne ustalenia spowodowane powyzszg sytuacja.

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Ustalenia

z przeprowadzenia czynnos$ci odbioru ostatecznego zapisuje sie w formie protokotu ostatecznego

odbioru usuniecia wszystkich wad i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie

rekojmi Przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi Przedmiotu

umowy, powodujg ze Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzah wynikajgcych z

Umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robo6t

budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych wad w robotach budowlanych

stanowigcych Przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie kréotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia
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nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z powyzszym ustepem
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) bez zgody sgdu i potragci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg
wadliwosci robo6t, Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

§8

1. Obowigzki:

Kierownika budowy bez ograniczen ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:............... nr

(U7 o = 111 o1 1= o T ,

Kierownika  robot instalacyjnych bez ograniczen w zakresie sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych petni¢ bedzie: ...............oiiii. y NEUPFAWNIEN Lo

Kierownika robot instalacyjnych bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych petni¢ bedzie : ... , nr

(T =1V 1= o

posiadajgcy uprawienia do kierowania w tej specjalnosci.

2. Zamawiajgcy dopuszcza na etapie realizacji Umowy zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1, pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada doswiadczenie i
kwalifikacje tozsame z przedstawionymi w postepowaniu (jesli byly wymagane)

3. W celu dokonania zmiany osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1, petnigcej funkcje Kierownika budowy
lub robét, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz
wykazem doswiadczenia proponowanej osoby sporzgdzonej zgodnie z drukiem stanowigcym
Zatgcznik do SWZ — wykaz oséb. Zmiana tej osoby dla swej skutecznosci nie wymaga aneksu
do Umowy.

4. Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba
wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji rob6t budowlanych.

5. Osoby wyznaczone do kontaktéw z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego, oprécz osoby
wskazanej w ust. 2 powyzej:

6. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 4, dla swej wazno$ci nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu. W takim przypadku, Zamawiajgcy wyznacza termin, w ktérym Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ inng proponowang osobe posiadajacg doswiadczenie i kwalifikacje nie gorsze
niz osoba, ktérej kwalifikacje i doswiadczenie byty przedmiotem oceny w trakcie postepowania w
ramach warunkéw udziatu w postepowaniu

§9

Strony ustalajg za wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wszystkich obowigzkéw okre$lonych w

umowie wynagrodzenie—ryczattowe kesztorysewe, ktorego—wyliczenie—zostanie—dokenanena

nod Aie vek iedno owveh chw form ofertowvm zlozonvm-nrzez \Wyvkonawee

w wysokosci ...zt
(stownie ztotych:................. tysiecy...ccovvviiiiennn, [ /100) netto, powiekszona o podatek
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VAT wg. stawki 23 %, CO StanOWi ..........ocovvevveieennennnnnns zt (stownie ztotych: ...............ocenil

tysiecy ............ zti.../100) brutto.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem

robot budowlanych, w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkow,
itp. obejmuje rowniez koszty materiatdw i wyrobéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru Przedmiotu
umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem

przekopéw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i

przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z

usunieciem przeszkdd uniemozliwiajgcych lub ograniczajacych wykonanie robét objetych Przedmiotem

umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne
koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury (istniejgcych sieci
przytaczy, obiektéw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno zinwentaryzowanej jak i nie,
kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu

Umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego keszterysewego .

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego koszterysowego okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ podwyzszenia lub obnizenia wynagrodzenia w przypadku majgcej wptyw

na koszty wykonania Przedmiotu umowy zmiany:

a) stawki podatku od towardow i ustug. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obnizone lub
podwyzszone o warto$¢ o jakg ulegnie zmianie stawka podatku od towaréw i ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace. W takim przypadku strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana
jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody potwierdzajgce zmiane wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej oraz dokumenty swiadczace o
wptywie tej zmiany na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgca
ze zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. W takim przypadku
strona wnioskujgca o zmiane zobowigzana jest przedstawi¢ wraz z wnioskiem, dowody
potwierdzajgce zmiane powyzszych zasad oraz dokumenty swiadczgce o wptywie tych zmian
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
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dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia o0s6b bezposrednio wykonujgcych zamodwienie na rzecz
Zamawiajgcego;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg
bedzie on zobowigzany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajgcy do
pracowniczych plandow kapitatowych w odniesieniu do osdéb bezposrednio wykonujgcych
niniejsze zamowienie.

5. W razie wystgpienia okolicznosci opisanych ust. 4 powyzej kazda ze stron uprawniona bedzie do
zgdania odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym wptyw zmiany na koszty
wykonania ustug bedacych Przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia zgdania, z
uwzglednieniem pozostatych zapiséow § 10 Umowy.

6. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 4 i 5 powyzej, Strony dopuszczajg zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Umowy z uwzglednieniem nastepujgcych regut:

a) podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynagt termin
skfadania ofert,

b) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik cen
towardéw i ustug konsumpcyjnych wskazany w ust. 6 lit. a) powyzej, uprawniajgcy strony
Umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15 punktéw procentowych;

c) zmiana wynagrodzenia nastepuje procentowo o ilos¢ punktéw procentowych, o ktére
podwyzszeniu ulegt wskaznik, o ktérym mowa w lit. a) powyzej 15 punktéw procentowych;

d) zmiana wynagrodzenie nastepuje w przypadku wystgpienia podstawy zmiany w okresie od
daty uptywu terminu sktadania ofert do daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego
robot, nie pézniej jednak niz do terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w § 2 Umowy;

e) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 15%
wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy;

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 powyzej mogg by¢ wprowadzone wytgcznie wtedy, gdy
majg one wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce. W przypadku ich wystgpienia
Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,
przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos$é¢ ziozenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢é, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokosc¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczes$niej w
dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany.
8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz raz w roku
poprzez zestawienie kosztéw $wiadczenia poszczegodlnych roboét wymienionych w szczegotowej
wycenie roboét, o ktérej mowa w § 4 Umowy oraz wskaznika o ktérym mowa w ust. 6 lit a) Strony bedg
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uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik o ktérym
mowa w ust. 6 lit. a) powyzej ulegnie zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do
miesigca w ktérym dokonano poprzedniej zmiany.

9. Poprzez zmiane cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej nalezy rozumieé
wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie, zatem uprawnienie do sktadania wniosku w
przedmiocie zmiany wynagrodzenia przystuguje zarowno Wykonawcy, jak i Zamawiajgcemu. W
przypadku obnizenia cen lub kosztu w stosunku do cen lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia zawartego w ofercie zapisy ust. 6, 7 i 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do
Zamawiajgcego.

10. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie
obowigzywaé¢ od dnia doreczenia zagdania i po podpisaniu aneksu, z uwzglednieniem zapisow
zwigzanych z rozliczeniami wskazanych w § 10 Umowy.

11. Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca obowigzany jest
wykonywa¢ Umowe na dotychczasowych zasadach.

12. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o powyzsze zapisy Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych
zobowigzania podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania powyzszej zmiany w
terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany Umowy oraz przedtozenia oswiadczenia podwykonawcy o
dokonanej zmianie.

§ 10

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy polegajgcego na wykonaniu i odbiorze robot
budowlanych oraz realizacje pozostatych obowigzkéw bedzie ptatne w 2 czesciach, zgodnie z
ponizszymi zasadami.

2. Zaptata wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po zakonczeniu
poszczegodlnych etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowo
-finansowym o ktérym mowa w § 4 Umowy w dwdch nastepujgcych czeéciach:

1) po zakohczeniu realizacji | etapu Przedmiotu Umowy- nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,

2) po zakonczeniu realizacji Il etapu Przedmiotu Umowy - pozostata cze$S¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy,
- szczegotowy zakres poszczegdlnych czesci zadania, o ktérych mowa wyzej oraz ptatnosci

do nich przypisanych bedzie okreslat harmonogram, o ktérym mowa w § 4 Umowy
3. Rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: czeSciowej i koricowej metoda podzielnej ptatnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci zaptaty wynagrodzenia
metodg podzielonej ptatnosci pod rygorem prawa Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty.

4. Podstawe do wystawienia faktur VAT bedzie w kazdym przypadku protokét bezusterkowego

odbioru robdt.

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem

Platformy Elektronicznego Fakturowania. W celu wskazania prawidtowego adresata dokumentu

(faktury) nalezy dokona¢ wyboru rodzaju adresu PEF- NIP oraz wpisa¢ numer adresu PEF.

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do wystawienia faktury zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Ptatnosci zostang zrealizowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy w
Banku ............. nr rachunku: ................... w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury od
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7.

10.

wykonawcy, po spetnieniu wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszej umowie, w zakresie
ubiegania sie o ptatnosé
Za dzien dokonania ptatnosci, Strony ustalajg dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture do siedziby Zamawiajgcego.
Kazda faktura musi by¢ wystawiona na Zamawiajgcego oraz musi zawiera¢ co najmniej: nazwe
zamowienia, numer Umowy, opis za jaki jest okres lub jakich protokotéw odbioru dotyczy. W
przypadku wystawienia faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa bieg
terminu ptatnosci rozpoczyna sie w dacie uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub dacie
otrzymania faktury korygujgcej VAT (o ile niezgodno$¢ dotyczyta tresci faktury). Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury zatgczy¢ oswiadczenie o wysokosci naleznosci
przystugujgcych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy wraz z oswiadczeniami uzyskanymi od podwykonawcow
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 8 a dla faktury koncowej zgodnie z Zatgcznikiem
nro9.

Jezeli Przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za =zaptate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego

podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przypadnie poézniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 5,

Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu

dokonania zapfaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych

podwykonawcdéw), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji

przedmiotu Umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaptacone Wykonawcy wytacznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
wraz z fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate, sporzadzonych zgodnie z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie
o wysokosci i terminie wymagalnos$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom),

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego na piSmie do =zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku
do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami
o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura Wykonawcy bedzie
zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer
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jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych powyzej lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac
od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ustepie powyzej, uwag
dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty.

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy),
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeA do umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

15. Ztom powstaty w wyniku robot wykonanych w ramach Przedmiotu umowy jest witasnoscig

Zamawiajgcego.

16. Drewno z wycinki powstate w wyniku rob6t budowlanych w ramach Przedmiotu umowy jest

wtasnoscig Zamawiajgcego. Drewno w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocigé¢ na diugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do obowigzkéw

Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przed przystgpieniem do wycinki nalezy

powiadomi¢ Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem. Przekazanie drewna bedzie odbywac

sie protokolarnie.

§11
1.  Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej ubezpieczenia kontraktu na
sume nie mniejszg niz 100 000,00 zt ( sto tysiecy ztotych (bez franszyz i klauzul ograniczajgcych
odpowiedzialnos¢ zaktadu ubezpieczen), z terminem obowigzywania najpdézniej od dnia
nastepnego po podpisaniu umowy.
2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, podlegajg w szczegoélnosci:
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1) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w
tym powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych;

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i oséb
trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,;

3) ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajgcego, powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Umowy;

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢, oraz zwalnia

Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec

Zamawiajgcego, dotyczgcymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkéw zwigzanych

bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem Przedmiotu umowy, powstatych w szczegélnosci w

wyniku:

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wigcznie ze skutkiem $miertelnym, i dlugotrwatg
chorobg ktérejkolwiek z oséb zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, Podwykonawcow oraz oséb przez nich
zatrudnionych;

3) utraty lub uszkodzenia majatku osdéb trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wiacznie ze skutkiem smiertelnym, dtugotrwatg chorobg oséb trzecich;

4) utraty lub uszkodzenia robét budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w dowolny
sposo6b.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa ust.

1 powyzej, przez caly okres obowigzywania Umowy, tj. az do dnia podpisania przez Strony

protokotu odbioru koncowego catego Przedmiotu umowy.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ kopie polisy

ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego optacania skfadek, w terminie nie dtuzszym

niz 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego zgdania.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, musi zapewnia¢ wyptate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich.

Koszt zawarcia i obowigzywania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w szczegodlnosci sktadki

ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest krétszy niz okres wskazany

w ust. 4 Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu ochrony

ubezpieczeniowej do przedstawienia Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej, wraz

z potwierdzeniem optacenia sktadek ubezpieczeniowych, ktérych termin wymagalnosci uptynat w

dniu jej przedtozenia Zamawiajgcemu. W przypadku niezastosowania sie do niniejszego

postanowienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zawarcia polisty na warunkach przewidzianych
niniejsza umowa na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na Przedmiot umowy na warunkach
okreslonych w Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. Niezaleznie od powyzszego
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne. W razie
rozbieznosci postanowien Umowy z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje sie warunki bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego.
Okres gwarancji na Przedmiot umowy, wynosi . Okres gwarancji rozpoczyna

swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 Umowy
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stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen rob6t budowlanych objetych Przedmiotem.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia Zamawiajgcemu dokumentu
gwarancyjnego w dniu odbioru kohcowego. Dokument gwarancyjny stanowic¢ bedzie zatgcznik do
protokotu odbioru kohAcowego robot. Dokumentacja gwarancyjna musi zostaé sporzgdzona w
jezyku polskim.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady, usterki lub braki Przedmiotu
umowy, w tym zmniejszajgce funkcjonalno$é lub uzytecznosé (zwane w Umowie wadami), ktore
ujawnig sie w okresie gwarancji. Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty i ryzyka zwigzane z
koniecznoscig usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca
zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz przeglagdéw zgodnie z wymogami

i zaleceniami okre$lonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji technicznej, dokumentac;ji
rozruchowej, instrukcjach, kartach gwarancyjnych, itp.) wszystkich systeméw i urzadzeh dla
zapewnienia ich optymalnej sprawnosci i utrzymania gwarancji. Czynnosci te bedg dokonywane
nieodptatnie, w tym nieodptatnie bedg zapewnione przez Wykonawce, Podwykonawce lub
producentdéw urzgdzen wszelkie materiaty eksploatacyjne lub urzadzenia, ktére zgodnie z ich
specyfikacjg muszg zosta¢ wymienione w okresie gwarancji. Jezeli okres gwarancji producenta
bedzie krotszy od okresu gwarancji wykonawcy, na pozostaty czas wykonawca udziela gwarancji
wiasnej

Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow, w tym kosztéw zwigzanych z eksploatacjg
elementéw Przedmiotu umowy. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw serwisowych z
dostawcg lub producentem elementow sktadajgcych sie na Przedmiot umowy, Wykonawca w celu
zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na witasny koszt, na caty okres
gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.

Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
Z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

W celu zapobiezenia watpliwosciom, Strony zgodnie oswiadczajg, iz gwarancja obejmuje swoim
zakresem wszelkie roboty zrealizowane na podstawie lub w zwigzku z Umowa, w tym réwniez roboty
naprawcze zrealizowane w ramach usuniecia szkéd spowodowanych przez Wykonawce w toku
realizacji prac, w tym roboty naprawcze o ktérych mowa w § 3 ust. 5 Umowy.

§13
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy w terminie do 30 dni, liczac
od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego w formie
pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy ujawnionych
w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczac od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. Usuniecie wad nastgpi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 7 dni. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. Strony przeprowadzg czynnosci kontrolne z
wykonanych prac. Powyzsze zostanie potwierdzone pisemnym protokotem.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwitocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwaé na wtasny koszt.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
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ust. 2 i 3 Zamawiajacy - bez zgody sadu - ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza
zgode.

§ 14

Strony zgodnie ustalajg, iz postanowienia § 12 i § 13 stanowig o$swiadczenie gwarancyjne Wykonawcy

§ 15
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy. Przez wady fizyczne Przedmiotu umowy rozumie
sie wszelkie wady, usterki lub braki, w tym zmniejszajgce funkcjonalnos¢ lub uzytecznosé (zwane
w Umowie wadami). Okres rekojmi za wady Przedmiotu umowy wynosi 60 miesiecy. Okres
rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 5 Umowy stwierdzajgcego wykonanie bez istotnych zastrzezen robd6t budowlanych
objetych Przedmiotem umowy we wszystkich obiektach wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy.
W okresie rekojmi za wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach Przedmiotu umowy
w terminie do 60 dni, liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastgpi¢ wedtug wyboru
Zamawiajgcego w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Wykonawca zobligowany jest na wtasny koszt do usuniecia wad Przedmiotu umowy. Wykonawca
przystgpi do usuwania wad w terminie do 7 dni, liczgc od dnia otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w ustepie powyzej. Usuniecie wad nastgpi w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krotszym niz 7 dni.
W przypadku wystgpienia wady o charakterze istotnym tj. uniemozliwiajgcym korzystanie lub
znacznie utrudniajgcym korzystanie z przedmiotu umowy, zagrazajgcym bezpieczenstwu ludzi
oraz mienia, Wykonawca przystgpi do usuwania wady niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi Wykonawca bedzie usuwac¢ na wtasny koszt.
Dotyczy to zaréwno czynnosci / robét jak tez wszelkich materiatéw, czedci, urzgdzen, sprzetu
etc. podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na pismie usuniecie wad. W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 7 dni od otrzymania zawiadomienia - upowaznieni przedstawiciele stron dokonajg
czynnosci kontrolnych, na okolicznos¢ czego zostanie sporzgdzony pisemny protokét,
zawierajgcy wszelkie ustalenia w tym zakresie.
W przypadku nieusuniecia wady Przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie wskazanym w
ust. 3 i 4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), na co Wykonawca wyraza zgode.
Wybér przystugujgcych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly one zgtoszone w tym okresie.

§ 16

Za dzien uptywu terminu gwarancji jakosci za wady fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i prawne,

uwaza sie:

w przypadku niestwierdzenia wad Przedmiotu umowy - uptyw terminu, o ktérym mowa w § 12 ust.
2iw§ 15 ust. 1 Umowy,

20



3)

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych lub w przypadku gdy, usuniecie wady, nie wymagato
dostarczenia Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzeczy wolnej od wad - uptyw terminu

0 ktérym mowa w § 12 ust. 2 i w § 15 ust. 1 Umowy,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych Ilub w przypadku gdy, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajgcemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad - termin gwarancji jakosci i rekojmi
za wady fizyczne i prawne biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, w innych
wypadkach termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne i prawne ulega przediuzeniu o
czas, w ciggu, ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg jakosci i rekojmig za wady fizyczne
i prawne Zamawiajacy nie mogt z niej korzystacd.

§ 17

Poza przypadkami opisanymi w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo zaméwieh publicznych

- Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w catosci lub w czesci — wedlug wyboru

Zamawiajgcego, w terminie do 90 dni, liczgc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o zaistnieniu

nastepujgcych okolicznosci:

1) zakonczenia dziatalnosci przez Wykonawce,

2) zajecia istotnych skfadnikéw majgtku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sgdu, organu
egzekucyjnego lub innego organu wtadzy publicznej,

3) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje Przedmiot umowy i pomimo pisemnego
wezwahia Zamawiajgcego nie zmienit sposobu wykonawstwa,

4) opodznienia w rozpoczeciu przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy w poréwnaniu do
terminu okreslonych w § 2 ust. 2, jezeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaprzestania przez Wykonawce realizacji Przedmiotu umowy przez okres przekraczajgcy 7
dni,

6) wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych niezgodnie z Umowg, w tym z
dokumentacjg projektowa,

7) pozostawania przez Wykonawce w co najmniej 7 dniowej zwioce z usunigciem wad
Przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 7 ust. 9
Umowy,

8) stwierdzenia, ze Wykonawca nie ubezpieczyt lub nienalezycie ubezpieczyt Przedmiot
umowy, tj. niezgodnie z postanowieniami § 11 Umowy.

9) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
utracito moc wigzaca,

10) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) w trybie § 10 Umowy.

Zamawiajgcemu - niezaleznie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu -

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jesli

Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczehAstwa panstwa Ilub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamodwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o tych

okolicznosciach. Wykonawca ma prawo zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci zamoéwienia.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
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niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zachowuje prawa

autorskie do wszelkiej dokumentacji , w tym operatéw , dokumentacji powykonawczej itp,

roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

Niezaleznie od powyzszego - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniegj

jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych;

2) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskie;.

§ 18

W razie odstgpienia od Umowy Wykonawca zobligowany jest w szczegdlnosci:

1) wstrzymac¢ dalszg realizacje Umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
koniecznymi dla zabezpieczenia prac wykonanych,

2) usungc¢ sprzet budowlano - montazowy, materiatly i wyroby budowlane oraz wycofaé¢ swaj
personel z terenu budowy,

3) uporzgdkowac teren budowy,

4) przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie prawa (tytuty etc.) dotyczgce Przedmiotu umowy -
aktualne na dzieh odstgpienia,

5) dostarczy¢ Zamawiajgcemu catg dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki, specyfikacje
i inne dokumenty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym okreslone w Umowie,
aktualne na dzieh odstgpienia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 1 powyzej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego - Zamawiajgcy moze zleci¢ ich realizacje podmiotom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 19
Wykonawca niezwtocznie poinformuje Europejski Bank Inwestycyjny o kazdym realnym zarzucie,
skardze lub informacji odnoszgcej sie do przestepstw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia ewidencji ksiegowej zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo do zapoznania sie z ksiegami rachunkowymi i zapisami
prowadzonymi przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdéwienia oraz wykonania kopii
dokumentéw, w zakresie dozwolonym przez prawo.

§ 20
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 lub termindéw czgstkowych okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa
w § 4 Umowy - w wysokosci 0,02 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1

22



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci;
kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym
zgodnie z § 7 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,2 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji i rekojmi w stosunku do terminu wyznaczonego zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Umowy
lub § 15 ust. 3 i 4 Umowy - w wysokosci 0,2 % tagcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentacji
ubezpieczeniowej w stosunku do terminéw wyznaczonych zgodnie z § 11 ust. 5 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
nieubezpieczenie lub ubezpieczenie z naruszeniem postanowien § 11 Umowy - w wysokosci
0,1 % tacznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony
dzien braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,01 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przedtozeniu Zamawiajgcemu skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 Umowy - w
wysokosci 0,01 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,
odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy,

brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego
w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia
netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % fgcznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

13) wprowadzenia przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren

14)

15)

16)

17)

budowy z naruszeniem postanowien § 6 ust. 10 Umowy w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,
za naruszenie obowigzku wskazanego w § 22 ust. 12 Umowy, w wysokosci 5 % wartosci
niewniesionego w terminie lub nienalezycie wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy lub przepiséow w
zakresie prawa pracy w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

za niewykonanie przez Wykonawce pozostatych obowigzkéw o charakterze niepienieznym
wskazanych w Umowie - w wysokosci w wysokosci 0,5 % tacznego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

za zmiane osoby petnigcej funkcje Kierownika budowy lub rob6t na osobe o doswiadczeniu
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za ktére Wykonawca uzyskatby w ramach kryterium oceny ofert (jesli wystepowato)
,Doswiadczenie kierownika budowy" mniejszg ilos¢ punktéw, niz za osobe wskazang w
ofercie przetargowej - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1
Umowy za kazdy przypadek.
18) Naruszenie postanowienia § 5 ust. 1 zd. drugie — w wysokosci 0,1 % tgcznego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy z kazdorazowy przypadek naruszenia.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umowne;j z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w Umowie kar umownych z innych tytutéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego, jesli zastrzezone kary umowne nie pokryjg poniesionej przez
niego szkody.
Strony uzgadniajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 9 ust. 1 Umowy.

§21

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §

2 Umowy, ale nie stanowi to roszczenia Wykonawcy do jednostronnego zadania od

Zamawiajgcego takiej zmiany, jezeli zachodzi uzasadnione prawdopodobienstwo niedotrzymania

pierwotnego terminu (pierwotnych terminéw) z powodu przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, a okreslonych ponize;j:

1) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
podmioty lub organy: administracji panstwowej, samorzadowej lub cztonkowskie Unii
Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢; w szczegodlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuaciji:

- opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci;

- opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. przez inne podmioty,

- przedtuzajgcej sie bezczynnos$ci tych organdéw lub podmiotéw,

- nieterminowego: przekazania terenu budowy, odebrania etapu prac,

2) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej - z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce - w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

3) gdy wystapig, co prawda zgodne z naturalnym cyklem pogodowym warunki atmosferyczne,
ale na tyle niekorzystne i intensywne, Zze uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okres$lonej: umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci warunki atmosferyczne odbiegajgce od
typowych majgcych wplyw na niemoznos$é prowadzenia robdt budowlanych takie jak:
intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce powyzej nastepujgcych po sobie 3 dni,
utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni temperatury nizszej niz 0°C, powddz (czas
niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie
ze szczegobtowa specyfikacjg techniczng uniemozliwiajg prowadzenie robot,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezyte;j
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazaé sie bedzie
w szczegolnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, stan pandemii
choréb, epidemii choréb, zmiany zwigzane ze stanami pandemii, epidemii, w tym ich
przebiegiem,

koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, wyrokéw, postanowien, pozwolen
lub wystgpienia koniecznych zmian, ktére spowodujg zmiane wynagrodzenia Wykonawcy
robot,

wystagpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty
w ramach tego samego placu budowy;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy;
rozszerzenia przez Zamawiajgcego zakresu robot o roboty dodatkowe, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy, a nie wykonanie ktérych uniemozliwiatoby
nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza) z powodu:

uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep technologiczny,

zaprzestania produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Przedmiotu umowy,

zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ przez Wykonawce udokumentowany.

11) zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej sporzgadzonej przez

zamawiajgcego  warunkow  geologicznych  kategoria gruntu (kurzawka, skata,
niekontrolowane nasypy, obecnos¢ piyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig
realizowania Przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas w jakim
zostaty zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badanh
oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

12) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktow
archeologicznych, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robdt, =z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji Umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnieh, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
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kolidujgcego uzbrojenia,;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robo6t niezwigzanych bezposrednio
z Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowaé
maksymalnie czas niezbedny do wykonania tych robat;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany Umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art.

455 ustawy PZP.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ lub sformutowan uzytych w
Umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci Umowy bedzie
umozliwiaé¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji,

2) ograniczenie zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy,

3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) skrécenie terminu realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest korzystna
dla Zamawiajgcego;

6) zmiany technologiczne wywotane w szczegdlnosci:

a) niedostepnoscig na rynku materiatdw, urzgdzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowang zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatbw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy,

7) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zaméwienie nie wptynetaby na krgg podmiotow
ubiegajgcych sie o zamodwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sag
w szczegolnosci zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym Umowy np. zmiana
nr konta bankowego, dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

8) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw gminy,
witascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposob satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej,

9) gdy Zamawiajgcy dokona zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zaméwieh publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy; zmiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas trwania robot
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wynikajgcych ze zmiany Umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. W celu dokonania zmiany Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia szczegdtowego czasu realizacji robdt wskazanych w zdaniu poprzednim, z
uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w Umowy. Jezeli
powyzsze determinuje mozliwos¢ wykonania robdét objetych Przedmiotem umowy,
przesunieciu ulegnie réwniez czas ich realizacji,

5. Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robo6t dodatkowych
lub innych rob6t niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, a ktére nie zostaty
ujete w dokumentac;ji projektowej (bgdz nie sg elementem robét budowlanych wskazanych w
dokumentacji projektowej), Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadno$¢
ich wykonania w protokole koniecznosci.

6. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rbwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na
wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.

7. Wykonawca nie ma prawa wykona¢ zadnych robét, o ktérych mowa powyzej bez uzyskania zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie i zawarcia aneksu do Umowy. Wykonanie robét bez takiej
zgody spowoduje, iz Zamawiajagcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty wynagrodzenia za te
roboty.

8. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji rob6t o ktérych mowa w ust.
5 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:

1) roboty budowlane wycenione przez Wykonawce beda rozliczane wedtug cen jednostkowych
z tej szczegotowej wyceny robot. W przypadku realizacji robot po uptywie pierwszego roku
obowigzywania Umowy ceny jednostkowe mogg ulega¢ waloryzacji o wskaznik inflacji
podany przez Gtéwny Urzad Statystyczny w obowigzujgcym rocznym okresie;

2) roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegdtowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce, nalezy wyceni¢ metodg kalkulacji szczegotowej,
sporzagdzonymi na podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét
oraz z zastosowaniem najnizszych stawek oraz narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana Umowy. W przypadku brak cen w wydawnictwie
Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych
faktur nie zostang doliczone narzuty.

Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane ustalone w sposdb wskazanych w niniejszym

ustepie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

9. Zmiany przewidziane w Umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

10. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane Umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacii,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

11. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. powyzej
wszelkich innych dokumentéw, w tym informacji uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany Umowy,
potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do szczegdtowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w
szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej
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13.

zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczego6towe wyliczenia
potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatno$¢ oraz wysokos¢; w przypadku zmiany terminu
wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego naktadu czasu pracy przedstawiona na osi
czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo- finansowego). Udokumentowanie przez
Wykonawce okolicznoéci dotyczacych zmiany Umowy nie jest réwnoznaczne ze zgodg
Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany Umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. W takim wypadku Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia.

14. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego

15.

10.

11.

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony maja prawo do ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy. Za roboty niewykonane - uznane
przez Zamawiajgcego jako zbedne - cho¢ objete Umowg, wynagrodzenie ani zadna inna
rekompensata czy odszkodowanie Wykonawcy nie bedzie przystugiwato. W takim przypadku
wycena roboét pominietych zostanie ustalona zgodnie z § 21 ust. 8 Umowy. Strony ustalajg, iz
maksymalny zakres takich robot wyniesie nie wiecej niz 10 % zakresu roboét objetych
Przedmiotem umowy.

§ 22
Strony ustalajg zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto
ztozonej przez Wykonawce oferty, tj. kwota w wysokosci zt.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiajacy.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.
Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wytgcznie w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
W przypadku ztozenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy dopuszcza gwarancje w postaci bezwarunkowej,
nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze zgdanie o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, takze
co do formy, wartosci i okresu waznosci.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie w formie:

Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczenh o zaptate kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci.

Wykonawca zobligowany jest zagwarantowaé, aby wniesione zabezpieczenie zachowato moc
wigzgcg przez caty okres obowigzywania Umowy oraz okreslony w § 15 ust. 1 Umowy okres
rekojmi oraz okreslony w § 12 ust. 2 Umowy okres gwarancji jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na obowigzywanie zabezpieczenia oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Czes¢ kwoty zabezpieczenia (w wysoko$ci 70 %) gwarantujgca zgodne z Umowg wykonanie
Przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nhalezycie
wykonany.

Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Zamawiajgcy zwrdci nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy
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lub gwarancji. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od daty uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji. W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych w zdaniu poprzednim nie
bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi, termin 15- dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego
okresu, ktéry nastapi pézniej.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie pézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody
Zamawiajgcego na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy jest
ustanowienie akceptowanego przez Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag
lub kilka form, o ktérych mowa w art.450 ust.2 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana ta zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wymaga
sie wczesniejszego (min. na jeden dzieh roboczy), przestania draftu gwarancji (poreczenia) w
celu weryfikacji jej postanowien pod katem zgodnosci z zawartg umowa.

14. Strony uzgadniajg, iz w sprawach dotyczacych =zabezpieczenia, a nieuregulowanych
postanowieniami niniejszej Umowy, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

§ 23
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) nie moze
przelaé na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajagcych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

§ 24
Wszelkie zmiany Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, wymagajg zachowania formy pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 26

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego w zwigzku
z Umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie
przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W przypadku niezawarcia ugody, wszelkie spory pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
wynikajgce z Umowy lub z nig zwigzane bedg rozstrzygane przez sad witasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajgcego.
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§ 27

1. Umowa zostata zawarta w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy .
2. Wskazane ponizej Zataczniki 1 - 11 stanowig integralng cze$é Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczna

3) Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia................. r.

4)  Zatacznik nr 4 - Wzér karty materiatowe;j.

5) Zatgcznik nr 5 — karta nadzoru autorskiego

6) Zatgcznik nr 6 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu.

7) Zatgcznik nr 7 - Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu czesci zadania przez

Podwykonawce.
8) Zatgcznik nr 8 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia.
9) Zatgcznik nr 9 - Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy o zaspokojeniu roszczen finansowych

Zamawiajacy Wykonawca
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