Priloha €. 3 Vyzvy

Poziadavky na vypracovanie dokumentacie na uzemné rozhodnutie

(DUR)
1. IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1 Stavba
Nazov: Rekonstrukcia a skapacitnenie kruhovej krizovatky na ceste
[1/578 v km 0,346 a priese€nej krizovatky na ceste [1/578 v km
0,538
kraj: Banskobystricky
okres: Banska Bystrica
obec: Banska Bystrica

katastralne uzemie: = Banska Bystrica

1.2 Stavebnik

Nazov: Banskobystricky samospravny kraj

Adresa: Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

2.  URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet

Rekonstrukcia a skapacitnenie kruhovej krizovatky na ceste 11/578 v km 0,346 a
priesecnej krizovatky na ceste 11/578 v km 0,538

2.2 Druh stavby

Rekonstrukcia a modernizacia

2.3 Ugel a ciel stavby

Ugelom stavby je rekons$trukcia a modernizacia uvedenych krizovatiek so
zvySenim kapacity, vykonnosti obidvoch krizovatiek  a zvySenim bezpeclnosti
motorovej a nemotorovej dopravy.

Potreba rekonstrukcie a modernizacie predmetnych krizovatiek na ceste 11/578
vyplynula z poziadaviek na zlepSenie dostupnosti obci RieCka, Tajov, Kraliky,
Kordiky, mestskych Casti Podlavice, Fon€orda, Graniar, FNSPFDR BB na nadradenu
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cestnu siet' (rychlostna cesta R1) so zretelom na bezpecnost a plynulost cestnej
premavky v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

2.4 Umiestnenie stavby

Obidve rieSené krizovatky sa nachadzaju na ceste 11/578 v km 0,346 a v km
0,538, v zastavanom Uzemi intravilanu mesta Banska Bystrica. Cesta 11/578 dopravne
napaja obce Rie¢ka, Tajov, Kraliky, Kordiky a FNSPFDR BB na mesto Banska Bystrica
a rychlostnu cestu R1, tiez mestské Casti Podlavice, Fon€orda, Graniar, na rychlostnu
cestu R1.

2.5 Rozsah stavby

Navrh obidvoch krizovatiek bude spocivat v rekonsStrukcii a modernizacii
obidvoch krizovatiek so zvySenim kapacity a vykonnosti krizovatiek.

Vypracovanie projektovej dokumentacie zahffia nizSie uvedené ginnosti ale aj
v8etky neurcitosti vyplyvajuce z predmetu zakazky, t.j. aj prace, ktorych potreba sa
preukaze pocas vypracovavania dokumentacie:

e navrhnutie stavebno - technického, dopravne, ekonomicky a environmentalne
najvhodnejSieho rieSenia zodpovedajuceho platnym pravnym predpisom
a technickym normam,

e komplexny navrh krizovatiek, vySkovych a smerovych pomerov, rozhladovych
pomerov v obidvoch krizovatkach, vratane dopravného znacenia, prekladok sieti,
v sullade s platnymi pravnymi predpismi a pod.,

e prerokovanie a odsuhlasenie tvarov krizovatiek s objednavatefom,

o prerokovanie a odsuhlasenie projektovej dokumentacie s objednavatelom,
cestnym spravnym organom, prisluSnym organom policie, spravcami sieti ako aj
dalSimi dotknutymi organmi.

Dopravno-technické pozZiadavky na rieSenie krizovatiek vyplyvaju z podmienok
bezpecného a plynulého vedenia dopravnych prudov pri ich prejazde krizovatkami,
uréenych najma:

e dopravnym vyznamom Krizujucich sa komunikacii,

e vyhladovou intenzitou priebeznych a odbocujucich dopravnych prudov,
e vzajomnou vzdialenostou kriZzovatiek,

e tvarom uzemia

e umiestnenim krizovatiek v trase a homogenitou trasy.

3. PODKLADY A UDAJE NAVRHU VARIANTOV

3.1. Predchadzajuce dokumentacie stavby a ostatné podklady

e Projektova dokumentécia kruhovej krizovatky pri LIDLI
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Podklady sa nachadzaju u objednavatela.

3.2.

d)

4.2

b)
c)

d)

f)
9)

Uvedena dokumentacia bude k dispozicii ku nahliadnutiu u obstaravatela na Urade
BBSK, Ing. Alena Martincova, €.t. 048/4325527, alena.martincova@bbsk.sk, Miroslav
Bobak ¢&.t. 048/4325609, miroslav.bobak@bbsk.sk

Projektova dokumentacia bude poskytnuta UdspeSnému uchadzacovi. Ostatné
podkladové materialy potrebné pre vypracovanie DUR si zabezpedi zhotovitel.

Dopravno - inzinierske udaje

pri spracovani dokumentacie vychadzat z vysledkov posledného séitania dopravy (rok
sCitania 2015) a aktualizovat pre vyhladové roky a vypocet prognézy pre roky 2025,
2035, 2040,

o vSetky potrebné geodetické podklady, mapové podklady a dopravné prieskumy a dalSie

podklady si zabezpeéi spracovatel dokumentacie.

POZIADAVKY

VSeobecné poziadavky na vypracovanie dokumentacie

Dokumentacia bude vypracovana v zmysle Technickych podmienok MD PaT SR 019
(03/2006) Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk).

rieSenie stavby musi reSpektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi
byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak aj z pohlfadu prevadzky a udrzby,
zacClenenie stavby do krajiny navrhnut v zmysle zakona &. 17/1992 Zb. o zivotnom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na zivotné prostredie v zneni neskorsSich predpisov a zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov tak, aby sa nepriaznivy vplyv stavby na
Zivotné prostredie minimalizoval,

vSetky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie sa potvrdzuju odborne spbdsobilou osobou
v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov.

Poziadavky na rozsah dokumentacie

na pracovnom rokovani do mesiaca od nadobudnutia ucinnosti ZoD zhotovitel predlozi
navrh minimalne 2 (dvoch) variantov rieSenia krizovatiek a nasledne po odsuhlaseni
objednavatefom sa vyberie vysledny navrh rieSenia krizovatky pre dalSie dopracovanie
dokumentéacie pre uzemné rozhodnutie (DUR),

struény popis variantov spolu s nultym variantom: vyvoj su¢asného stavu, ak by sa
navrhovana investicia nerealizovala, t.j. nutné opravy a rekonstrukcie, orientacné
naklady, zabery pédy, demolacie, prognéza vyvoja dopravy, vykonnost.

minimalizovat' doCasné zabery,

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre vlastnika cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uzivatefov zostavajucich €asti
dotknutych pozemkov,

rieSenie stavby musi byt navrhnuté tak, aby sa po€as vystavby a po jej ukon&eni vSetky
dotknuté pozemky spristupnili,

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sulade s §18, ods. 13 zak. ¢. 135/1961 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit' s objednavatefom,

posudenie potreby resp. navrh protihlukovych opatreni
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spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieSeni z platnych noriem
a predpisov,

rieSit pristupové cesty na stavenisko, resp. Upravy existujucich ciest, ktoré sa budu
vyuzivat pocas vystavby, vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami,

navrhnat etapy preloziek a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie
premavky na existujucich cestach,

vypracovat’ bilanciu zemin, rieSit umiestnenie prebyto€ného a nevhodného zemného
materialu, skladky humusu a stavebné dvory vratane prerokovania s dotknutymi
organizaciami,

navrhnat obmedzujuce alebo bezpelnostné opatrenia pri priprave staveniska
a v priebehu vystavby (vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy), vratane prerokovania
s dotknutymi organizaciami

polohu arozsah vSetkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi
uréeného operatu.

vramci IGP je potrebné uvaZzovat so vSetkymi suvisiacimi €innostami ako su napr.,
spatna uprava, zabezpe€enie obmedzenia cestnej premavky, zabezpelenie dohdd
s vlastnikmi a pod..

4.3 Poziadavky na zabezpecenie prieskumov a merani

po zhodnoteni $tudovanych variantov odporuéanie prieskumov pre DUR,

ucelové mapovanie,

dopravno-inZiniersky prieskum,

hlukova studia,

emisna Studia,

archeologicky prieskum,

orientacny inziniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky (TP 7/2008/ Vykonavanie
inzinierskogeologického prieskumu pre cestné stavby)

geodeticky elaborat

- zameranie Uzemia v rozsahu potrebnom pre vypracovanie DUR a uréenie
velkosti zaberu pozemkov,

- potvrdenie zakresu inzinierskych sieti (original) v mapovom podklade
autorizovanym spravcom — len v suprave €. 1

vplyv stavby na Zivotné prostredie - projekt monitoringu (pred vystavbou, po€as vystavby
a v prevadzke).

4.4 Nalezitosti dokumentacie

zakladné nalezitosti dokumentacie na uzemné rozhodnutie podla TP 019 doplnené
o fotodokumentaciu,

smerovy vypocet krizovatky — suradnice hlavnych bodov osi cesty

kompletna dokumentacia v digitalnej forme.

4.5 Spdsob alehoty prerokovania

na pracovnom rokovani do mesiaca od nadobudnutia ucinnosti ZoD zhotovitel predlozi
navrh minimalne 2 (dvoch) variantov rieSenia krizovatky a nasledne po odsuhlaseni
objednavatefom bude vybraty vysledny navrh rieSenia krizovatky pre dalSie
dopracovanie dokumentacie pre uzemné rozhodnutie (DUR),

prerokovanie a odsuhlasenie tvaru krizovatky s objednavatefom,

odsuhlasenie smerového a vySkového vedenia krizovatky s objednavatefom,
odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom,
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. vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u€asti objednavatela z dévodu
ur€enia ich rozsahu podla zakona €. 135/61 Zb. zdkona o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov,

° prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie so vSetkymi dotknutymi organmi
a organizaciami dotknutymi uc€astnikmi Uzemného konania vratane spravcov
inzinierskych sieti, vratane spravcov (vlastnikov) buducich objektov (v zmysle
Stavebného zakona) min. 2x poc¢as spracovania dokumentacie (vSetko zaznamenané
v pisomnej forme),

° zhotovitel v suvislosti s kazdym rokovanim zabezpeci pozvanku, vratane jej rozposlania.
Zaznam z rokovania vyhotovi zhotovitel a po jeho odsuhlaseni objednavatefom dorudi
ho postou ucastnikom rokovania.
odsuhlasenie majetkovej hranice a doCasnych zaberov s objednavatelom,

. odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravcami buducich objektov vratane potvrdenia
0 ich buducom prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

o predloZenie projektovej dokumentacie objektov, ktoré su v zmysle § 54, ods.1) zakona
€. 164/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o drahach urCenymi technickymi
zariadeniami, na posudenie prislusnému drahovému spravnemu Uradu a dolozenie tohto
posudku v dokladovej €asti,

o zaverecné odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo viastnikmi bude
dolozené na ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predloZzenym rieSenim
suhlasia bez pripomienok, ktoré by vyZadovali opatovné predloZenie projektovej
dokumentacie,

. poZaduje sa ucast zhotovitela na uzemnom konani, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej
dokumentacie, ak ho objednavatel k tomu vyzve. Zhotovitel zabezpeli vydanie
uzemného rozhodnutia,

. zabezpedit' vSetky vyjadrenia s dotknutymi organmi a organizaciami na hlavickovom
papieri — dokladovat’ originaly vyjadreni,

° opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych organov a organizacii vznesené
v priebehu spracovania dokumentacie sa zapracuju do dokumentacie,

4.6 Poziadavky na zhotovenie dokumentacie

Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavieb TP 019
Dokumentacia bude vypracovana v sulade s Uzemnym planom velkého uzemného celku
Banskobystricky kraj a Uzemnym planom mesta Banska Bystrica.

4.7 Pocet vytlackov dokumentacie

¢ kompletna DUR:
v tlacenej forme 6X
v digitalnej forme na USB nosici 1x

4.8 Ostatné poziadavky

. predlozit €asovy harmonogram postupu prac vypracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentacie,

. zhotovitel dokumentacie koordinuje prace so zhotovitefmi samostatne spracovavanych
prieskumov a podkladov, ktoré subezne s vypracovanim dokumentacie zabezpeduje
objednavatel,

. vstupy na pozemky potrebné k zhotoveniu dokumentacii vratane ich prieskumov si
zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady,

. zhotovitel zabezpeci vydanie uzemného rozhodnutia a zu€astni sa uzemného konania
a vSetkych rokovani suvisiacich s predmetnou dokumentaciou,
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ak pride k zmene technickych predpisov, smernic a pod. po¢as pripravy dokumentacie
budu tieto zmeny zapracované do pripravovanej dokumentacie.



