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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta w dniu ......ce.eevene. r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychéw, ul. Rynek 15,
34-120 Andrychdw reprezentowang przez Tomasza Zak - Burmistrza Andrychowa przy
Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

NIP: 551-00-13-406

@ etetter ettt ettt teste et b et et et saeeeaeabestetereeaeetene e benteseseneateen zwang/zwanym* w dalszej czesci

umowy ,, Wykonawcg”, NIP:

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawa z dnia

11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,,Budowa boiska

wielofunkcyjnego do pitki recznej i noznej przy ZSS w Roczynach/boisko przyszkolne”.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
2.1 prace zwigzane z przygotowaniem terenu pod inwestycje;
2.2 wykonanie drenazu;
2.3 wykonanie roboét ziemnych i podbudowy;
2.4 wykonanie nawierzchni boiska;
2.5 wykonanie robot budowlanych i montazowych niezbednych do wykonania zadania;
2.6 montaz urzadzen sportowo-rekreacyjnych;
2.7 wykonanie ogrodzenia;
2.8 wykonanie oswietlenia boiska;
2.9 montaz tablicy informacyjnej;
2.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
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2.11 inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym :
- oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego terenu budowy na czas robdt,

- organizacje zaplecza, w tym drég dojazdowych do terenu budowy,

- organizacje dojs¢ i dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robat,

- wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robdt (gdy

wymagane),

- wykonanie dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu realizacji przedmiotu zamdwienia,
- biezgcy wywdz materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy,

- przeprowadzenie wszelkich pomiaréw kontrolnych ,

- wykonanie robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktérej stan techniczny na skutek

realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdot odtworzeniowych.

3. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1-2, i sposdb jego wykonania

okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng cze$¢ umowy:
3.1. dokumentacja projektowa,

3.2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3.3. oferta Wykonawcy,

3.4. specyfikacja warunkéw zamdwienia.

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujgca kolejnos¢ waznosci

dokumentéw:

4.1. specyfikacja warunkow zamdwienia,
4.2. umowa,

4.3. dokumentacja projektowa,

4.4, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
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4.5. oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang

kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w
niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy dokonat rzetelnej analizy Przedmiotu
umowy oraz wszelkiej dokumentacji, zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez
Zamawiajgcego, SWZ, z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany przedmiot umowy, jego
otoczeniem, lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyka dla tego obszaru, zapoznat
sie z ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu umowy.

Uzyskat wszelkie informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru prac, ktore sg objete
umowa oraz niezbedne do okreslenia kosztow i termindw realizacji Przedmiotu umowy oraz
uwaza je za wystarczajace i jednoznaczne, zarowno do okreslenia zakresu i wartosci prac, jak i
prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wszystkie

powyzsze warunki i okolicznosci w kwocie wynagrodzenia okreslonej w umowie.

Gmina Andrychow otrzymata dofinansowanie z budzetu Wojewddztwa Matopolskiego dla
jednostek samorzadu terytorialnego z terenu Matopolski, na realizacje w 2024 roku projektu pn.

»Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa — MIRS”.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie

minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci.

§ 2. Terminy wykonania umowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od

dnia podpisania umowy.

. Termin zakonczenia robdt budowlanych: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.

. Termin zakonczenia przedmiotu umowy: 30 dni od dnia zakonczenia robét budowlanych.

Przez zakonczenie robét budowlanych rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce

wszystkich robét budowlanych objetych umowag i uporzgdkowanie terenu budowy, potwierdzone
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pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot budowlanych
zawierajgcym w szczegodlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego dokument, o ktérym mowa w § 5 ustep 2 punkt 2.3 niniejszej umowy.

5. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych
mowa w § 5 ustep 3 punkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu
zgtoszeniem gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

6. Terminy okreslone w ustepie 2 i 3 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i
Zamawiajgcego, tzn. Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgda¢ od Wykonawcy wykonania
umowy, a jednoczesnie przed ich uptywem Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania odbioru

robdt budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie
kosztorysowe do kwoty ............. Zt (STOWNI@ e ztotych ../100) netto,
1§ FRE ZE (STOWNI@ ...ttt s e e essaes e e e snes ztotych ...../100)
brutto (w tym podatek VAT 23%).

2. Ostateczna warto$é wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy, o ktérym mowaw § 1,
ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty nie wykonane.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych niezbednych do realizacji umowy,
a nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone w nastepujacy sposob:

5.1. w pierwszej kolejnosci Wykonawca dokona wyceny robdét na bazie stawek cenotworczych,
cen materiatdw i sprzetu nie wyzszych niz zawarte w kosztorysie ofertowym poprzez ich
interpolacje,
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5.2. jezeli nie moze wycenic robot w sposdb wskazany w punkcie 5.1, Wykonawca dokona ich
wyceny W oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny jednostkowe tych robdt w publikacjach
cenowych, np. Sekocenbud, z okresu bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robat,

5.3. Wykonawca dokona wyliczen, o ktédrych mowa w punkcie 5.1 i 5.2 oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
wynagrodzenie za roboty przed rozpoczeciem tych robét, jezeli wycena przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami, o
ktérych mowa w punkcie 5.1 i 5.2, Zamawiajgcy wprowadzi korekte wyceny, stosujgc zasady
okre$lone w punkcie 5.1 5.2.

6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, podpisanym przez osoby upowaznione

przez Strony umowy.

§ 4. Warunki ptatnosci

=

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy moze odbywad sie fakturami cze$ciowymi i fakturg

koricowg za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego.

N

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione po protokolarnym odbiorze wykonanych elementéw

robot budowlanych oraz zatwierdzeniu kosztoryséw powykonawczych przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. taczna suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% kwoty, o ktérej mowa w § 3 ustep 1.

4. Faktura koricowa moze by¢ wystawiona po protokolarnym ostatecznym odbiorze przedmiotu
umowy dokonanym przez Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w § 5 ustep 3.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez

Wykonawce, w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z

kosztorysem powykonawczym przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

6. Faktury wystawione beda w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Gmina Andrychdw, 34-120 Andrychéw, Rynek 15, NIP: 551-00-13-406

Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychdéw, Rynek 15.
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7. Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajgcego.

8. W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdédw warunkiem

ptatnosci faktur jest spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w §10.
Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét
zamiennych lub dodatkowych a dla catosci robdt zostanie wowczas sporzagdzony kosztorys

zamienny.

10. Wszelkie zmiany w trakcie prac i robot beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgoda

Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z

niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

§ 5. Odbiory

Odbiory czesciowe robot.

1.1. Odbiory czesciowe robét budowlanych polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
elementdéw robdt budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ich
wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, przy czym odbidr czeSciowy dotyczy réwniez
robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

1.2. Zamawiajacy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego roboét, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do odbioru
czesciowego robdt,

1.3. Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu kosztorys powykonawczy wykonanych
elementow robot budowlanych, sprawdzony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.4.z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokdt czeSciowego odbioru elementdow roboét
budowlanych,

1.5. jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o

gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest na ich zgdanie wykonac
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odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

1.6. dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pdzniejszego
zgtaszania uwag co do jakosci robdt, w szczegdlnosci w trakcie odbioru korncowego i
ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich wady i usterki,

2. Odbidér koncowy robét budowlanych.

2.1. odbidr koncowy robot polega na ocenie ilosci i jakosci wszystkich wykonanych robot
budowlanych oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za nie, po zakoriczeniu
robot, przy czym odbidr ten nie jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na
jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia.

2.2. Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego robdt, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru
korncowego robdt,

2.3. Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu

2.3.1. kosztorys powykonawczy wykonanych elementéw robét budowlanych w ostatnim
okresie rozliczeniowym;
2.3.2. catosciowy kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych;
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2.4. warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robét jest
zakonczenie wszystkich robdt budowlanych objetych umowag oraz uporzagdkowaniu terenu
budowy, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét, jak rowniez przedtozenie
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.3,

2.5. odbidr korncowy robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Uzytkownika (jezeli nie jest to Zamawiajgcy) oraz
Wykonawcy,

2.6. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét koicowego odbioru robét budowlanych,
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2.7. jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady lub usterki, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

2.7.1. jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci
odbiorowych, tylko zada ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca
usunie stwierdzone wady lub usterki i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie,
celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego roboét
budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek;

2.7.2. jezeli wady lub usterki sg istotne - Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe do
czasu usuniecia tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie
Zamawiajgcego o tym fakcie, celem dokonania odbioru koncowego robét budowlanych.
Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca przy akceptacji Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w usunieciu
istotnych wad i usterek.

2.8. w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek
zgodnie z punktem 2.7.1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad
i usterek podmiotowi trzeciemu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce,

2.9. za dzien odbioru koncowego robét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich istotnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci
odbiorowych.

3. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy.

3.1. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

3.2. w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajgcemu ponizsze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego:
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3.2.1. protokot odbioru koncowego robét budowlanych, podpisany zgodnie z punktem 2.9
umowy,

3.2.2. dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy
wymagane) opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika
budowy oraz nadzdr autorski (gdy ustanowiony),

3.2.3. dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w artykule 2 punkt 7b ustawy z dnia 17
maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;

3.2.4. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb i sprawdzen (miedzy innymi: odbioréw technicznych
i rozruchu, sprawnosci dziatania instalacji i urzadzen),

3.2.5. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z artykutem 10 ustawy
Prawo budowlane,

3.3. warunkiem odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest

kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych, o ktérych mowa w punkcie 3.2,

3.4. z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru przedmiotu
umowy,
3.5. za dzien odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, uznaje sie dzien podpisania protokotu

odbioru ostatecznego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 6. Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1.1. wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, jakiej nalezy oczekiwaé od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzacego
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie wykonawstwa robdét budowlanych,

zabezpieczenie obiektu w trakcie trwania robét budowlanych uwzgledniajgce
bezpieczenstwo uzytkownikow budynku i otoczenia w szczegdlnosci uczniow,

terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
prawa budowlanego i normami,

w trakcie prowadzenia robdt - zapewnienie dojazdu i dojscia do istniejgcych posesiji; jezeli
zajdzie taka potrzeba Wykonawca zaplanuje i zorganizuje objazdy oraz dojazdy tymczasowe,
od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swéj koszt organizacja zaplecza
budowy, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za
teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych
0s0b trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie uzgodnionym z
poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich
naprawienia,
ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bhp i
ochrony zdrowia, utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed
dostepem 0sdb postronnych terenu budowy i przechowywanych tam materiatow
budowlanych,
zapewnienie materiatéw odpowiadajgcych co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, urzadzen uzytych do wykonania
zamowienia posiadajgcych aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie; na kazde zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do wskazanych materiatow dane

potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,
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1.9. umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego oraz przedstawicielom Zamawiajacego, jak rowniez udostepnianie im
wszystkich wymaganych dokumentoéw,

1.10. przekazanie i transport na swadj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
materiatédw z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego uzytku (np. ptyty chodnikowe, ptyty
drogowe, kostka brukowa, kora asfaltowa, itp.),

1.11. prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentow budowy w formie zgodnej z
artykutem 3 punkt 13 i artykutem 46 Prawa budowlanego:

1.11.1. ksigzki obmiardw,
1.11.2. protokotéw odbioréw robdt,
1.11.3. dokumentacji powykonawczej,

1.12. ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.13. zgtaszanie do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu przy czym z czynnosci
odbiorowych zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu,

1.14. zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktére zostang
wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowa. Materiaty z rozbiérki winny by¢
usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach,

1.15. wykonanie na swdj koszt robot naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,

1.16. usuniecie wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci,

1.17. przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za
szkody wyrzgdzone na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 650 000,00 zt (stownie:
szescset piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego
rowniez podwykonawcow, ktdrzy realizujg przedmiot umowy — kopia polisy

ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,
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1.18. zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawce osdb, wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposo6b okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, tj.: prace
fizyczne na terenie budowy obejmujace prace przygotowawcze, roboty ziemne, drenarskie,
montazowe dotyczace urzadzen sportowo-rekreacyjnych, ogrodzenia oraz oswietlenia
boiska.

1.19. przedktadanie Zamawiajgacemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu

terminie nastepujgcych dowoddéw potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1.18 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1.19.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,

1.19.2. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikéw zawierajgcych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

1.19.3. poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace,
zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

1.19.4. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.19.5. poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1

2.2.

2.3.

. dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w budownictwie,

bedzie realizowat roboty budowlane w sposéb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania
obiektu szkoty oraz obiektéw w sgsiedztwie w sposdb niezagrazajacy bezpieczernstwu oséb w
nich przebywajacych lub z nich korzystajacych, w szczegdlnosci uczniow,

bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne
do wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatow oraz wszelkich czynnikdw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do

roznych punktow robot; w przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
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kontrolowanego zrédfa wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on
zastosowac sie do odpowiednich zarzagdzen przedstawionych mu przez kompetentne wtadze
oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty.
Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne oraz
dodatkowe w stosunku do robdét przewidzianych w projekcie.
Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych nastgpi kosztorysem robét
zamiennych lub dodatkowych. Dla catosci robdt zostanie wéwczas sporzgdzony kosztorys
zamienny, uwzgledniajgcy rdznice w wartosci rob6t podstawowych i robét zamiennych.
O koniecznosci wykonania robdot zamiennych lub dodatkowych Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi
kosztorys robdt zamiennych lub dodatkowych na bazie stawek cenotwdrczych, cen materiatow i
sprzetu nie wyzszych niz zawarte w ofercie, a w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o kosztorys ofertowy, przyjete zostang ceny nie wyzsze, niz Srednie ceny
jednostkowe robdt w publikacjach cenowych, na przyktad systemu Sekocenbud z okresu
bezposrednio poprzedzajgcego okres wyceny robot.
Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu robét zamiennych lub dodatkowych i
kosztorysu zamiennego lub dodatkowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
podpisany zostanie protokét koniecznosci, ktory bedzie podstawg do zmiany umowy.
Roboty zamienne mogg byc¢ rowniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robdt zamiennych na zgdanie
Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robét zamiennych moze stanowié podstawe do

przedfuzenia terminu wykonania umowy.

§ 7. Kierownik budowy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi niniejszg umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i

uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztuka
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budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg
obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wyfgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistdw ustanawia nastepujgce osoby:
2.1. jako Kierownika BUdowy — P. ......ccccovvrrvverirriiniiiiineeennn. , posiadajgcego uprawnienia

3. Osoba wskazana w ustepie 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

4. Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz osoba wskazana w ustepie 2 stanowi

podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 8. Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1. ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2. protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3. dokonywanie odbioréw: robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych, koncowego
i ostatecznego,
1.4. sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji robdt z dokumentacjg projektowa, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej,
1.5. sprawdzanie jako$ci wykonywanych robat,
1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych roboét oraz usuniecia wad i usterek, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy i terminowosci wykonywania robét przez Wykonawce.
2. Zamawiajacy ma prawo:
2.1. wydawac¢ Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét,
2.2. zadac¢ od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdz ponownego wykonania wadliwie

wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét w przypadku gdyby ich kontynuacja
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mogta wywotac zagrozenie, badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa,

2.3. kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i
zasad bhp oraz ochrony zdrowia,

2.4. kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5. wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 punkt 1.18, w szczegélnosci do:

2.5.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2.5.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2.5.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia;

2.5.4. w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy,

2.6. rezygnacji z czesci robot, przy czym tgczna wartosé tych robdét nie moze zmniejszyé
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 70% kwoty brutto podanej w ofercie,

2.7. zadania od Wykonawcy wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie.

. W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik

Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego wytoniony w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajacych

podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujacego zaréwno okres realizacji
umowy jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto

podanej w ofercie, tj. ............... zt, w formie ................, nie pdZniej niz w dniu podpisania umowy, z
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zastrzezeniem ustepu 2. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac¢ odstgpieniem

Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz

zatrzymaniem wadium.

2. Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca — w przypadku obowigzku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co
najmniej 5 lat jednoczes$nie zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedfozenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w nastepujacy
sposdb:

3.1. 70% kwoty, o ktdérej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ustep 3 i uznania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2. 30% kwoty, o ktérej mowa w ustepie 1, zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedfuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby
obejmowato ono takze przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia.

5. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ustepie 3 punkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych przed uptywem okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 10. Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét budowlanych, dostaw,
UE (U= PSP PRI RPPTPP (rodzaj robot
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budowlanych, dostaw lub ustug) — (Podwykonawca) - stanowigcych nie wiecej niz .....% kwoty

brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

2. W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcéw wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego na konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢

dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane,

4.2. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a wartos¢ wynagrodzenia za nie
jest nie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

4.3. okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku,
termin odbioru) bedg dostosowane do umowy taczacej Zamawiajgcego z Wykonawca,

4.4. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okres$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentac;ji projektowej, zgtoszeniu wykonania robdt, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy,

4.5. okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

*niepotrzebne skreslic

19



4.6. w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete
niniejsza umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
umowy o podwykonawstwo.

4.8. Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace
wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia oraz zapisy uwzgledniajgce sposéb udokumentowania zatrudnienia
umozliwiajgce kontrole zatrudnienia przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

5.1. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5.3. wyltgczajacych odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

5.4. dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpié¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie

po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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7.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio —
jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i
ich wyceng nawigzujacy do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktore majg byé realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesSci dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedfozenia mu projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub

ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu na zasadach okre$lonych w ustepie 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ustepie 8 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w nastepujacych przypadkach:

9.1. niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ustepie4i5,

9.2. niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ustepie
7,

9.3. gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci przedmiotu umowy, ktorej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji,
w ktdrej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby
ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w

celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
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9.4. zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

9.5. gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego,

9.6. gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

9.7. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie umowy,

9.8. gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokosc ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$é dokonania
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych w wysokosci przekraczajgcej
wartosc udzielonego w tym zakresie zamoéwienia.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo robét budowlanych w terminie okreslonym w ustepie 8 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 9.

*niepotrzebne skreslic

22



13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu umowy, a Zamawiajacy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosic
zastrzezenia do projektu umowy. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca,
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od daty
przedfozenia zgtosié sprzeciw.

Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % kwoty
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany w specyfikacji warunkdw zamdwienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktdrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ustepie 7 — 13.

18. Do zmian postanowiern umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ustepie 17, stosuje

sie zasady okreslone w ustepie 7 —13.
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19.

20.

21.

22.

23.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych t3 umowa.

Zamawiajacy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowag, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczgce
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

24. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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25.

26.

27.

28.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ustepie 24, podwazajacych

zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

25.1. nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

25.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

25.3. dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ustepie 23, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie

ztozy w trybie okre$lonym w ustepie 24 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zapfaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawga wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce

faktury VAT, o ktérych mowa w § 4 ustep 1, przedstawione Zamawiajgcemu oraz:

28.1. protokot odbioru robdt, w ktorym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robét

budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
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28.2. kopie faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

28.3. kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow.

29. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ustepie
28, jak rowniez przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie
przedstawi kopii przelewdw bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot
naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na
podstawie dokumentdéw przedtozonych zgodnie z ustepem 28 punkt 28.2, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do
czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ustepie 28, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

30. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnied w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

31. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnosc¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

32. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ustepie 24 i wykaze niezasadnosc takiej
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33.

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ustepie 24, a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ustepie 24 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej pfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ustepie 24,

a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

34. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy

35.

36.

37.

38.

lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zwtoki w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonane;j
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
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wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosc nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

39. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy
taczacej go z Wykonawca. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty
pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami
jednostkowymi okreslonymi umowg z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyfacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg Zamawiajgcego z
Wykonawca.

40. Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
lub objeciu wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci

objetej ptatnoscig koncowa.

§ 11. Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty
budowlane wraz z wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczagc od
daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ustep 3 i zobowigzuje sie
do wydania Zamawiajgcemu w dniu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu
gwarancyjnego.

2. Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw lub urzadzen przewidujg dtuzsze
okresy gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajacy z

gwarancji producenta.
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3. Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usung¢ w terminie
7 dni od daty ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
porozumieniu z Wykonawca.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ustepie 3, Zamawiajacy
moze zlecic¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

5.1. nieodptatnego wykonywania przeglagddw gwarancyjnych w terminach ustalonych z
Zamawiajgcym,

5.2. usuwania na wtasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania
gwarancji.

6. Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
obejmuje zaréwno wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
dokonania jego odbioru przez Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate
z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze
wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ustepie
1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu
rekojmi za wady.

9. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........
miesiecy/3ce, liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5
ustep 3.

10. W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatdw, rzeczy i urzagdzen, ktére
wykorzystuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i
urzadzenia nie majg wtasciwosci, o ktorych istnieniu zapewniali: producent lub jego
przedstawiciel, osoba, ktdra wprowadzita je do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy, znaku towarowego lub

innego oznaczenia odrézniajgcego przedstawia sie jako producent.
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11.

12.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznosé przedfuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do
terminéw wskazanych w § 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksy do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia takze w pozostatych przypadkach wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu

umowy.

§ 12. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 650 000,00 zt.
Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ustepie 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie
skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadad
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia

poprzedniego ubezpieczenia.

§ 13. Kary umowne

Wykonawca zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1. za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ustep 2 -
w wysokosci 1 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru
korncowego robdt stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w terminie 7 dni,

zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.1i 2.7.2 umowy,
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ustep 3 —
w wysokosci 1 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci

1 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 11 ustep
3,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 7 dni - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej
niz 7 dni,

za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w
szczegblnosci naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie
budowy w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika
budowy,

za nieprzedfozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 600,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed
zaakceptowaniem przez Zamawiajgcego umowy lub zmiany umowy z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy/umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokosci 600,00 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy/ umowe o podwykonawstwo lub
projektu zmiany umowy/ zmiane umowy o podwykonawstwo,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w
zakresie dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 1 200,00 zt,

1.10. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 12 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci

na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,
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1.11. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

1.12. za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz
wynikajacy z § 10 ustep 1 w wysokosci 30 000,00 zt;

1.13. za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.14. za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6
ustep 1 punkt 1.17 - w wysokosci 3.000 zt (trzy tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie powyzszego wymogu
traktowane bedzie réwniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
dowoddw, o ktérym mowa w § 6 ustep 1 punkt 1.18.

2. Zapfata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 60 000,00 zt.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é kar
umownych, na zasadach ogdlnych.

5. Zamawiajgcy moze na biezgco odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

6. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu
faktur.

7. taczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ strona, nie moze by¢

wyzsza niz 180 000,00 zt.
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§ 14. Odstgpienie od umowy

1. Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:

1.1. zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.2. Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robodt bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego
ponaglenia wzywajgcego do rozpoczecia robot,

1.3. Wykonawca, nie kontynuuje robdt pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
lub Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

1.4. Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 7 ustep 2,

1.5. Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych
mowa w § 10,

1.6. wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% kwoty brutto podanej w ofercie,

1.7. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z
dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg oraz pomimo
co najmniej dwukrotnego pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.8. Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ustep 2 punkt 2.7 podpunkt 2.7.11i 2.7.2,

1.9. zaistnieje istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w
terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstagpienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy w okolicznosciach o jakich mowa w ustepie 1 punkt 1.9
Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia jedynie za czes¢ przedmiotu umowy wykonang do daty

odstgpienia.
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4. Odstgpienie od umowy moze odnosi¢ sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci
jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiagzki szczegdtowe:

5.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub
odstgpienie dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przedktadajac
jednoczesnie kosztorys powykonawczy na te roboty, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w
ciggu 21 dni roboczych; protokdt odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
kosztorysem powykonawczym stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 15. Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
ich niewaznosci.

2. Strony dopuszczajg wprowadzenie do tresci niniejszej umowy, poza przypadkami okreslonymi w
art. 455 ustawy prawo zamoéwien publicznych, zmian jej postanowien w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczyc¢:
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2.1. terminu zakonczenia robét budowlanych oraz terminu zakonczenia przedmiotu umowy w
przypadku:

2.1.1. wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia
zewnetrznego, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i
ktédremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony
uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja: kataklizmy spowodowane sitami
natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powddz, pozar oraz wojne, zamach
terrorystyczny, strajk itp.

2.1.2. wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagajacej
konkretnych warunkdw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

2.1.3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania
administracyjnego lub zgodnie z zasadami okres$lonymi w aktach prawnych z zakresu
prawa administracyjnego,

2.1.4. zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia Stron,

2.1.5. zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.6. zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych,
nieobjetych zamdwieniem podstawowym,

2.1.7. udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamodwienia publicznego, ktérego wykonanie
bedzie mie¢ wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.8. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci

uzbrojenia technicznego, mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,
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2.1.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentacji projektowej lub
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.1.10. opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin
okreslony w § 2 ustep 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego
opodznienia,

2.1.11. wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania termindw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robot,

2.1.12. wystgpienia okolicznosci wskazanych w ustepie 2 punkt 2.2 2.3,

2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1. stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] skutkujgcych
koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2. niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentac;ji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2.2.3. pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4. pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac,
jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5. celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,

2.2.6. wystgpienia warunkéw terenowych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektéw

budowlanych lub zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposéb wadliwy,
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2.2.7. wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

2.2.8. wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

2.2.9. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w dokumentac;ji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1. podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentac;ji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy,

2.3.2. zlecenia przez Zamawiajgcego robét zamiennych i/lub dodatkowych,

2.3.3. rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy ( maksymalnie
20% kwoty brutto podanej w ofercie ) w razie uznania ich wykonania za zbedne, czego
nie mozna byto wczesniej przewidzie¢,

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig okolicznosci

wskazane w ustepie 2 punkt 2 i/lub 3,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
przypadku:

2.5.1. zmiany w budzecie Gminy Andrychow i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2. niewykonanie petnego zakresu robot i prac w danym roku budzetowym o wartosci
limitu przewidzianego na ten rok.

2.6. osoby, o ktoérej mowa w § 7 ustep 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie
uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez

Wykonawce osoba dysponuje réwnowaznymi kwalifikacjami.
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3.

2.7. popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie zaistnienia
takiej omytki poprzez jej poprawienie.

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungé
ich w inny sposob.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisoOw przez Strony w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. Wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (z zastrzezeniem
§ 16* umowy).

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot

budowlanych oraz terminu zakoriczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.1

Umowy, zmiany Umowy w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ustepu

2 punkt 2.2, zmiany Umowy w zakresie przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 punkt 2.3,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie ustepu 2 punkt 2.4 lub zmiany Umowy na innej

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
whniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ustepie 3

wszelkich dokumentéw uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe zagdania zmiany.

W terminie do 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ustepie 3 wraz z propozycjg

wyceny prac i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest

do ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy

o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o

braku akceptacji zmiany.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:

6.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

6.2. zmiana danych teleadresowych;

6.3. zmiana danych rejestrowych;
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6.4. zamiany bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 16. *Podmiot Udostepniajacy Zasoby

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 16* Podmiot Udostepniajacy Zasoby

1.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby ........cccceeevvveunne. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania
warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot umowy w zakresie/ach ........ccccveveveeeecverennenene.

W przypadku udostepniania zasobdw umowy przez ..........cceeenee.. z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkdow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc stosowne dokumenty, ze samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Podmiot udostepniajgcy zasoby nie moze podlegaé wykluczeniu z postepowania w oparciu o
przestanki wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W tym
celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane w
postanowieniach SWZ.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego
Zasoby, w przypadku watpliwosci dotyczacych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania
zasobow przez Podmiot Udostepniajacy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i

okresu.

§ 17. Ochrona danych osobowych
W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych

osobowych, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowg, gwarantujgca spetnienie obowigzkéw wynikajacych
ze wskazanych przepiséw.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ustepie 1,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu
zwigzanego z tym opdznienia w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode,
w szczegodlnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej

wysokosci.

§ 18. Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych
oraz przepisy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

2. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w

dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.

§ 19.
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zafaczniki do umowy:

1. Zatacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa
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Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Specyfikacja Warunkéow Zamowienia

A

Zatacznik nr 5 — Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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