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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
 

 

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zadáva zákazku s názvom 

„Výzva č. 14 - Parkoviská P+R v lokalite Janíkov dvor - PD“. Kompletné informácie o predmetnej 

zákazke nájdete na tejto adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/55632/summary 

1. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska P+R (“Park and 

Ride”) s potrebnou infraštruktúrou. Projektová dokumentácia bude pozostávať z podkladov 

potrebných na dokumentáciu pre prípadné územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné 

povolenie v podrobnosti realizačného projektu. Súčasťou projektovej dokumentácie bude 

geodetické zameranie (polohopis a výškopis) a geometrický plán predmetnej stavby. Jedná sa o dve 

parkoviská v lokalite otočky Petržalskej električky. 

2. Zoznam príslušných CPV kódov: 

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

3. Lehota dodania 

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s termínmi uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy  o dielo – 

Termíny dodania. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 

4.1 Základné informácie 

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len HMSRBA), 

identifikoval potrebu rozšírenia parkovacích kapacít. Verejný obstarávateľ má zámer vybudovať 

parkoviská v dvoch lokalitách v blízkosti budúceho obratiska električky v Petržalke. Účelom 

projektu je znižovanie vplyvu negatívnych činiteľov v oblasti dopravy v hlavnom meste. Cieľom 

zriadenia P+R (“Park and Ride”) parkovísk je znížiť množstvo individuálnej automobilovej dopravy 

smerujúcej do centra mesta a rezidenčných zón a umožniť návštevníkom zaparkovať pri vstupe do 

mesta s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu. 

 

4.2 Opis predmetu zákazky 

Jedná sa o súťaž na dodávateľa projektových prác pričom predmetom zákazky je vypracovanie a 

dodanie projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) pre povoľovacie procesy, t. j. PD pre stavebné 

povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane autorského dozoru pri realizácii 

predmetného projektu. Súťaž na dodávateľa projektových prác projektu v bratislavskej Petržalke, sa 

uskutoční v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Predmetom verejného 
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obstarávania sú projektové práce dvoch líniových stavieb – parkovísk typu P+R. HMSRBA 

vybralo dve lokality v blízkosti budúceho obratiska električky v Petržalke. Ku každému z 

parkovísk je potrebné naprojektovať aj prístupové komunikácie, či už prostredníctvom 

existujúcich alebo novo navrhovaných ciest. 

 

4.3 Predbežný rozsah požadovaných prác 

• Prípravné projektové práce – geodetické zameranie, inžiniersko – geologický prieskum 

dotknutého územia, overenie priebehu inžinierskych sieti, dendrologický posudok, 

hydrogeologický prieskum a iné prieskumy nevyhnutné na získanie stavebného povolenia. 

Geodetické zameranie územia  s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre výsledný stupeň 

projektu vrátane overenia existencie, polohy, výšky, technického stavu a funkčnosti všetkých 

existujúcich inžinierskych sietí a ich zariadení v riešenom území s doložením písomných 

dokladov a vyjadrení jednotlivých správcov inžinierskych sietí a ich zohľadnenie v 

projektovej dokumentácii. 

• Jednoduchý grafický koncept,  ktorý bude slúžiť na odsúhlasenie návrhu zodpovednými 

pracovníkmi mesta ešte pred začatím spracovania projektovej dokumentácie. Návrh bude 

riešiť kapacitu a dispozíciu parkovísk. Pri návrhu rozmiestnenia parkovacích miest je 

potrebné brať do úvahy existujúcu zeleň, predpokladané rozmiestnenie navrhovanej zelene 

a existujúce inžinierske siete. Súčasťou jednoduchého grafického konceptu bude zároveň 

indikatívny rozpočet stavby, ktorý bude uvádzať predpokladané investičné náklady pre 

obidve stavby. (viď príklad na Obr.3 nižšie) 

• Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni: 

Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) s podrobnosťou Dokumentácie pre 

realizáciu stavby (DRS) 

• Súčasťou realizačnej projektovej dokumentácie bude vizualizácia v rozsahu celkového 

pohľadu zhora (z nadhľadu) a vizualizácia spred vjazdov na parkoviská 

• Vypracovanie výkazu výmer a položkovitého rozpočtu pre obidve líniové stavby  

• Inžinierska činnosť vrátane prerokovania dokumentácie a získania súhlasných 

stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí pre Stavebné povolenie (SP – vodoprávne 

konanie, SP – záchytné parkovisko) 

• Zapracovanie všetkých pripomienok a podmienok vyplývajúcich zo stanovísk 

dotknutých orgánov a správcov sietí ako aj podmienok vyplývajúcich z povoľovacích 

procesov/konaní do projektovej dokumentácie 

• Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentácie so zapracovanými podmienkami 

vyplývajúcimi z povoľovacích procesov v počte 12 ks v tlačenej forme + 1 ks na USB 

nosiči vo formáte .pdf, .doc .dgn, .dwg. 

• PD je potrebné spracovať s ohľadom na prebiehajúce projekty, najmä NSMHD2  

 

 

 

5.1 Základné údaje 

 

Plánované stavby budú realizované v bratislavskej MČ Petržalka: 
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Názov stavby č.1: P+R Janíkov dvor  (požiadavka objednávateľa 99 parkovacích miest) 

Názov stavby č.2:  Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta  (požiadavka 

objednávateľa 99 parkovacích miest) – v súčasnosti využívané ako verejné 

parkovisko 

    

 

Miesto stavby: MČ Bratislava – Petržalka 

Katastrálne územie:    Petržalka                    

 

Stavebník:  Hlavné mesto SR Bratislava 

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava   

 

5.2. Ďalšie údaje a rozsah stavby 

 

Pre realizáciu projektu má Hl. mesto SR Bratislava k dispozícii nasledovné parcely: 

 

Stavba č.1: P+R Janíkov dvor   

C 2409/5 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

Časť parcely pozdĺž zjazdu z Panónskej – plocha medzi zjazdom z Panónskej a existujúcim 

parkoviskom na Jasovskej  

(viď Obr. 1 a 2) 

 

Stavba č. 2: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta   

C 2475/2 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

C 2474/2 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

C 2474/1 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

C 2475/1 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

C 2409/5 k.ú. Petržalka (804959), obec Bratislava-Petržalka 

(viď Obr. 1 a 2) 

 

Pri spracovaní dokumentácie je potrebné rešpektovať existujúce priľahlé plochy, stavebné objekty, 

inžinierske siete, majetkové pomery a ochranné pásma. Zhotoviteľ dokumentácie je plne 

zodpovedný za koordináciu informácií a jednotlivých požadovaných služieb počínajúc od 

východiskových podkladov. Cieľom je, aby výsledná kompletná dokumentácia predstavovala 

optimálne riešenie realizácie stavby pri splnení všetkých noriem. Všetky služby potrebné pre 

prípravu kompletnej dokumentácie a výkonu autorského dohľadu sú pre dané stavby na seba 

neoddeliteľne naviazané a je povinnosťou zhotoviteľa PD, aby takýmto spôsobom k plneniu 

predmetu zákazky aj pristupoval.  

 

Súčasťou riešenia oboch stavieb a ich okolia bude aj návrh terénnych úpravy a návrh výsadby zelene 

hlavne pre prirodzené tienenie okolia objektu a zníženie prašnosti. 
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Situácia riešeného územia: 

 

 
Obr. 1 

 

Stavebník má spracovaný návrh lokalít záchytných parkovísk. Návrhy sú súčasťou súťažných 

podkladov, ktoré majú slúžiť ako východisko a PD by sa im mala čo najviac priblížiť. Návrhy 

riešenia príjazdu na budúce parkoviská sú taktiež predmetom zákazky. Finálne návrhy budú 

predmetom konzultácií úspešného uchádzača a zástupcov HMSRBA počas priebežných 

koordinačných stretnutí počas/v procese projekcie. 

 

 

 
Obr. 2 
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Stavba č.1: P+R Janíkov dvor   

 

 

 
 

Obr. 3 

 

 

 

 

Stavba č. 2: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta   

 

 

 
Obr. 4 

 

 

Pozn. Možnosť rozšírenia Stavby č.2 až na rozmery 75m x 50m 
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6. Zadanie a verejná súťaž  

 

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre povoľovacie procesy 

na uvedené líniové stavby. Úspešný uchádzač predloží cenové ponuky v nasledovnej štruktúre 

(príloha č. 3 týchto SP – Cena projekčných prác a služieb): 

 

Stavba č.1: P+R Janíkov dvor   

 

1. Cenová ponuka na Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 1.1) 

2. Cenová ponuka na spracovanie DSP v podrobnosti DRS, všetky štúdie a posudky potrebné 

pre povoľovacie procesy a získanie všetkých potrebných súhlasných stanovísk (CP 1.2) 

3. Cenová ponuka na Autorský dohľad počas realizácie stavby (CP 1.3) 

 

Stavba č. 2: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta   

 

4. Cenová ponuka na Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 2.1) 

5. Cenová ponuka na spracovanie DSP v podrobnosti DRS, všetky štúdie a posudky potrebné 

pre povoľovacie procesy a získanie všetkých potrebných súhlasných stanovísk (CP 2.2) 

6. Cenová ponuka na Autorský dohľad počas realizácie stavby (CP 2.3) 

 

7. Výsledná suma všetkých položiek 1 až 6 

 

 

6.1 Čas plnenia a odovzdanie diela 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a odovzdať dielo v dohodnutom rozsahu v nasledovných 

lehotách: 

 

1. Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept do 4 týždňov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo 

 

2. Projektovú dokumentáciu DSP v podrobnosti DRS so zapracovanými podmienkami a 

súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov a správcov IS ako aj štúdiami a posudkami 

potrebnými pre povoľovacie procesy do 14 týždňov od protokolárneho odsúhlasenia a 

prevzatia Jednoduchého grafického konceptu objednávateľom alebo od vyzvania 

objednávateľom na začatie spracovávania tohto stupňa PD 

 

 

6.2 Platobné podmienky 

 

Podkladom pre úhradu ceny za dielo budú faktúry vystavené Zhotoviteľom po odovzdaní, prevzatí 

a následnom odsúhlasení diela objednávateľom v súlade s čl.6.1.  

 

Stavba č.1: P+R Janíkov dvor   

 

Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 1.1) 
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Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma:   100% ceny podľa bodu CP 1.1 s DPH 

 

DSP v podrobnosti DRS (CP 1.2) 

Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma:   80% ceny podľa bodu CP 1.2 s DPH 

 

Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti Stavebného povolenia alebo najneskôr do 6 

mesiacov od odovzdania PD  

Suma:   20% ceny podľa bodu CP 1.2 s DPH 

 

Autorský dohľad počas realizácie stavby (CP 1.3) 

Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 

Suma:   100% z ceny podľa bodu CP 1.3 s DPH 

 

Stavba č. 2: Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta   

 

Geodetické zameranie a Jednoduchý grafický koncept (CP 2.1) 

Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma:   100% ceny podľa bodu CP 2.1 s DPH 

 

DSP v podrobnosti DRS (CP 2.2) 

Termín:  po protokolárnom odovzdaní a schválení 

Suma:   80% ceny podľa bodu CP 2.2 s DPH 

 

Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti Stavebného povolenia alebo najneskôr do 6 

mesiacov od odovzdania PD 

Suma:   20% ceny podľa bodu CP 2.2 s DPH 

 

Autorský dohľad počas realizácie stavby (CP2.3) 

Termín:  po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby 

Suma:   100% z ceny podľa bodu CP 2.3 s DPH 

 
(* vysv.:Termín – termín oprávnenosti vystaviť riadny daňový doklad, t.j. faktúru je možné po podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného 
stupňa projektovej dokumentácie a pod. v zmysle Zmluvy)  
 

7. Stavebno – technické a prevádzkové požiadavky 

 

V lokalite oboch stavieb preferujeme pre všetky spevnené plochy použiť zámkovú dlažbu prípadne 

iné vodopriepustné materiály s ohľadom na všetky existujúce IS. Mesto má záujem o riešenie, ktoré 

je v súlade so zásadami správneho hospodárenia s dažďovou vodou a v lokalite požaduje navrhnúť 

aj vodozádržné opatrenia (napr. akumulačná nádrž, vsakovacia nádrž, zelené ostrovčeky alebo 

umelé jazierka). Témy povrchov spevnených plôch ako aj vodozádržných opatrení budú predmetom 

ďalších diskusií na koordinačných stretnutiach. 

 

Parkovacie miesta pre bežné automobily (2,5 x 5,3 m) budú doplnené vyhradenými státiami pre 

zdravotne postihnutých a státiami pre elektromobily podľa platnej normy (s možnosťou využitia 

presahu vozidla v prípade obmedzeného priestoru). Pri umiestnení nových spevnených plôch ako aj 

pri stavebných prácach  je nutné rešpektovať a chrániť existujúce stromy v  dosahu stavby v súlade 
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s platnou legislatívou. Pre chodníky spájajúce parkoviská a budúcu zastávku električky bude výber 

ich povrchu taktiež predmetom diskusie na koordinačných stretnutiach. 

 

Stavba č.2 Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta – mesto plánuje zachovať súčasný 

koncept, t. j. parkovisko bude oddelené od okolitých verejných priestorov chodníkmi, obrubníkmi 

a zeleňou, prípadne aj výškovo, ale prístupné peším z východnej strany (na chodníku prebehla 

čiastočná rekonštrukcia) a taktiež zo severnej strany – tu je potrebné navrhnúť rekonštrukciu 

existujúceho chodníku po oboch stranách existujúceho vjazdu. 

 

Oplotenie: v tejto fáze sa zatiaľ predpokladá len pre Stavbu č.1: P+R Janíkov dvor. Jedná sa o 

pletivové oplotenie v kombinácii so zeleňou. 

 

Odvodnenie/ORL – je potrebné navrhnúť pre obidve stavby – návrh v zmysle platných noriem 

ponechávame na projektanta 

 

Zeleň - nová zeleň podľa príslušných platných noriem. Za účelom dodržiavania princípov 

udržateľnosti rozvoja a zmierňovania dopadov klimatických zmien budú pre projekt uplatňované 

základné zásady pri navrhovaní ekologicky efektívnych technických riešení. Splnenie požiadaviek 

obstarávateľa má z pohľadu dosiahnutia cieľov udržateľnosti rozvoja pre projekt zásadný význam. 

 

 

Pre obidve parkoviská požadujeme navrhnúť elektrické napájanie pre:   

 

1. Verejné osvetlenie (VO) - podľa platných noriem a TLBA. Návrh VO bude potrebné 

odkonzultovať s Technické siete BA. Súčasťou projektu bude aj návrh rekonštrukcie pôvodného 

verejného osvetlenia - VO, podzemnej elektrokabeláže a nadzemných svietidiel  s modernou LED 

technológiou v lokalite Stavby č.2 

2. Rampy - závory (vjazdu a výjazdu) s možnosťou inštalácie systému automatického rozpoznania 

EČV je potrebné navrhnúť pre obidve parkoviská. Neoplotené parkovisko (Stavba č.2 

Rekonštrukcia a rozšírenie parkoviska Jantárová cesta) bude výškovo oddelené ale prístupné 

peším.   

3. Kamerové systémy – Požadujeme v rámci projektu elektro naprojektovať el. infraštruktúru pre 

kamerové systémy vrátane optických vedení tak, aby bolo možné kamerovým systémom pokryť 

celé parkoviská.  

4. Elektro nabíjacie stanice EV – požiadavka je 6 nabíjacích staníc pre každé parkovisko. 

Požadujeme možnosť rozšírenia týchto kapacít na 20 nabíjacích staníc (NS) pre každé parkovisko 

tak, aby v prípade budúceho navyšovania počtu NS nedošlo k narušeniu parkovacích plôch alebo 

došlo len k minimálnym zásahom, t.j ideálne možnosť rozšírenia naprojektovať od zelene.   

 

 

Cykloinfraštruktúra:   

Cykloprístrešok - neuvažuje sa  

Zdieľané bicykle - ÁNO – v jednej z lokalít je potrebné vytvoriť územnú rezervu na 20 bicyklov 

s el. prípojkou. 

 

Chodníky - prístupové chodníky je potrebné navrhnúť s ohľadom na budúcu zastávku električky.  
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Na predmetných parkoviskách sa neuvažuje o potrebe fyzického dozoru. 

 

V oboch lokalitách je potrebné vytvoriť územnú rezervu na parkomaty. Tieto je potrebné umiestniť 

čo najbližšie k budúcej zastávke električky – umiestniť čo najbližšie k východu z parkoviska. 
 

8. Kľúčový odborník 

Na plnení predmetu zákazky sa bude podieľať kľúčový odborník, ktorý je držiteľom osvedčenia o 

vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov vydaným SKSI kategórie I2 

Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb podkategórie 421 cesty a letiská alebo kategórie A2 

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s výnimkou 

architektonických služieb podkategórie 210 dopravné stavby, ktorým úspešný uchádzač 

preukazoval splnenie podmienok účasti. 

 


