
 

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 03.06.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 20.05.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

69 s názvom: DNS VAKM výzva 69/2024 pre závod Svidník. 

 
Dňa 29.05.2024 a 30.05.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ 

otázky, na ktorú Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) poskytuje odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 5 výzvy č. 69/2024 pre závod Svidník Časť 2: 

 

5 - Posúvač prírubový DN 150 PN16 L-350mm, s elektrickým servopohonom: P=0,55 kW, 3x380V, 50Hz s 

tepelnou ochranou, viacotáčkový, s ovládacou jednotkou/ručne ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 

67, s ukazovateľom polohy. Teplota okolia -25°C až 55°C. 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania do 9 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 9 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 
Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č.69/2024 Závod Svidník - Príloha c. 1 - Opis, CP - 

Časť č. 1, 

položka č.14 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom 

DN 160, L=110mm = 6ks 

položka č.15 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým kĺbom 

DN160 L=60mm = 6ks 

položka č.16 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie DN200/200, s kĺbom, hrúbka steny 

hlavného potrubia 115-160mm = 6ks 

 

nakoľko výrobca/ dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej tvarovky je 3-4 týždne od objednania. 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

 

 



Odpoveď Obstarávateľa na otázky: 

Dobrý deň, 

 

oznamujeme Vám, že pre položku č. 5 - Posúvač prírubový DN 150 PN16 L-350mm, s elektrickým 

servopohonom: P=0,55 kW, 3x380V, 50Hz s tepelnou ochranou, viacotačkový, s ovládacou jednotkou/ručne 

ovládanie, s výstupom pre diaľkovú signalizáciu, IP 67, s ukazovateľom polohy.Teplota okolia -25°C až 55°C 

v množstve 1 ks z Prílohy č. 1 – Časť 2 – Necertifikované tovary, akceptujeme termín dodania do 9 týždňov od 

doručenia objednávky. 

 

Pre položku č. 14 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým 

kĺbom DN 160, L=110mm v množstve 4 ks z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary, akceptujeme termín 

dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pre položku č. 15 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie s integrovaným guľovým 

kĺbom DN160 L=60mm v množstve 6 ks z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary, akceptujeme termín 

dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pre položku č. 16 - Dodatočné napojenie na betónové alebo železobetónové potrubie DN200/200, s kĺbom, 

hrúbka steny hlavného potrubia 115-160mm v množstve 6 ks z Prílohy č. 1 – Časť 1 – Certifikované tovary, 

akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Obstarávateľ na doručenú otázku odpovedá bezodkladne, preto nebude posúvať lehotu na predkladanie ponúk. 

Ďalej, Vám oznamujeme, že boli nahraté aktualizované dokumenty Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné 

podklady. 

 

S pozdravom 


