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Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2 
 

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48  
zákona č.  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky pre predmet zákazky „Humenné ZB HaZZ, rekonštrukcia vykurovania areálu“ v rámci verejnej súťaže 
uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. 2024- OJS 108-330561 zo dňa 5.6.2024  a vo Vestníku verejného 
obstarávania č. 109/2024 - 6.6.2024 pod zn. 14199 MSP. 
 
Otázka č. 1 
„V technickej správe pre objekt SO 12 Teplovodná prípojka – budova 2907 sa uvádza: „Výkopy previesť ručným 
kopaním, po vytýčení jestvujúcich podzemných inžinierskych sieti.“ Máme za to, že vytýčenie sietí je v réžii 
realizátora resp. uchádzača. Je toto naše tvrdenie správne ? Ak áno, tak žiadame o doplnenie položky do 
výkazov výmer. Platí to pre všetky objekty v ktorých je potrebné vytýčenie inžinierskych sietí.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 1  
V návrhu ZoD, ktorý v rámci súťaže musí uchádzač akceptovať bez výhrad sa v bode 2.2.b) hovorí, že realizácia 
diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného 
povolenia vrátane: „vytýčenia a vyznačenia existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných 
prác. V prípade, ak vyjadrenia správcov sietí v čase začatia realizácie diela nebudú aktuálne, je zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť ich aktualizáciu,“ a v bode 5.5. sa uvádza, že v cene za dielo sú obsiahnuté aj náklady na 
„bod 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až q) článku II. tejto ZoD. 
 
Uchádzač si na základe uvedeného náklady na tieto činnosti započíta do jednotkových cien za dielo." 
 
Otázka č. 2 
„V technickej správe pre objekt SO 12 Teplovodná prípojka – budova 2907 sa uvádza: „Po celkovej montáži je 
potrebné previesť preplach a odmastenie potrubia.“ Výkaz výmer pre daný objekt neobsahuje položku pre 
preplach a odmastenie potrubia. Žiadame o jej doplnenie. Platí to pre všetky objekty v ktorých je potrebný 
preplach a odmastenie potrubia.“ 
 
Odpoveď na otázku č. 2 
Nakoľko sú prípojky realizované z PEx rúr lisovaním nie je potrebné prevádzať preplach a odmastenie potrubia 
po montáži. 
 
Otázka č.3 

„V technickej správe pre objekt SO 15 Plynová prípojka sa uvádza: „Pred zásypom je nutné zrealizovať 

zamerania potrebné pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.“ Výkaz výmer pre daný objekt 

neobsahuje položku pre porealizačné zameranie a projekt skutočného vyhotovenia. Žiadame o doplnenie 

položiek do výkazov výmer všetkých objektov, ktorých sa to týka.“ 

 

Odpoveď na otázku č.3 
V návrhu ZoD, ktorý v rámci súťaže musí uchádzač akceptovať bez výhrad sa v bode 2.2.p) hovorí, že realizácia 
diela bude uskutočnená v rozsahu podľa spracovaného a overeného projektu stavby a právoplatného stavebného 
povolenia vrátane: „vyhotovenia geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pozemných, 
podzemných a nadzemných objektov a zariadení v záväznom geodetickom systéme, priestorové zameranie 
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všetkých podzemných vedení a zariadení realizovať pred ich zakrytím podľa § 35 Vyhlášky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 215/1995 Z. z. o 
geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,“ a v bode 5.5. sa uvádza, že v cene za dielo sú obsiahnuté aj 
náklady na „bod 5.5.2 činnosti špecifikované v bode 2.2. písm. a) až q) článku II. tejto ZoD, 
 
Uchádzač si na základe uvedeného náklady na tieto činnosti započíta do jednotkových cien za dielo. 
 
Otázka č.4 
 „V technickej správe pre objekt SO 15 Plynová prípojka sa uvádza: „V AJ-GAZ W 1100 Plus Max, ktorá je 
osadené na hranici pozemku v oplotení je osadené fakturačné meranie plynu - rotačným plynomerom G 40, DN 
50,(Romet, DKZ, Roots, Delta 2500) tlak na meraní 100 kPa s prepočítavačom MacBAT-5.“ Výkaz výmer 
neobsahuje položky pre dodávku a montáž rotačného plynomera a prepočítavača. Máme za to, že to nie je 
dodávkou realizátora. Je toto tvrdenie správne ? V prípade, že nie žiadame o doplnenie položiek do výkazu 
výmer pre objekt SO15.“ 
 

Odpoveď na otázku č.4 
Fakturačné meradlo, rotačný plynomer G40 je majetkom SPP-distribúcia. Dodávku a montáž realizuje SPP-
distribúcia. 
 
Otázka č.5 
„V prílohe č.7 súťažných podkladov „podmienky účasti“ v bode 2.1 Technickej alebo odbornej spôsobilosti sa 
uvádza: „ Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považuje: 
pozemná stavba, inžinierska stavba.“ Žiadame verejného obstarávateľa, či danú podmienku spĺňajú nižšie 
uvedené referencie. 
 
Referencia 1: Rekonštrukcia centrálnej plynovej kotolne je riešená výmenou za nový systém centrálnej plynovej 
kotolne PK1 a PK2, teda kompletnej výmene technológie centrálnej plynovej kotolne, výmenou existujúcich 
plynových kotlov K1 + K2 + K3 +K4 za nové plynové kotle, rekonštrukcie strojovne UK (rozdeľovača a zberača) a 
kompletnej rekonštrukcie všetkých prislúchajúcich rozvodov a inštalácií, vrátane demontáže a likvidácie 
pôvodného technologického zariadenia, stavebných úprav, všetkých prislúchajúcich rozvodov a inštalácií s 
cieľom zvýšiť spoľahlivosť technológie a znížiť energetickú náročnosť centrálnej prípravy vykurovacej vody a 
teplej úžitkovej vody a kvalitu prostredia. 
 
Referencia 2: V období výstavby firma uskutočňovala zhotovovanie prác na viacerých plynových kotolniach o 
celkovom výkone 6960 kW. Ďalší inštalovaný výkon 1340 kW bol realizovaný solárnymi panelmi. Rozsah 
stavebných prác je podobného charakteru ako pri predchádzajúcej referencii za účelom zníženia energetickej 
náročnosti budov.“ 
 
Odpoveď na otázku č.5 
Verejný obstarávateľ poskytol záujemcom v rámci súťažných podkladov projektovú dokumentáciu, s ktorej 
obsahom sa má záujemca oboznámiť a následne posúdiť, či spĺňa podmienky stanovené verejným 
obstarávateľom. 
 

 
 

S pozdravom       
 
      Ing. Branislav Chlebana 

       generálny riaditeľ  
sekcie verejného obstarávania MV SR 


