ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,Obchodny zakonnik®)

ev. ¢. objednavatela:378/2024

ev. €. zhotovitela:

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

Stredna priemyselna skola dopravna Zvolen - Multitechnologicky vzdelavaci
polygon v doprave, energetike a logistike

Objednavatel:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgén:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realizacnych) veciach:

Telefén/ fax:

E-mail:

(dalej len ako ,,objednavatel*)

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

(dalej len ako ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

vys$si Uzemny celok ako samostatny Uzemny samospravny a spravny
celok SR zriadeny zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich
uzemnych celkov (zdkon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich
predpisov

Mgr. Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho
kraja

37828100

2021627333

Statna pokladnica

SK38 8180 0000 0070 0069 6783

Mgr. Martin Danis, riaditel odboru verejného obstardvania a investicii
Uradu BBSK

JUDr. Jakub 1zak, veduci oddelenia administrativno-technickej
podpory Uradu BBSK

Ing. Matus Kutldk, odborny referent pre investicie

Ing. Zaneta Cierna, projektovy manazér implementacie projektov
Ing. Romana Trnkov3, riaditelka skoly, Stredna priemyselna skola
dopravnd, Sokolska 911/94, 960 01 Zvolen, ICO: 00215589

048 /4325 111, 048/4325527, 048/4325609, 048/4325525,

0910 847 017, 0911 046 293

podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk,
trnkova@dopravnazv.sk, zaneta.cierna@bbsk.sk

KALORIM, s.r.o.
023 41 Neslusa 759
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Zapisany: OR OS Zilina, odd. s.r.o., vl.¢. 66853/L

Statutarny orgén: Ing. Michal Skokan
ICO: 50625781
DIC: 2120400722
IC DPH : SK2120400722
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Cislo uétu: SK23 0900 0000 0051 4996 6754
Osoby opravnené rokovat vo veciach
- zmluvnych: Ing. Michal Skokan
- technickych: Ing. Michal Skokan

e

(dalej len ako ,,zhotovitel” a spolu s objednavatefom dalej len ako ,,Zmluvné strany”)

Preambula

1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom podla
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na predmet zdkazky Stredna priemyselna Skola dopravna
Zvolen - Multitechnologicky vzdelavaci polygén v doprave, energetike a logistike (dalej len ako
y,verejné obstaravanie”). Dna 26.7.2024 bol zhotovitel identifikovany ako uspesny uchadzac vo
verejnom obstaravani a tdto Zmluva je uzavreta na zaklade vysledku verejného obstaravania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je schvalenie Ziadosti o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo investicii,
regiondlneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len ako , poskytovatel NFP“) na
zaklade ziadosti objednavatela o nendvratny finanény prispevok.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze vykonanie diela definovaného v ¢l. Ill. tejto Zmluvy bude
spolufinancované zo strukturdinych fondov Eurdpskej Unie, a to za podmienok ¢erpania uvedenych v
Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len ako ,,NFP*), uzatvorenej medzi
objednavatelom a poskytovateflom NFP v ramci Programu Slovensko, ktorej predmetom bude
financovanie projektu vymedzeného nasledovnymi identifikaénymi udajmi:
a) Priorita: 8P1 Fond na spravodlivu transformaciu
b) Specificky ciel: JS08.1 Umoznenie regiénom a fudom riesit désledky v socialnej, hospodarskej
a environmentdlnej oblasti, ako aj v oblasti zamestnanosti sposobené transformaciou
smerom k energetickym a klimatickym ciefom Unie do roku 2050 na zaklade Parizskej dohody
c) Kod vyzvy: PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST
d) Nazov projektu: SPS dopravna Zvolen — Multitechnologicky vzdeldvaci polygén v doprave,
energetike a logistike
e) Kod Ziadosti o NFP: NFP401801DUR3

ClL1
Uvodné ustanovenia
1. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom nehnutelnosti, v ktorych, resp. na ktorych bude zhotovitel
realizovat dielo v zmysle ¢l. Il Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebna d¢innost vrozsahu pozadovanom sutaznymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke, potrebnej na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie.
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3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatocne zvaZil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichadzajuce rizikd spojené s realizaciou diela podla tejto
Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do Uvahy rozsah materialov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie
diela ako celku a nakladov na takéto materidly, prace a sluzby (najma materialy, transport, energie,
naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie
odpadov, naklady na pracovnikov, odborne sp6sobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady
na bankovu zaruku, ndklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela), ako aj dalSie naklady
vynaloZené na plnenie povinnosti podla tejto Zmluvy a tieto zahrnul do ceny za dielo.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil srozsahom, s povahou diela,
charakterom prac as ucelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze st mu zname
technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

cL
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje vdohodnutom case/termine, mieste apodla ostatnych podmienok
dohodnutych v zmysle tejto Zmluvy, najma tykajlcich sa prac a dodavok materialov, technologickym
postupom a spdsobom Specifikovanym v tejto Zmluve av dokumentdcii vztahujicej sa na dielo
vzmysle ¢lanku Il tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov
objednavatela riadne vykonat aobjednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku Il tejto
Zmluvy bez vad a nedorobkov.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
sp6sobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V tejto Zmluvy.

CL.
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: Stredna priemyselna Skola dopravna Zvolen - Multitechnologicky vzdelavaci
polygén v doprave, energetike a logistike
Miesto stavby: budova Strednej priemyselnej Skoly dopravnej, Sokolska 911, 960 01 Zvolen,

supisné Cislo 911 na parcelach KN C ¢. 2700/3, 2700/37, 2700/38, 2700/39,
obec Zvolen, okres Zvolen, katastralne Uzemie Zvolen

(dalej len ako ,,stavba“)

podla Specifikacie, v rozsahu a spésobom urcenym nasledovnymi dokumentami:
1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpoéet/oceneny vykaz vymer

1.4. tato Zmluva

1.5. sautainé podklady z verejného obstaravania.

Uvedené dokumenty su zavdazné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssSiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku. Za ucelom predidenia akychkolvek pochybnosti plati,
Ze vykladové pravidlo podla predchadzajucej vety sa uplatiiuje vyluéne na Specifikaciu a rozsah

Strana 3 z 27



diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: ,SPS dopravna Zvolen - rekonstrukcia
objektov, zniZenie energetickej narocnosti, modernizacia ¢asti objektu”, vyhotovenou projektantom
D&T Solutions, s.r.o., Magnezitarska 2/A, 040 13 KoSice - mestskd ¢ast Sidlisko Tahanovce, ICO:
36783099, zapisanou v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, odd. Sro, vlozka ¢islo: 53698/V
(dalej len ako ,,Dokumentacia“).

3. Narealizaciu diela (resp. dotknutej Casti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

- Stavebné povolenie ¢ SU 4699/2019-Lo, vydané prislusnym stavebnym uradom (mesto
Zvolen) a

- Rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred jej dokonéenim ¢. SU 3147/2023-Lo, vydané
prislusnym stavebnym dradom (mesto Zvolen)
(dalej len ako ,,povolenia“).

4. Zhotovitel sa zavadzuje vykonat dielo vsulade spodmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.

5. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najméa/nie vsak vyluéne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie vztahujucimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vseobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavdzuje nepouZit
Ziadne materialy, zariadenia, technolégie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objedndvatefom, ibaze takato zmena bude pisomne vopred
schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materidlu alebo jej casti neboli dohodnuté
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a vyrobkov urcenych k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcené
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najméa zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,stavebny zakon“), zdkona ¢. 124/2006
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zdkona ¢. 314/2001 Z.
z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani urceného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osbéb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegdlnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Ak dojde pocas vykondvania diela v zmysle tejto Zmluvy k legislativnej zmene
ktoréhokolvek z tu uvedenych predpisov alebo inych predpisov, ktoré maju na plnenie povinnosti
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zhotovitela podla tejto Zmluvy bezprostredny vplyv, a to ako novelizaciou, tak aj jeho nahradenim
novym pravnym predpisom (najmé, nie vsak vylu¢ne, ak nadobudne Géinnost zakon ¢. 201/2022 Z. z.
o vystavbe vzneni neskorSich predpisov), zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo s odbornou
starostlivostou tak, aby prace zhotovitela na diele, dielo, a aj plnenie dalsich povinnosti zhotovitela
v zmysle Zmluvy, vyhovovalo poZiadavkam pravnych predpisov aplikovatelnych v ¢ase vykonavania
jednotlivych prédc, dodania diela, resp. plnenia prislusnych povinnosti; objednavatel na ten ucel
poskytne zhotovitelovi vsetku nevyhnutne potrebnd sudinnost. UloZzené pokuty, iné sankcie alebo
Skodu sp6sobent objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vyssie uvedenymi
pravnymi predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

CLiv
Terminy realizacie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:

1.1. prevzatie staveniska zhotoviteflom: do 30 kalendarnych dni odo dria nadobudnutia Ucinnosti

tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytoc¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,

najneskor do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska,

1.3.dokoncenie realizacie (vykonanie diela): najneskér do 240 kalendarnych dni odo dna

prevzatia staveniska zhotovitelom.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha ¢. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom Specifikovanym v ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy ¢. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoénosti, a to
zdznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej poSty na adresu
matus.kutlak@bbsk.sk, trnkova@dopravnazv.sk, zaneta.cierna@bbsk.sk.

CLv
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne vyhlasuje, Ze:

e do ceny za dielo zodpovedne a uUplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok orgdnov verejnej moci,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze pocas vykonavania
diela nie je povolena Ziadna zmena ceny,

e do ceny za dielo zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny za dielo v celom rozsahu zahrnul aj prace v Dokumentacii alebo v rozpoéte/vo vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebné,

e u vsetkych poloZiek rozpoctu/oceneného vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane
vSetkych bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti vratane vsetkych potrebnych
pomocnych, montaznych, spojovacich, kompletizacnych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac ani sa dozadovat zvysenia ceny za dielo, Ze (ii) porozumel
zadaniu predmetu arozsahu diela vratane priloh k Zmluve azodpovedne a dbkladne
s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania vo verejnom
obstardvani mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) od objednavatela

Strana 5 z 27


mailto:matus.kutlak@bbsk.sk
mailto:trnkova@dopravnazv.sk

obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vSetky ostatné
faktory ovplyviiujuce ceny za dielo, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny za dielo aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych polozZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy a podla

zadkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkovd cena za dielo je dohodnuta nasledovne:

Cena bez DPH: 935131,75 Eur
DPH vo vyske 20%: 187026,35 Eur
Cena s DPH: 1122158,10 Eur

(slovom: jedenmilionstodvadsatdvatisicstopatdesiatosemeur 10/100 s DPH)

(dalej aj ako ,,cena za dielo”).

4. Cena za dielo dohodnutd Zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena
konec¢nd, maximadlna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahriia vsetky
naklady a réZie suvisiace s vykonanim diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likviddcia vzniknutého odpadu, skiuska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumenticie skutoc¢ného vyhotovenia stavby, strazenie stavby, do¢asné oplotenie, a iné).

5. Priloha ¢. 1 kZmluve je rozpolet/oceneny vykaz vymer vo vsetkych polozkich pre vsetky
pripadné stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku neoceni, ma sa za to,
Ze takéto prace, montdze, dodavky materidlov, materidly atd. budu zhotovitelom realizované
a dodané aich cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

6. Kzmene dohodnutej ceny za dielo mo6ze dojst iba vynimocne, z dévodov nepredvidatelnych
v ase uzavretia Zmluvy, vylucne so suihlasom objednavatela, formou pisomného dodatku k Zmluve
alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore so ZVO a ostatnymi
aplikovatelnymi pravnymi predpismi.

CL.vI
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto
Zmluvy maximalne v troch fakturacnych celkoch nasledovne:

2.1 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v ramci prvého
fakturacného celku bude maximalne 30 % z ceny za dielo s DPH,

2.2 cena fakturovanych prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci druhého
fakturacného celku bude maximalne 30 % ceny za dielo s DPH,

2.3 cena fakturovanych prac a doddvok na diele vzmysle tejto Zmluvy v rdmci tretieho
fakturacného celku (konecna faktura) bude minimalne 40 % z ceny za dielo s DPH.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry vzmysle tejto Zmluvy na zéaklade
objednavatelom akceptovaného plnenia stavebnych pric a dodavok na diele v zmysle tejto Zmluvy za
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fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla odseku 2. tohto ¢lanku Zmluvy,
po kontrole suladu s vykonanymi prdcami a dodavkami na diele podla skutkového stavu a podla
stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude supis skutocne vykonanych
prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

4. Kazda faktura vystavend podla tejto Zmluvy bude predloZena na Uhradu v troch vyhotoveniach.
Prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany
oprdvnenou osobou zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zaruc€uju, Ze fakturované stavebné prace adodavky na diele boli skutocne realizované podla
Dokumentacie a ocenené polozkou zo schvdleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v supise podla
predchadzajlicej vety sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych
mnozstvach a jednotkovych cendch. Prilohou faktury bude zaroven doklad preukazujici uhradu
vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela voci svojim subdoddvatelom, fotokdpiu stavebného dennika
vyhotovenu k datumu fakturdcie, fotodokumentaciu k uskuto¢nenym stavebnym pracam vyhotovendu
k datumu fakturacie.

5. Konecna faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel je povinny vystavit
koneé¢nu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati
osvedéenom v protokole o odovzdani a prevzati diela (dalej len ako ,preberaci protokol) apo
odstraneni vsetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku tohto ¢lanku Zmluvy. Povinnymi prilohami
konecnej faktury su preberaci protokol a stpis vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj
potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov diela, ktoré budu podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch Zmluvnych stran a doklad preukazujuci Uhradu vsetkych splatnych zdvazkov zhotovitela
voci svojim subdoddvatelom.

6. Faktury budud uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, ato na transparentny
bankovy uUcet zhotovitela uvedeny v zadhlavi tejto Zmluvy.

7. Penainy zavazok objedndvatela voci zhotovitelovi na zdklade faktury vystavenej podla tejto
Zmluvy sa povazuje za splateny dnom pripisania dlznej sumy na transparentny bankovy ucet
zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel je v pripade omeskania objednavatela suhradou faktiry opravneny Uctovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

9. Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 60 (Sestdesiat) dni odo dfia dorulenia faktary
objednavatelovi.

10. Jednotlivé faktdry musia spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona
€.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat
vsetky nélezitosti v zmysle platnej legislativy, najma zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v platnom
zneni a zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni, pricom musi obsahovat najma nasledovné

Udaje:
(i) oznacenie objedndvatela a zhotovitela, pefiazny Ustav, Cislo uctu,
(ii) ICO, DIC, IC DPH zhotovitela a ICO, DIC, IC DPH objednavatela,
(iii) nazov predmetu plnenia, jednotkové mnoiZstvo, jednotkovl cenu bez DPH, mnoiZstvo,
cenu bez DPH, DPH, cenu s DPH,
(iv) Cislo tejto Zmluvy,
(v) celkova fakturovana suma (s DPH).

Zhotovitel je povinny vo fakture uviest aj nasledovné tGdaje:
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Nazov projektu: SPS dopravna Zvolen — Multitechnologicky vzdeldvaci
polygdn v doprave, energetike a logistike

Kéd projektu v ITMS2014+: NFP401801DUR3

Kad vyzvy: PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST

Cislo zmluvy o poskytnuti NFP:

11. Ak faktura nebude obsahovat Udaje, nalezitosti, alebo prilohy dohodnuté v tejto Zmluve,
objednéavatel bude opravneny takto vystavenu fakturu vrétit zhotovitelovi na opravu alebo
doplnenie. V takom pripade zacne lehota splatnosti plynut az odo dria doruéenia opravenej faktury
objedndvatelovi.

12. Ak bude zhotovitel v zmysle § 69 ods. 15 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ako ,,zakon o DPH") zverejneny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b)
zakona o DPH vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel opravneny po
zverejneni zhotovitela v takomto zozname zadrzat sumu vo vyske zodpovedajicej dani z pridanej
hodnoty za ktord ma v zmysle § 69b zakona o DPH rudit objednavatel. Takto zadrzana suma bude
bud objednavatelom na vyzvu prislusného dariového Uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH
alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskor den nasledujuci po dni predlozZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prislusSného daflového Uradu, Ze zhotovitel ako darfiovy subjekt
nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a

e preukazania skutocnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitefov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 3 pism. b) zdkona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapocitat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vyluéuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voci objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

cLvn
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko do 30 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy.

2. Objedndavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:

- Dokumentéciu,

- povolenia,

- oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu Zmluvné strany protokol o odovzdani staveniska, v ktorom

objednavatel uvedie osobu zodpovednu za stavebny dozor. Sucastou protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela. V protokole o
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odovzdani staveniska Zmluvné strany jednoznacéne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objedndvatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zavazku prevziat stavenisko.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spbsobom zodpovedajicim
vSeobecne zdvaznym pravnym predpisom ucinnym na Gzemi Slovenskej republiky.

7. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25 tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

9. Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vSetkymi
pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost. Za pripadné vady a iné
nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho casti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

12.1. harmonogram prac (priloha ¢. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skusobny plan.

13. Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednévatela na kontrolu vSetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanl nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednéavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad/dozor a stavebny
dozor.

14. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na

povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zdznam, ktori podpiSu vsetci zi€astneni.
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15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
stavebny dozor objedndvatela a projektant - autorsky dohlad/dozor.

16. Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skuto¢nosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas vykondvania diela podla tejto Zmluvy, najma ldaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dohladu/dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviiujlcich stavebné prace na
diele a priebeh stavby/realizicie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustale na
stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a
nedorobkov. Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v stlade s § 46d
stavebného zdkona a objedndvatel je povinny vedenie digitalneho/elektronického stavebného
dennika akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze s jeho zdpisom suhlasi.
To isté plati pre ndamietky zhotovitela voci zapisom objedndvatela. Objednavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dohlad.

18. Za cely priebeh vykonavania (vystavby/realizacie) diela, za odborné a véasné vykonanie diela
podla tejto Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny
stavbyveduci: Ing. Matej Michalec .

19. Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: Ing. Peter Novota, NoPe PLUS s.r.o.

20. V pripade, ak dbjde k zmene v osobe stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tdto
skuto¢nost objednévatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do troch pracovnych dni odo dnia,
ked uvedena zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej Dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohladu a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahdjenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predlozeny plan
kontrol a skisok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skidsky budu vypracované
akreditovanou skusobrnou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budud bezprostredne po ich vykonani
odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skisok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindach EU a kvalita vykondvanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné préce na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

Strana 10 z 27



24. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vSetkych zainteresovanych osdb, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objednavatela minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poZiadavky objedndvatela. Zhotovitel je
povinny zucastriovat sa koordina¢nych porad, pokial budi objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel pri vykonavani diela av suvislosti s nim zodpovedd objedndvatelovi za plnenie
povinnosti objedndvatela ako pévodcu stavebného odpadu a odpadu z demoldcii podla zdkona
€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a teda aj za nakladanie
s takymto odpadom. Zhotovitel sa zavdzuje plnit povinnosti blizSie Specifikované v prilohe ¢. 8
Zmluvy, v Casti ,Realizdcia stavby”.

26. Objedndvatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmldv; poistnd zmluvu
na stavebno-montdzne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za skodu spésobent zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi vo
verejnom obstaravani uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy, ktorych
original/y alebo Uradne osvedcené fotokdpie predlozi objednéavatelovi, a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, a to az do uplynutia 24 mesiacov odo dia prevzatia diela objedndvatelom.
Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit takdto poistntd zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim casti diela, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100 000,- EUR (slovom: stotisic EUR) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu sp6sobenu zhotovitefom v suvislosti s vykonom,
uskutoénenim stavebnych pric v/na diele, resp. na Casti diela, vo vyske poistnej sumy 100
000,- EUR (slovom: jednostotisic EUR), a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti
zhotovitela a objedndvatela ako spolupoisteného za Skody spOGsobené na majetku
objednavatela a tretich oséb, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zaruc¢nej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Sociélnej poistovne a
zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukdzat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy
platné poistenia na vsetky poZadované rizika alebo pripadné/moziné skody spOsobené cCinnostou
zhotovitela pri zhotovovani diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vseobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky
z poistenia, ktoré by marili Ucel poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzatvorenych alebo
pripravovanych poistnych zmliv v zmysle tohto odseku tohto ¢ldnku Zmluvy. V pripade, Ze poistné
zmluvy nebudl poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval,
sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednévatela.
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29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel
zavazuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na skody spbsobené
¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a G€innosti Zmluvy. VSetky naklady
vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrzZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv
uhradi zhotovitel v celom rozsahu.

30. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

31. Objednavatel je povinny zabezpecit pre zhotovitela mozZnost napojenia na privod elektrickej
energie a vody a urcit zhotovitelovi konkrétne body napojenia. Spotreba elektrickej energie a vody
bude na jednotlivych bodoch napojenia meranad prostrednictvom podruznych meracov, ktoré
zabezpedi zhotovitel a tato bude ndsledne po dokonceni diela ako celku zo strany objednavatela
vyCislena a vyfakturovana zhotovitelovi; Cisla jednotlivych podruznych meracov a ich stav budu
zaznamenané v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

32. Zhotovitel sa zavézuje pripdajat sa na privod elektrickej energie a vody vyluéne prostrednictvom
bodov napojenia, uréenych objednavatelom v sulade s bodom 31 tohto ¢lanku Zmluvy.

33. Zhotovitel sa zavadzuje nahradit objednavatelovi naklady vynaloZené zjeho strany na
vykurovanie stavby po dobu vykonavania Diela. VySku uvedenych nakladov oznami objedndavatel
zhotovitelovi bez zbytocného odkladu po ich vycisleni.

34. V suvislosti s plnenim povinnosti podlfa Zmluvy sa zaroven zhotovitel zavdzuje dodrZiavat
nasledovné podmienky:

a) Zhotovitel berie na vedomie, Ze v mieste vykonavania Diela sa nachadza hnutelny majetok
(ndbytok, zriadovacie predmety, atd’.) ktory nie je mozné v celom rozsahu umiestnit mimo
priestorov staveniska. Hnutefny majetok, ktory v sulade s predchadzajucou vetou nebude
mozné umiestnit mimo priestorov staveniska, Objednévatel v spolupraci so Strednou
priemyselnou $kolou dopravnou, Sokolskd 911/94, Zvolen, pred odovzdanim staveniska
zhotovitelovi, vhodnym sp6sobom umiestni v priestoroch staveniska a sucasne ho zakryje
foliou. Po odovzdani a prevzati staveniska zhotovitelovi zodpovedd za uvedeny hnutelny
majetok na stavenisku zhotovitel. O odovzdani a prevzati uvedeného hnutelného majetku
budd vypracované osobitné protokoly, a to jednak pri prevzati staveniska zhotovitelom, ako
aj pri odovzdani vykonaného diela objednavatelovi (preberaci protokol). Stc¢astou uvedenych
protokolov bude presnd Specifikacia hnutelného majetku av pripade potreby aj jeho
fotodokumentdcia.

b) Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela postupovat v sulade s podmienkami pre
dodriiavanie zasady ,nespdésobovat vyznamnu S$kodu“ (Do No Significant Harm),
vyplyvajlcimi z Prilohy €. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST, ktorej znenie tvori Prilohu
C. 7 tejto Zmluvy.

c) Podmienky vyuZivania skladovych priestorov na stavbe, vyuZivania spevnenych pléch v rdmci
aredlu, vktorom sa stavba nachadza, aparkovania vozidiel zhotovitela pocas doby
vykondvania diela na zdklade tejto Zmluvy budu objednavatelom uréené v protokole
o prevzati staveniska, pricom zhotovitel sa zavazuje takto uréené podmienky re$pektovat
a v plnom rozsahu ich dodrZiavat.

Cl.vin
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.
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2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokracovanie v pracach by spdsobilo
v dalSom obdobi $kodu alebo by bola ohrozend bezpeénost pri praci, alebo by vznikla tazko
odstranitelnd ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zaujem (najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach). O
tom je povinny objednévatela vyrozumiet, pricom je povinny objednévatela informovat o dévodoch
prerusenia.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objednavatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) akychkolvek podkladov alebo Dokumentacie, ktoré
pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndvatel, ak ma po vyhodnoteni oznamenych
nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad) za to, Ze pokracovanim v pracach na diele vznikne
objedndvatelovi Skoda, prostrednictvom stavebného dennika, najneskér do 5 dni od upozornenia:

- prerusi prace na diele, ato az do Casu skoncenia tohto prerusenia, ktory objednavatel
zhotovitelovi bez meskania ozndmi,

- urci lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urci dalsi postup zhotovitela do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb
(vad) Dokumentdcie alebo inej dokumentacie,

- priéom v pripade takéhoto prerusenia prac na diele objedndvatelom sa lehota zhotovitela na
odovzdanie diela podla Zmluvy predizi o ¢as, o ktory sa kvoli prekdzkam podla tohto bodu
objektivne dielo nevykonavalo (pocet dni sa urci su¢tom dni medzi ozndmenim objedndavatela
o preruseni prac na diele aZ po den, v ktorom oznami objedndvatel zhotovitelovi skoncenie
prerusenia).

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoc¢ného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje vcasnu alebo riadnu realizdciu diela alebo moéZe spdsobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 3) alebo v
¢lanku IV Zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny spolupracovat pri rieseni situacie, ktora nastane podla bodov 2 a 3 tohto
¢lanku Zmluvy, a poskytovat objednavatelovi vyziadanu suéinnost, a to v prospech pokracovania
realizacie diela.

6. Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doruéenym zhotovitelovi zastavit realizaciu
diela podla tejto Zmluvy. Dorucenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit
akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej
Skody na diele alebo na majetku objednavatela a s vynimkou prac, ktoré objednavatel uvedie
v oznameni o zastaveni realizicie diela. Objedndvatel nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi
v dosledku zastavenia realizacie diela. Objedndvatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie
diela zhotovitelovi preukazat.

7. Zhotovitel nema prdvo na Uhradu nékladov, ktoré mu v dosledku realizacie prav objedndavatela
podla tohto ¢lanku Zmluvy vzniknu (napr. naklady na prestoje).

Cl. IX
Zmena zavazkov Zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujuce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poziadavky objednavatela alebo zhotovitela (najméa ,naviac prace”) alebo nastanu iné skutocnosti
nezavislé od vole Zmluvnych stran, ktoré si objektivne vyZzaduji zmenu prdv a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Uéelu Zmluvy. K takejto zmene méze doéjst iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve aiba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani.
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2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Dokumentdcii a/alebo vo
vykaze vymer, priCom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast Dokumentécie pred
vykazom vymer.

3. Naviac prace je moziné vykonavat iba na zdklade postupov upravenych vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi (najma/nie vsak vylucne zdkon o verejnom obstaravani) a stéasne tak iba na
zédklade vopred Zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Sucéastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vsetkych skutoénostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. VsSetky naviac prace budd evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o
naviac prace. Vsetky pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii vykazu vymer
(priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
Zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok s Zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j.
este pred tym ako dbjde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté v rozpoéte/ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom
odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Skutoc¢nost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nem6Zu dohodnut na
cene dodatoénych prac a dodavok materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet
Ziadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené poloZzky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo
vykaze vymer za préce, ktoré su svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podla obvyklych
trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov
1. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela méze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori prilohu €. 4 tejto Zmluvy.

2. Zhotoviteflom predlozeny zoznam subdodavatelov (priloha ¢. 4) obsahuje identifikacné Udaje,
predmet subdodavky a Gdaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven
predklada dokaz o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a
dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,Zakon o RPVS“) alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. AZ do splnenia vSetkych zdvazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi.

3. Zhotovitel je opravneny kedykolvek podéas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj splfia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak Zdkon o RPVS alebo iny pravny predpis pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdoddvky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia
zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skor), je zhotovitel
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povinny oznamit objednavatelovi (identifikacné) Gdaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a zaroveri predlozit zhotovitelovi doklad preukazujici, e novy subdodavatel spifia
podmienku Ucasti osobného postavenia podlfa § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet
subdodavky. Az do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu Udajov o novom subdodavatelovi.

4. Objednéavatel je opravneny akéhokolvek subdodavatela odmietnut zdoévodu akejkolvek
pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy; odmietnutie sa zhotovitel zavazuje bez vyhrad
reSpektovat.

5. Povinnosti uvedené v ods. 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

6. Zhotovitel berie na vedomie, ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

CL XI
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku 1l ods. 1 Zmluvy a prilohy €. 1 a prilohy €. 2 Zmluvy, odovzda objedndavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3 Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mdze zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV ods. 1 bod 1.3
Zmluvy, ak to povaha casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit preberaci protokol
pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku Zmluvy sa vztahuju aj na postup
podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho dokoncena cast (stavebny
objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si Zmluvné strany
dohodnu c¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskdr ku driu zacatia preberacieho konania predlozit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeZne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skor, a to
najma:

5.1 dve kdpie stavebnych dennikov, v pripade odovzdania stavebného dennika v listinnej forme,

5.2 dve vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podla skuto¢ného
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouzitie,

5.3 doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni v sulade s Prilohou
¢. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.4 certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy v sulade s Prilohou €. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.5 doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové
predpisy na obsluhu diela alebo jeho casti

5.6 dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho ¢ast podla prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
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5.7 doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku v stlade s Prilohou
¢. 7 vyzvy PSK-MIRRI-001-2023-DV-FST,

5.8 dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy),

5.9 doklad o odovzdani stavebnych odpadov spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi —
vyplneny suhrnny dokument sumarizujuci udaje o vzniku odpadu a spésobe nakladania s nim,
ktory je stcastou prilohy ¢. 8 Zmluvy.

Absencia niektorého z dokladov je dovodom na nezacatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.9. je zhotovitel povinny odovzdat v listinnej aj elektronickej podobe
(v editovatelnom aj needitovatelnom formate).

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky doklady uvedené v odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia Zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol
bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh6t na ich odstrdnenie. Obsahom preberacieho protokolu
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho East prebera. V pripade, ak objednavatel dielo
alebo jeho Cast nepreberie, bude stéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov,
pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objedndvatel ma pravo rozhodnudt, ¢i dielo (prislusnd cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urdi
lehotu na odstranenie drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢ ma dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uzivanie diela, rozhoduje objedndvatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zdvainé vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uZivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.

11. Riadnym odovzdanim diela (prisluSnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na preberacom protokole, prechadza na objednavatela nebezpecenstvo
vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho casti zodpoveda zhotovitel az do
Casu riadneho odovzdania diela objedndvatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobent
prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a tretich
0s0b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote osdb na stavenisku.

12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym castiam diela pouZitym zhotovitelom nadobuda
objednavatel okamihom ich zabudovania do diela.

Gl xn
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, Dokumentdcie, povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov ucéinnych
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na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovateflnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho &ast.

3. Zaru€na doba diela je 60 mesiacov a za¢ne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v preberacom protokole.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
véak doby 24 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o
dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a
technologickych zariadeni budu stc¢astou dokladovej ¢asti preberacieho protokolu.

5. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpovedad za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ako ,,reklamdcia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahldsenia reklamdcie podla tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy vyjadrit sa k opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

8. Pocas plynutia zaru¢nej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 10 dni odo dria oznamenia reklamacie,
ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si Zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla odseku 8
tohto ¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objednavatel
opravneny dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za skodu na diele sp6sobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spbsobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za sSkody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

11. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.
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13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

CL. X1
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote podla ¢l.
VIl ods. 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac na diele v lehote podla ¢l. IV
bod 1.2 Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy ¢. 3 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo wvyske 0,5 % zceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VIl ods. 6, 7 a 9 Zmluvy
vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €él. VIl ods. 12 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucéastnit sa, prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela, kontrolnych dni alebo koordinaénych porad zvolanych objedndvatelom podla ¢l.
VIl ods. 24 Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla €l. VII ods. 16 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.9.v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim dokladu o zhodnoteni / recyklacii odpadu
podla ¢l. VII ods. 25 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaidy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.10. vpripade, ak bude vdosledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela
objednévatelovi pravoplatne ulozend sankcia za spravny delikt na zéklade zakona €. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, objedndvatelovi
vznika voci zhotovitelovi ndarok na zmluvnu pokutu vo vyske dvojnasobku uloZenej sankcie,
najviac vsak vo vyske 120.000,- Eur;

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim origindlu alebo Uradne osvedcenej
fotokodpie uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav na dielo podla ¢l. VIl ods. 27
a 28 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,
a to aj opakovane;
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1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. X tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kaZdy, ¢o ilen zacCaty deri porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. v pripade omeskania zhotovitela s predlozenim alebo doplnenim vykonovej bankovej

zaruky alebo garancnej bankovej zaruky objedndvatelovi podla ¢l. XV tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
za dielo bez DPH za kaZdy, Co ilen zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, ato aj
opakovane;
Alternativa znenia ¢l. XIll ods. 1 bod 1.11 kurzivou (pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel
predloZi miesto bankovej zdruky zdbezpeku: V pripade omeskania zhotovitela s predloZenim
alebo doplnenim realizacnej zabezpeky alebo garancnej zabezpeky objedndvatelovi podia cl.
XV tejto Zmluvy, objedndvatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.14. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV ods. 1.3
tejto Zmluvy vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy, ¢o i len zadaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. Xl ods. 5 tejto Zmluvy,
objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade, ak zhotovitel neodstrdni v dohodnutom termine vady diela, ktoré vzniknu
v priebehu realizacie diela, t. j. do ¢asu protokoldarneho odovzdania a prevzatia diela a na
ktoré objednavatel pisomne upozorni zhotovitela, vznikd objednavatelovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty
den omeskania, a to az do dia Uplného odstranenia tychto vad;

1.17. vpripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z
preberacieho protokolu, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kaZzdy aj zacaty deri omeskania, a to aZ do dna
Uplného odstranenia vietkych vad a nedorobkov;

1.18. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omeskania, ato aZz do dna uUplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov;

1.19. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. Xl ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.20. v pripade akéhokolvek porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,- Eur za kazdé jednotlivé porusenie aza kaidy, Co ilen zacaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.21. za nedodrzZanie kvalitativnych parametrov stanovenych v aplikovatelnych STN a/alebo
pozadovanymi Dokumentaciou a/alebo ktoré boli Zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych
nedodrzZanie bolo preukazané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny za dielo
bez DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze povaZzuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v Zmluve

za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokudt prihliadali na
hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.
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3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvne] pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho €ast riadne a v¢as.

Cl. XIv
Osobitné ustanovenia

1. Tato Zmluva zanika:
1.1. riadnym splnenim vSetkych prdv a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou Zmluvnych strdn, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

13.1
13.2

1.3.3

1.3.4

13.5

13.6

13.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10
1.3.11

13.12
1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,

zhotovitel nezac¢ne s realizdciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v €l. IV bod
1.2 tejto Zmluvy,

zhotovitel z dovodov spocivajucich na strane zhotovitela je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie/vykonavania diela uvedeného
v harmonograme prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,

je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préac (priloha ¢. 3 tejto
Zmluvy),

zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené Dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

zhotovitel je v omeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objedndvatela (zapis v stavebnom denniku na vadné pinenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni Zmluvy alebo zhotovovani/vykonavani diela,

zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote uréenej na odstrdnenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII Zmluvy,
zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovend v ¢lanku VII ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

zhotovitel akymkolvek sp6sobom kona proti zdsadam poctivého obchodného styku,
porusuje zakaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze alebo ak jeho
¢innost kazi dobré meno/povest a/alebo opravnené zaujmy objednavatela,

na osobu zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo bol voci zhotovitelovi podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

ak ktorékolvek vyhlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dru
uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela, alebo ak sa preukaze,
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Ze zhotovitel vo verejnom obstardvani poskytol objednavatelovi nepravdivé, nedplné
alebo skreslené udaje alebo predlozZil nepravdivé doklady alebo konal v rozpore s
poskytnutymi vyhldseniami,

1.3.17 ak zhotovitel porusi svoje povinnosti vyplyvajlice z ustanoveni Zmluvy tykajucich sa
zapisu zhotovitela v registri partnerov verejného sektora, alebo porusi zdkaz podla
¢l. XVl ods. 11 Zmluvy,

1.3.18 ak zhotovitel strati opravnenie vykonavat dielo alebo ak zhotovitel, jeho Statutarny
organ alebo ¢len jeho Statutdrneho organu alebo dozorny orgdn alebo ¢len jeho
dozorného organu bol pravoplatne odsudeny za trestny Cin korupcie, za trestny cin
poskodzovania finanénych zaujmov Eurdpskej Unie, za trestny Cin legalizdcie vynosu z
trestnej Cinnosti, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania zloCineckej
skupiny, za trestny ¢in zaloZenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, za
trestny Cin terorizmu a niektorych foriem ucasti na terorizme, trestny ¢in nevyplatenia
mzdy a odstupného alebo za trestny ¢in, ktorého skutkova podstata suvisi s
podnikanim.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spO6sobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je
povaZované omeskanie objednavatela s Uhradou faktury o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda Géinnost driom jeho doruéenia druhej Zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych prdvnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstlpenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykond zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykondvania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Zziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budd uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfia rozpracovanosti ku dru
zastavenia prac na diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skuto¢ne preukazanych nakladov zo
strany zhotovitela.

6. Ak dbjde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objednavatel narok
na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V
zdujme zabezpecenia pokraCovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objedndvatela
previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primeranu opotrebeniu a stavu
tychto veci.

Cl. Xv
Zabezpecenie plnenia

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo
bude v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel
zvoli.
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1. Zhotovitel je povinny najneskor ku dru uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovu zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy na zabezpecenie riadneho
plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
Zmluvy a objednavatelovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka (dalej len ako ,vykonova
bankova zaruka“).

2. Vykonova bankova zaruka bude vystavena v prospech objedndvatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankdch aozmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, Ze v lehote 15 dni po doruéeni pisomnej
Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vySky 10 % z ceny za dielo
bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom preberacieho protokolu.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovld bankovu zaruku alebo jej éast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnud povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit vykonovu bankovd zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny za
dielo bez DPH, a to najneskér do 15 dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. V pripade
riadneho splnenia Zmluvy sa vykonova bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a
prevzati ukonceného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania preberacieho protokolu odovzdat
objednavatelovi zaruc¢nu listinu - doklad preukazujlci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zdvizok vseobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s ou, a to vo vyske 5 % z ceny za dielo bez
DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske penazinej sumy urcenej objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len ako ,garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garancnej bankove;j
zaruky voci banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garanc¢na bankova zaruka musi trvat po cell zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedent dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani garancnej bankovej zaruky objedndvatelom doplnit garanénd bankovl zaruku do jej
povodnej vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajiucej vety sa rozumie (na
zaklade dohody s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku alebo
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b) zriadenie novej garancnej bankovej zaruky, pricom zhotovitel alebo banka doruci
objednavatelovi zdrucnd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozsirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavdzok banky vystavujucej
garanénu bankovu zaruku prediZit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej
doby, spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajucich zo Zmluvy a
to na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa znenia ¢l. XV kurzivou (pouZije sa podla toho, (i zhotovitel predloZi bankovu
zdruku/poistenie zdruky alebo zloZi financné prostriedky na ucet verejného obstardvatela
(objedndvatela)):

1. Zhotovitel predlozil najneskér ku driu podpisu Zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objedndvatela, sluZiacich ako zabezpeka na riadne vykonanie diela (dalej len ako ,realizacna
zdbezpeka”).

2. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacnd zdbezpeka bude sluzit na uspokojenie objedndvatela do
vysky akejkolvek splatnej periaZznej pohladdvky objedndvatela vocli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela vzniknutej v priebehu realizdcie diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s riou,
a to vo vyske 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

3. Objedndvatel si v lehote pdtndst (15) dni po dni dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitelovi
uplatni akukolvek sumu z realizaénej zdbezpeky aZ do vysky 10 % z ceny za dielo bez DPH, a to
v obdobi odo dfia podpisu preberacieho protokolu/zdpisu o odovzdani staveniska do dria vrdtenia
realizacnej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objedndvatel je povinny realizacnu zdbezpeku v lehote najneskér do pdtndst (15) dni po podpise
preberacieho protokolu vrdtit zhotovitelovi prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto
Zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskér ku driu podpisania preberacieho protokolu doklad o zloZeni
finanénych prostriedkov na ucet objedndvatela, sluZiacich ako zdbezpeka na vady diela zistené po
odovzdani diela (dalej len ako ,,garancna zabezpeka”).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garanénd zdbezpeka bude sluZit na uspokojenie objedndvatela do
vysky akejkolvek splatnej periaZnej pohladdvky objedndvatela vocli zhotovitelovi z titulu
zodpovednosti zhotovitela za vady diela vzniknuté po odovzdani diela , a to vo vyske 5 % z ceny za
dielo bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objedndvatelovi vo¢i nemu vznikne ndrok a/alebo pohladdvka.

7. Objedndvatel si v lehote pdtndst (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zdbezpeky aZ do vysky 5 % z ceny za dielo bez DPH, a to v obdobi odo dfia
prebratia diela v sulade s touto Zmluvou aZ do dria nasledujiceho po dni uplynutia zdrucnej doby
podla Zmluvy.

8. Objedndvatel je povinny garancnu zdbezpeku vo vyske k casu uplynutia zdrucnej doby na Dielo v

lehote najneskér do pdtndst (15) dni od uplynutia zdrucnej doby na dielo vrdtit zhotovitelovi
prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy.
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9. Objedndvatel je oprdvneny pouZit zmluvnu (realizaént a garancnu) zdbezpeku alebo jej Cast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplini niektoru svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

9.2. nespini povinnost uhradit penazZné zdvézky vrdtane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmd/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrZanie terminu na
odstrdnenie zistenych nedorobkov a vdd diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nespini ani v
poskytnutej primeranej lehote na ndpravu.

10.V pripade vyuZitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej casti objedndvatelom, bude zhotovitel bez
zbytocného odkladu povinny doplinit zmluvnu zdbezpeku do pinej vysky, t. j. 10 % z ceny za dielo bez
DPH (pri realizacnej zdbezpeke) a 5 % z ceny za dielo bez DPH (pri garancnej zabezpeke), a to
najneskér do pédtndst (15) dni od dorucenia vyzvy objedndvatela na jej doplnenie. Doplnenim zmluvnej
zdbezpeky podla predchddzajucej vety sa rozumie zloZenie financnych prostriedkov na ucet
objedndvatela tak, aby celkovd suma takto doplnenej zmluvnej zdbezpeky dosiahla minimdlne
stanovenu hodnotu z ceny za dielo bez DPH.

Cl. XvI
Ostatné zmluvné dojednania
1. Zmluvné strany sa zavazuju, ze pristUpia na zmenu zdvazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dbjde len
na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

2. Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutocriovat
v slovenskom jazyku.

3. Akakolvek pisomnd komunikicia medzi objednavatelom a zhotovitefom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.

4. Zhotovitel je povinny zaslat kazdd pisomnost vzniknutl na zdklade tejto Zmluvy objednavatelovi
aj elektronicky na nasledovné adresy elektronickej posty: podatelna@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk,
matus.kutlak@bbsk.sk, trnkova@dopravnazv.sk, zaneta.cierna@bbsk.sk. V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti dorudit na adresu sidla
objednavatela do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

5. Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Gkon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruceny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratena Zmluvnej
strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prdva a povinnosti z pravneho ukonu
zacinaju plynut driom, v ktorom sa doporucena zasielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako
nedorucitelna. V pripade dorucovania elektronickou formou sa pravny ukon resp. ind koreSpondencia
povazuje za dorucenu diiom dorucenia potvrdenia o doruceni zdsielky, najneskor vsak uplynutim
druhého dna odo dna zaslania na adresu elektronickej posty prislusnej Zmluvnej strany, ktora je
adresatom takejto pisomnosti. Na tento ucel su si Zmluvné strany povinné zabezpecit nastavenie
technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spifiat vietky parametre pre splnenie
poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia elektronickej sprdvy, vratane pripojenych dokumentov;
ak to nie je objektivne moziné z technickych dévodov, Zmluvna strana, ktora ma tento technicky
problém, je jeho existenciu povinna oznamit druhej Zmluvnej strane, priom na dorucovanie sa
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nasledne uplatni postup dohodnuty pre listinné dorucovanie podla prvej a druhej vety tohto odseku
tohto ¢lanku Zmluvy.

6. Kazdd sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedcenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zéklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7. Vsetky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

8. Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouZit bez suhlasu objednavatela na iné
ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

9. Zhotovitel je opravneny pouzit skuto¢nost, ze dodal dielo na referencie. Musi vSak pri tom
chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a Gcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10. Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného préavneho predpisu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona
o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po celd dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS alebo iného pravneho
predpisu. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predloZit vsetky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

11. Kazda zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna.

(o Y]
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuida platnost driom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a Gcéinnost
driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv /www.crz.gov.sk/ v sulade
s § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zakon o slobode

informacii“).

2. Tato Zmluvu mo?no menit adoplfiat len ocislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Udajov Zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe Zmluvnej strany, ako aj akdkolvek
zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych os6b opravnenych rokovat za ktorukolvek zo Zmluvnych
stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo Zmluvnych stran uvedend kdekolvek v tejto
Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takdto zmena sa stane ucinnou v den, v ktorom
bolo oznamenie o takejto zmene dorucené druhej Zmluvnej strane.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v siestich (6) rovnopisoch, pricom styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrZi zhotovitel.
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4. Zmluvné strany sa zavazuju bez omeskania vzajomne informovat o vsetkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.

5. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budd riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov uUcinnych na uUzemi Slovenskej republiky. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti, si€astou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitela ani
akakolvek ich c¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouzil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na ucely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretacie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa
preto rozumie, ze takéto vseobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny vztah
zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.

6. Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude neucinné len vrozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na
ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ucinné abude ¢o najlepSie zodpovedat jeho povodne
zamyslanému Ucelu.

7. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze doverné informdcie, s ktorymi sa na zaklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajlucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel vSak berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie sudvisiace informacie, moézZu podliehat aplikovatelnym
ustanoveniam Zakona o slobode informacii, a preto tieto mézu podliehat povinnosti objednavatela
zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie na vedomie, Ze
objednavatel takéto informacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a spésobom
vyplyvajucom zo zdkona. Na tuto skutocnost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym sp6sobom
upozorni vsetky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zdklade spoluprace s ktorymi, bude
zhotovitel predmet Zmluvy realizovat (subdodavatelov).

8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze plnenie tejto Zmluvy je financované aj formou NFP v sulade so
zdkonom ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel sa preto z uvedenych dévodov zavazuje
strpiet  vykon  kontroly/auditu/overovania opravnenymi osobami poverenymi vykonom
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy a poskytnut im vietku potrebnd
sucinnost, a to po dobu vyplyvajicu z aplikovatelnych predpisov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st najma: a) Riadiaci alebo sprostredkovatelsky organ, b) Certifikacny
organ, c) Platobnd Jednotka, d) kontrolné/auditujice organy SR — sekcia auditu a kontroly
Ministerstva financii, spolupracujice organy, Najvy3si kontrolny trad, Urad pre verejné obstaravanie,
a pod., e) Eurdépsky dvor auditorov, f) organy auditu Eurdpskej komisie, g) externé auditorské firmy
poverené vykonom auditu Eurépskou komisiou alebo Slovenskou republikou.

9. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budl dodrZiavat povinnosti uloZzené Zmluvnym strandam
nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracivani osobnych uUdajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju, Zze osobné udaje, s
ktorymi sa na zaklade Zmluvy oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich z aplikovatelnych
vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani ich akoukolvek formou spracuvat,
reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobdm. Ak v désledku
poskytovania sucinnosti podfa Zmluvy budd niektorou zo Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane
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poskytnuté osobné Udaje a v dbsledku toho by malo déjst k spractvaniu takych osobnych udajov,
Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia dohody o podmienkach spracovania osobnych
udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto odseku tohto clanku Zmluvy pretrvaju aj po zdniku
Zmluvy z akéhokolvek dovodu.

10. Neoddelitelnou sticastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1:  Rozpodet/oceneny vykaz vymer zhotovitela

Priloha €. 2 Dokumentacia v elektronickej podobe na pamé&tovom médiu

Priloha ¢.3:  Vecny a ¢asovy harmonogram realizacie stavebnych prac

Priloha ¢c. 4 Zoznam subdodavatelov zhotovitela/¢estné wvyhlasenie zhotovitela, Ze na
vykonanie Diela nebudu vyuziti subdodavatelia

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o vystaveni bankovej zaruky/poistenia zaruky/zloZeni finanénej
zabezpeky

Priloha €. 6:  Potvrdenie o zriadeni transparentného bankového Uctu zhotovitela

Priloha €.7: Podmienky pre zabezpecdenie suladu projektu so zasadou ,nespdsobovat
vyznamnu Skodu“

Priloha ¢. 8:  Politika nakladania so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demolacii

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze
ich zmluvnda volnost nie je ni¢im obmedzend aZe im nie sU zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tato Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedajui za Skodu, ktord
vznikne druhej Zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto
Zmluvu uzavreli slobodne avaZine, neuzavreli ju vtiesni, vomyle, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne ndmietky,
ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia Zmluvnych stran plne sp6sobili na pravne dkony potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi.

V Banskej Bystrici dna: V Neslusi, dna:

Objednavatel: Zhotovitel:

Banskobystricky samospravny kraj KALORIM, s.r.o.

Mgr. Ondrej Lunter Ing. Michal Skokan, konatel

predseda BBSK
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