
  

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 24.06.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 12.06.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

81 s názvom: DNS VAKM výzva 81/2024 pre HS Stavby (ul. Pri prachárni). 

 
Dňa 20.06.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpoveď / vysvetlenie. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 81/2024 pre HS STAVBY (ul. Pri prachárni) - 

Príloha č.1 - opis CP pre časť č.1: 

 

Nakoľko na základe informácií od dodávateľov/ výrobcov je dostupnosť nasledovná: 

 

pol. č. 1 Rúra HDPE PE100 RC d315x18,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 = 1308m - do 4 týždňov od 

objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 18, 19, 20, 23 výzvy č. 81/2024 pre HS Stavby Časť 1: 

 

18 Tvarovka HDPE na tupo T-kus d315/225 SDR11 

19 Tvarovka HDPE na tupo T-kus d315/160 SDR11 

20 Tvarovka HDPE na tupo T-kus d315/110 SDR11 

23 Prírubová spojka E DN300 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobcovia nám potvrdili termín dodania rôzne a to 

nasledovne: 

18, 19, 20 - 4 týždne od objednávky, preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 4 týždne od 

objednania. 

23 - 6 týždňov od objednávky, preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 6 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 



 

Odpoveď Obstarávateľa na otázky č. 1 a č. 2: 

Dobrý deň, 

 

oznamujeme Vám, že pre položku č. 1 - Rúra HDPE PE100 RC d315x18,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 

v množstve 1 308 m, akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Pre položku č. 18 - Tvarovka HDPE na tupo T-kus d315/225 SDR11 v množstve 2 ks, pre položku č. 19 - 

Tvarovka HDPE na tupo T-kus d315/160 SDR11 v množstve 4 ks, a pre položku č. 20 - Tvarovka HDPE na 

tupo T-kus d315/110 SDR11 v množstve 7 ks, akceptujeme termín dodania do 4 týždňov od doručenia 

objednávky. 

 

Pre položku č. 23 - Prírubová spojka E DN300 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) v množstve 4 ks, 

akceptujeme termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý aktualizovaný dokument Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné 

podklady. 

 

S pozdravom 


