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Formuláre k Podporným službám 

  



 

 

1. Formulár – Požiadavka na zmenu 

ID požiadavky na zmenu Systém:  

1. Zadanie  

Názov požiadavky na zmenu  

Iniciátor zmeny  

Dátum a čas zadania požiadavky na zmenu   

Požadovaný termín ukončenia realizácie  

Typ zmeny  

Dotknuté moduly  

1.2.  Krátky popis požiadavky na zmenu 

(motivácia) 
 

1.3.  Detailný popis požiadavky na zmenu   

1.4.  Prílohy k popisu požiadavky na zmenu  

2. Popis zmeny (funkčná špecifikácia)  

3. Štúdia realizovateľnosti  

3.1. Prácnosť Spolu: xxxx ČD/MD 

Detailná špecifikácia prácnosti podľa 

realizovaných aktivít v rámci požiadavky na 

zmenu vrátane odhadu prácnosti. 

Cena riešenia PNZ je daná prácnosťou v ČD/MD 

vynásobenou sadzbou za 1 ČD/MD podľa zmluvy. 

 

Cena riešenia PNZ je daná prácnosťou v ČD/MD 

vynásobenou sadzbou za 1 ČD/MD podľa zmluvy. 

3.2 Súčinnosť NCZI  

3.3 Harmonogram Predpokladaný časový plán realizácie zmeny 

Návrh termínu testovania: xxxx 

Návrh termínu nasadenia do produkčného 

prostredia a akceptačného testovania: xxxx 

Návrh termínu školení: xxxx 

Hraničný termín objednania: xxxx 

Predpokladaný časový plán realizácie zmeny 



 

 

Návrh termínu testovania: xxxx 

Návrh termínu nasadenia do produkčného 

prostredia a akceptačného testovania: xxxx 

Návrh termínu školení: xxxx 

Hraničný termín objednania: xxxx 

3.4 Testovanie a akceptačné kritériá Akceptačné testovanie realizuje NCZI v 

preprodukčnom/produkčnom prostredí. 

Funkčnosť sa bude overovať voči akceptačným 

kritériám uvedeným  nižšie. 

Vstup (testovacie scenáre) Očakávaný výsledok 

Uviesť požiadavku na otestovanie Uviesť očakávaný výsledok  

4. Analýza dopadov Vplyv na pracovníkov organizácie (NCZI)  

 

Vplyv na prevádzku systému a zaistenie 

dostupnosti poskytovaných služieb. (Podľa 

definovaných KPI v SLA.)  

 

Vplyv na kapacitu, výkonnosť, spoľahlivosť, 

bezpečnosť ovplyvnených prvkov ICT prostredia. 

 

Vplyv na iné služby (iné aplikácie, HW prvky) 

bežiace na rovnakej infraštruktúre alebo vplyv na 

súvisiace aplikácie, resp. systémy.  

 

Vplyv na procesy mimo odboru IT – napr. 

bezpečnosť, riadenie, EKPtika, ....  

 

Dopad pri nerealizovaní Zmeny  

 

Vplyv na zdroje zákazníka, čas kľúčových 

používateľov, požiadavky na nové prvky ICT 

prostredia  

5. 5. Plán nasadenia zmeny  

5.1. Detailný popis realizácie Zmeny Plán a postup realizácie a testovania zmeny.   

 

Pre HW uviesť aj distribučný plán, plán inštalácie.  

 

Pre SW – uviesť zoznam funkcionalít, v prípade 

oprav zoznam chýb, ktoré by mala zmena riešiť. 

5.2.  Identifikácia Release Pre Aplikačný SW - špecifikuje sa Release, 

v rámci ktorého bude Zmena nasadená.  
5.3.  Ústupový plán Návrh a špecifikácia ústupového plánu (back-out 

plánu) pre prípad neúspešného nasadenia 

Zmeny.  



 

 

5.4. Požadovaná odstávka konfiguračnej 

položky 

Špecifikácia systému alebo iných prvkov, ktoré 

budú potrebné odstaviť z dôvodu nasadzovania 

zmeny. Pre aplikačný SW – zoznam všetkých 

modulov, ktorých sa odstávka z dôvodu realizácie 

dotkne. 

Od - Do  
5.5.  Odhadovaný čas realizácie ........ hod /Samotná implementácia – čas 

odstávky/  

Odhadovaný čas na obnovu : ......./v prípade 

neúspešného nasadenia/   

5.6. Spôsob akceptácie Nasadenie do preprodukčného prostredia 

a priebeh nasadenia.  

Výsledok základného otestovania funkcionality. 

Popis testov v preprodukčnom prostredí. 

Zhodnotenie realizovaných testov. 

Podmienky pre nasadenie do produkčného 

prostredia v prípade podmieneného súhlasu. 

 

 

Prílohy: 

1) Licenčné podmienky k preexistentnému SW 

2) ..... 

3) ..... 

 



 

 

2. Formulár  –  Akceptačný protokol  

 Akceptačný protokol 

 

Číslo Zmeny: 

 

ID objednávky:  Dátum vystavenia 

objednávky: 

 

Iniciátor zmeny:  Organizácia:  

Manažér zmien:  Plánovaný termín 

ukončenia 

realizácie: 

 

Názov 

konfiguračnej 

položky (ID, 

názov): 

 

 

Verzia 

konfiguračnej 

položky: 

 

Krátky popis 

požiadavky na 

zmenu 

 

 

Popis predmetu akceptácie 

Výsledok 

testovania: 

Popis výsledkov testovania v produkčnom prostredí  

 

 

Výsledok 

nasadenia zmeny: 

Popis priebehu - bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis 

 

 

Realizácia školení 
Zoznam zrealizovaných školení. 

Prípadne odkaz na Školiaci plán 

. 

Odovzdanie 

dokumentácie: 

Zoznam odovzdanej dokumentácie. 

Prípadne odkaz na externý dokument. 

 

 



 

 

Akceptácia realizácie Zmeny Akceptácia Zmeny schvaľovacou autoritou 

Iniciátor zmeny (Hlavný používateľ) Schvaľovateľ - Manažér zmien 

Meno:  Meno:  

Funkcia:  Funkcia:  

Dátum:  Dátum:  

Podpis:  

 

Podpis:  

 

 

Prílohy: 

1) Rozpis prácnosti realizovaných aktivít (vrátane počtu ČD, ktoré sa realizovali a ich cena 

vypočítaná podľa sadzby za 1 ČD) 

2) .....  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Formuláre k službe Reporting / Hodnotenie 

 

 



Príloha č. 6_3. Formuláre k službe Reporting_Hodnotenie-Incidenty_Problemy - template

Typ úlohy Priorita Sumár Kľúč Priradený Stav Vytvorený Obdobie Termín vyriešenia Skutočné vyriešenie Obdobie 
SkVyriešenia

SLA Doba riešenia Čas po termíne Termín odozvy Skutočná odozva Prostredie Stav SLA

1 of 1



Príloha č. 6_3. Formuláre k službe Reporting_Hodnotenie-PozNaSucinnost - report example

Priorita Kľúč Názov pož. Typ úlohy
Prevádzková 

podpora
Stav Vytvorená

Mesiac  
vytvorenia

Prostredie Prácnosť Termín odozvy Skutočná odozva Termín vyriešenia
Skutočné 
vyriešenie

1 of 1



Service Review
board – SLA IS

Mesiac Rok

Príloha č. 6_3. Formuláre k službe Reporting_Hodnotenie-service review board



Agenda



Servis – kvantitatívne ukazovatele

Incident report Vyriešenie incidentu

Priorita Po termíne V termíne Celkový súčet in SLA %

Blokujúca (A) 

Vysoká (B)

Nízka (C)

Celkový súčet

Komentár – ak treba

3



Servis – kvantitatívne ukazovatele

Incident report Vyriešenie problému

Priorita Po termíne V termíne Celkový súčet in SLA %

Blokujúca (A) 

Vysoká (B)

Nízka (C)

Celkový súčet

Komentár – ak treba

4



Servis – kvantitatívne ukazovatele

Komentár – ak treba

5

Schválené požiadavky kumulatívne
Čerpanie SLA budgetu Počet Prácnosť (ČD)
Požiadavka na súčinnosť

Konzultácia
Administrácia
Školenie
Profylaktika

Požiadavka na zmenu
PNZ

Celkový súčet



Identifikátor blokujúceho incidentu
Vytvorený:
Skutočná odozva:
Termín vyriešenia:
Vyriešený:

Popis incidentu/problému:

Popis riešenia + “follow up”:

6



Kvalita servisu – implementované zlepšenia

 Čo sme urobili, aby sa kvalita servisu zlepšila – procesne, technicky ....

7



Kvalita servisu – priestor na zlepšenie

 Čo by sa malo zlepšiť s konkrétnymi príkladmi, kedy to nefungovalo

8



Iné

 Veci na diskusiu, ktoré neboli zahrnuté na predchádzajúcich „slides“

9



4. Formulár – Report o poskytnutých Paušálnych službách

Typ úlohy Priorita Sumár Kľúč Stav Vytvorený Skutočná odozva Skutočné vyriešenie Prostredie Stav SLA

Incident 3 Popis incidentu Riesi sa 12.4.2018 12:55 12.4.2018 18:08 Test V termíne
Problém 2 Popis problému Vyriesený 5.4.2018 8:18 5.4.2018 8:19 5.4.2018 9:19 PROD V termíne
Servisna 
poziadavka

Popis poziadavky Riesi sa 43196,42917 012/04/2018  
14:18:00 am

43196,42917 PROD N/A

1 of 1




