Priloha ¢. 1

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Vseobecné vymedzenie predmetu zakazky

1.1 Predmetom zakazky je vykonavanie ¢innosti stivisiacich s vykonom stavebného dozoru, a to
najmé v rozsahu uvedenom v bode 3.1 ¢lanku III. navrhu komisionarskej zmluvy pocas celej
realizacie stavby, v celkovom pocte min. 670 hodin. Stavba sa povaZuje za ukoncenu
vydanim kolaudaé¢ného rozhodnutia.

1.2 Verejny obstaravatel’ pozaduje pritomnost’ stavebného dozoru na stavbe nasledovne :

a) naodovzdani a prevzati staveniska medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,

b) priebezne pocas celej doby uskuto¢iiovania stavby a to minimalne 3 x tyzdenne
Vv celkovom pocte 12 hodin za tyzden,

c) nakontrolnom dni, ktory sa bude konat’ 1 x tyzdenne,

d) namimoriadnom kontrolnom dni, ktory sa bude konat’ v pripade potreby ato 1 x mesaéne,

e) naodovzdavacom a preberacom konani,

f)  nakolauda¢nom konani.

1.3 Zaciatok vykonu ¢innosti stavebného dozoru je od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

Vystutazeny naklad stavby : 3 406 273,90 € (bez DPH)
Predpokladana lehota vystavby : 13 mesiacov odo dia odovzdania staveniska

Zaciatok vykonu ¢innosti stavebného dozoru je odo diia odovzdania staveniska zhotovitel’ovi,
ukoncenie ¢innosti stavebného dozoru je do ukoncenia kolauda¢ného konania a vydania
kolaudaéného rozhodnutia.

Stavenisko bude odovzdané do desiatich kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti ZoD na
realizaciu. Predpoklad termin odovzdania staveniska je 08/2024.

2. Vychodiskové podklady k predmetu zakazky
2.1. projekt stavby s vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii,
2.2. zmluva o dielo na uskutoénenie stavebnych prac,

2.3 vychodiskové podklady podl'a bodu 2.1. a 2.2. buda poskytnuté zaujemcom spolu s vyzvou
na predlozenie ponuky Vsystétme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/
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