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UMOWA Nr BZP.272. .2024

zawarta w dniu .......cc.c....... r. w Andrychowie, pomiedzy Gming Andrychow, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychdow
reprezentowang przez Beate Smolec - Burmistrza Andrychowa przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Doroty
Zywiot zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”, NIP: 551-00-13-406

zwanym w dalszej czesci umowy , Wykonawcg”, NIP: ...

w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, o nastepujacej tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy
1 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:

»Zagospodarowanie terenu Stadionu Beskid w Andrychowie - etap |”.

2 Przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1, jest rozbidrka, przebudowa, budowa obiektéw budowlanych na
terenie Stadionu sportowego "Beskid" wraz z infrastrukturg towarzyszgca, obejmujgca w szczegdlnosci:
2.1 Wykonanie etapu I.1:

2.1.1 Rozbidrka budynku klubu sportowego, przylegtych trybun, dwdch budynkow kas z brama wjazdowa,
czescig ogrodzenia i infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzjg nr 202/A/2022 z dnia 07.12.2022r.

2.1.2 Czesc robot dotyczgcych budowy budynku Klubu Sportowego ,,Beskid” o pow. 444,89 m2 w stanie
wykonczonym zamknietym, z trybung zadaszong o pow. 611 m2 i niezadaszong o pow. 54 m2.

2.1.3 Czesc robodt dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. 0.).

2.1.4 Czes¢ robot dotyczgcych budowy wewnetrznych instalacji: elektrycznych i staboprgdowych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

2.1.5 Czesc robdt dotyczacych budowy zewnetrznych instalacji: elektrycznych i instalacji o$wietlenia wraz z
kanalizacjag kablowg, kanalizacjg teletechniczng oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.

2.1.6 Czesc robot dotyczgcych budowy budynku kas z bramg wjazdowg oraz instalacjami wewnetrznymi:
sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.0.), elektrycznych i stabopradowych.

2.1.7 Czesc robdt dotyczacych zagospodarowania terenu z parkingami zewnetrznymi terenowymi, ciggami
komunikacji pieszej i kotowej, przebudowg biezni do rekreacji wraz z obiektami matej architektury
m.in. wiatg Smietnikowa i zadaszeniem agregatu pragdotwodrczego.

2.1.8 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy
innymi:

2.1.8.1zapewnienie wygrodzonego od terenu budowy, tymczasowego zaplecza sanitarnego i
szatniowego dla trenujgcej mtodziezy klubu sportowego Beskid w okresie trwania budowy,

2.1.8.2 opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

2.1.8.3 wykonanie wszelkich robdét przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas robét), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

2.1.8.4 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

2.1.8.5 sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

2.1.8.6 organizacje i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy,

2.1.8.7 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

2.1.8.8 organizacje dojs¢ i dojazdow do sgsiednich posesji w trakcie prowadzenia robdt,

2.1.8.9 dozorowanie budowy, likwidacje terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu oraz materiatéw
nadajgcych sie z rozbidrki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
wywo6z odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje (jezeli dotyczy),

2.1.8.10 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzadcéw sieci,

2.1.8.11 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koricowej

powykonawczej,
2.1.8.12 biezgcy wywdz materiatdw nieuzytecznych z terenu budowy,
2.1.8.13 wykonanie robdt naprawczych dla oséb trzecich i infrastruktury technicznej, ktorej stan
techniczny na skutek realizacji robét ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,
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2.2 Wykonanie etapu I.2:

2.2.1 Czesc robdt dotyczacych budowy budynku Klubu Sportowego ,,Beskid” o pow. 444,89 m2 w stanie
wykonczonym zamknietym, z trybung zadaszong o pow. 611 m2 i niezadaszong o pow. 54 m2.

2.2.2 Czesc robodt dotyczacych budowy wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. 0.).

2.2.3 Czesc¢ robot dotyczgcych budowy wewnetrznych instalacji: elektrycznych i staboprgdowych,
wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

2.2.4 Czesc robdt dotyczacych budowy zewnetrznych instalacji: elektrycznych i instalacji oswietlenia wraz z
kanalizacja kablowg, kanalizacjg teletechniczng oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.

2.2.5 Czesc robot dotyczgcych budowy budynku kas z bramg wjazdowg oraz instalacjami wewnetrznymi:
sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.0.) elektrycznych i staboprgdowych.

2.2.6 Czesc robot dotyczgcych zagospodarowania terenu z parkingami zewnetrznymi terenowymi, ciggami
komunikacji pieszej i kotowej, przebudowg biezni do rekreacji wraz z obiektami matej architektury
m.in. wiatg Smietnikowa i zadaszeniem agregatu pragdotwdrczego.

2.2.7 Inne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy

innymi:

2.2.7.1 wyposazenie meblowe i ruchome budynku klubu, budynku kas,

2.2.7.2 wykonanie wszelkich robdét przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejetego
terenu budowy na czas roboét), demontazowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych,
porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy,

2.2.7.3 wytyczenie geodezyjne, obstuge geodezyjng,

2.2.7.4 organizacje i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy oraz organizacje dojs$¢ i dojazdéw do
sgsiednich posesji w trakcie prowadzenia robot,

2.2.7.5 dozorowanie budowy, likwidacje zaplecza terenu budowy, wywdz nadmiaru gruntu oraz
materiatow nadajgcych sie z rozbiérki do ponownego uzytku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, wywoz odpaddw z rozbidrki i gruzu na wysypisko wraz z optatg za utylizacje
(jezeli dotyczy),

2.2.7.6 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarzgdcow sieci,

2.2.7.7 wykonanie petnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robot,
badan, pomiaréw, préb /gdy wymagana/,

2.2.7.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej biezgcej (roboty zanikowe) i koricowej powykonawczej,

2.2.7.9 wykonanie robdt naprawczych dla 0séb trzecich i infrastruktury technicznej, ktérej stan
techniczny na skutek realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robét odtworzeniowych,
2.2.7.10 testowe uruchomienie wszystkich zamontowanych urzadzen wraz z przeprowadzeniem

szkolenia instruktazowego obstugi tych urzadzen,
2.2.7.11 przeprowadzenie wszelkich pomiarédw kontrolnych, sprawdzen, rozruch probny urzadzen i
instalacji,
2.2.7.12 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3 Szczegdtowy zakres robdt do wykonania w etapach 1.1 1.2 zostanie okreslony w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, o ktérym mowa w § 6 umowy.

4 Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc rezygnaciji z czesci przedmiotu umowy, z uwzglednieniem zapiséw § 9
ust. 2 pkt 2.6 niniejszej umowy.

5 Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i sposdb jego wykonania, a takze pozostate
obowigzki Wykonawcy, oprocz niniejszej umowy, okreslajg nastepujgce dokumenty, stanowigce integralng
cze$¢ umowy:

5.1 dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 1,
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§2.

5.2 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 2,

5.3 oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

5.4 Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia — zatgcznik nr 4.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych obowigzywac bedzie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
6.1 umowa,

6.2 dokumentacja projektowa

6.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

6.4 Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - w zakresie nie ujetym wyzej,

6.5 oferta Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wymagane doswiadczenie, potencjat techniczny oraz wykwalifikowang
kadre niezbedng do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej umowie.

Wykonawca oswiadcza, ze:
8.1 przed zawarciem Umowy dokonat rzetelnej analizy przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;

8.2 zapoznat sie z wymogami okreslonymi przez Zamawiajgcego, SWZ, z terenem i jego otoczeniem, na ktérym
ma byc¢ realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego
charakterystyka dla tego obszaru;

8.3 uwzglednit wszystkie powyzsze warunki i okolicznosci w wynagrodzeniu okreslonym w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc umowe bedzie przestrzegat ustawy z dnia 19 lipca 2019r.

0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Przedmiot umowy bedzie wspotfinansowany ze srodkéw zewnetrznych w ramach Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji, w terminie wskazanym w § 4.

Terminy wykonania umowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w § 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji obowigzkdéw umownych w terminach:

2.1 Termin wykonania robét budowlanych etapu I.1: do 12 miesiecy od daty podpisania Umowy,

2.2 Termin wykonania robot budowlanych etapu 1.2: do 17 miesiecy od daty podpisania Umowy,
2.3 Termin zakoriczenia przedmiotu umowy: do 30 dni od dnia zakoriczenia robét budowlanych etapu 1.2.

Przez zakonczenie etapu |.1 rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych
objetych zakresem realizacji etapu |.1, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do
odbioru czesciowego robdt etapu I.1 zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.3 niniejszej umowy.

Przez zakonczenie etapu I.2 rozumie sie nalezyte wykonanie przez Wykonawce wszystkich robdt budowlanych
objetych zakresem realizacji etapu 1.2, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koricowego robdt etapu I.2 zawierajgcym w szczegdlnosci zaakceptowany przez Zamawiajgcego
dokument, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.3 niniejszej umowy oraz wpisem do dziennika budowy przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie wypetnienie przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy, zwigzanych z przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust.3
pkt 3.2 niniejszej umowy, potwierdzone pisemnie Zamawiajgcemu zgtoszeniem gotowosci do odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

Terminy okreslone w ust. 2 sg zastrzezone na korzys¢ zaréwno Wykonawcy jak i Zamawiajgcego, tzn.
Zamawiajgcy nie moze przed ich uptywem zgda¢ od Wykonawcy wykonania umowy, a jednoczesnie przed ich
uptywem Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania odbioru robét budowlanych i odbioru przedmiotu umowy.

5
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§ 3. Wynagrodzenie

1 Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie..
.................... zt (stowni€:....c.ooovieeveeieeeeceeee e, ZtOtych L./100) brutto

(w tym podatek VAT 23%) z zastrzezeniem ustepow 2-3 niniejszego paragrafu.

2 Kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia ryzyko wynagrodzenia ryczattowego oraz
zawiera wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, w tym
w szczegolnosci wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie ujete
w dokumentacji projektowej, bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, o ktdorym mowa w ust. 1.

3 Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 4. Warunki pfatnosci

1

6

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na podstawie jednej faktury czesciowej
i faktury koricowej za roboty i prace faktycznie wykonane, odebrane i potwierdzone przez Zamawiajgcego,
wystawionych po zakonczeniu kazdego etapu, z zastrzezeniem ust. 6 7.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptfatne bedzie do wysokosci limitéw finansowych na poszczegdlne lata, tj.:
2.0 zt w roku 2025,
2.2 e, zt w roku 2026,

z zastrzezeniem zapisow ust. 3

W okolicznosciach, o ktorych mowa w § 16 ust. 2 pkt 2.5_wysokos¢ limitéw finansowych w poszczegdlnych
latach moze ulec zmianie.

Wyptata wynagrodzenia nastgpi w dwdch transzach tj.:

4.1 na podstawie faktury czesciowej, w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze etapu 1.1, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.1
niniejszej umowy,

4.2 na podstawie faktury koncowej, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, po zakonczeniu etapu 1.2, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.2 oraz po podpisaniu przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3
niniejszej umowy .

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty faktur przelewem, na konto wskazane przez Wykonawce, w terminie
do 30 dni od dnia przedstawienia faktur i protokotéw odbioru wraz z zestawieniem wartosciowym wykonanych
elementéw robdt budowlanych i prac przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego.

Faktury wystawione beda w nastepujgcy sposob:

Nabywca: Gmina Andrychéw, 34-120 Andrychéw, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
Odbiorca: Urzad Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychéw, Rynek 15.

7
8

10

11

Za date uregulowania zobowigzania uwaza sie dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow warunkiem ptatnosci faktur jest
spetnienie przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w § 11.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi w oparciu o zestawienie wartosciowe robét zamiennych,
a dla catosci robét zostanie wéwczas sporzgdzone catosciowe zestawienie wartosciowe robot z
uwzglednieniem robdét zamiennych.

Wszelkie zmiany w trakcie praci robdt beda dokonywane przez Wykonawce, wytgcznie za zgodg
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci i praw wynikajacych

Z niniejszej umowy.
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§ 5. Odbiory
1 Odbidr czesciowy robot budowlanych etapu 1.1:

1.1 Odbidr czesciowy robot etapu I.1 polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét budowlanych oraz
ustaleniu za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

1.2 Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
robot, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystgpi do odbioru czesciowego robodt,

1.3 Wykonawca wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego robdt jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robét budowlanych i prac,
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.4 warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioru czesciowego robdt jest zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego przedtozonego przez Wykonawce dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.3,

1.5 odbidr czesciowy robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego i Wykonawcy,

1.6 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokot czesciowego odbioru robét budowlanych,

1.7 jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego robot zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajg-
cemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1.7.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajgcy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko zada
ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powia-
domi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
czesciowego robdt budowlanych.

1.7.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajacy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia
tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem do-
konania odbioru czesciowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca
przy akceptacji Zamawiajgcego.

1.7.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z pkt
1.7.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzeciemu;
koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce, lub prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy,

1.8 Za dzien odbioru czesciowego robdt budowlanych uznaje sie dzier podpisania przez Zamawiajgcego pro-
tokotu odbioru czesciowego robdt budowlanych, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

1.9 Dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa pozniejszego zgtaszania uwag co do
jakosci robot, w szczegdlnosci w trakcie odbioru koricowego i ostatecznego, jezeli wowczas ujawnig sie ich
wady i usterki.

2 Odbidr koricowy robét budowlanych etapu 1.2:

2.1 odbidr koncowy robdét budowlanych etapu 1.2 polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych wszystkich ro-
bét budowlanych oraz ustaleniu za nie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przy czym odbidr ten nie
jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury i na jego podstawie Wykonawca nie moze zgdac
od Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia,

2.2 Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru etapu .2, przystgpi do odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

2.3 warunkiem przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego robdt etapu 1.2 jest zakonczenie
wszystkich robét budowlanych objetych niniejszg umowa oraz uporzadkowaniu terenu budowy, potwier-
dzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru koricowego robdt, jak
réwniez dostarczenie Zamawiajgcemu nastepujacych dokumentow:

2.3.1 catosciowe zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac zatwierdzo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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2.3.2 protokot odbioru czesciowego robot etap 1.1, w tym protokoty robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu,

2.3.3 wykaz usterek stwierdzonych przy odbiorze czesciowym i protokdt potwierdzajgcy ich usuniecie,

2.3.4 oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2.3.5 oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze (w razie korzystania) ulicy, sgsiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2.4 odbidr korncowy robodt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajgcego oraz Wykonawcy,

2.5 jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgce-
mu przystugujg nastepujace uprawnienia:

2.5.1 jezeli wady lub usterki sg nieistotne, Zamawiajacy nie przerywa czynnosci odbiorowych, tylko zada
ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych, a Wykonawca usunie stwierdzone wady lub usterki i powia-
domi pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu nieistotnych wad i usterek.

2.5.2 jezeli wady lub usterki sg istotne — Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbiorowe do czasu usuniecia
tych wad lub usterek przez Wykonawce i powiadomienia pisemnie Zamawiajgcego o tym fakcie, celem
ponownego odbioru korncowego robdt budowlanych. Termin usuniecia istotnych wad okresli Wykonawca
przy akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytutu
zwtoki w usunieciu istotnych wad i usterek.

2.5.3 w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad i usterek zgodnie z pkt
2.5.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo powierzenia usuniecia tych wad i usterek podmiotowi trzecie-
mu; koszt takich poprawek bedzie obcigzat Wykonawce, lub prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy,

2.6 za dzien odbioru koncowego robdét budowlanych uznaje sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego proto-
kotu odbioru koricowego robdét budowlanych etapu 1.2, po usunieciu przez Wykonawce wszystkich wad
i usterek stwierdzonych w trakcie czynnosci odbiorowych.

3 Odbiér ostateczny przedmiotu umowy:

3.1 Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, przystgpi do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia,

3.2 w dniu dokonania pisemnego zgtoszenia Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu poniz-
sze dokumenty sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego:

3.2.1 catosciowe zestawienie wartosciowe wykonanych elementéw robdt budowlanych i prac,
3.2.2 protokdt odbioru koncowego robot budowlanych, podpisany zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.6 umowy,
3.2.3 dziennik budowy,

3.2.4 dokumentacje powykonawczg z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi, (gdy wymagane) opisa-
ng i skompletowang w dwdch egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz nadzér autorski, (gdy ustanowio-

ny),

3.2.5 inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na zaklauzulowanej mapie,

3.2.6 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan, pomiaréw, prze-
prowadzonych préb i sprawdzen (m.in. odbiordw technicznych i rozruchu, sprawnosci dziatania in-
stalacji iurzadzen),
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3.2.7 atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

3.2.8 dokumenty, ktérych dotagczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy, obiektu budowlanego lub
whniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego,

3.2.9 decyzja wtasciwego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie (zgodnie z decy-
zjg Starosty Wadowickiego Nr 143/A/2023 z dnia 07.09.2023r.).

3.3 warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego jest kompletnos¢ dokumentéw
odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3.2,

3.4 z czynnosci odbiorowych spisany zostanie protokét ostatecznego odbioru,

3.5 za dzien odbioru ostatecznego uznaje sie dzien podpisania protokofu odbioru ostatecznego przez Zamawia-
jacego.

§ 6. Harmonogram rzeczowo - finansowy

1 Przedmiot umowy w zakresie, o ktérym mowa § 1 ust. 2, bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym, zwanym dalej harmonogramem, sporzgdzonym na
podstawie zbiorczego zestawienia kosztéw, wykonanego przez Wykonawce, i z uwzglednieniem tresci § 4 ust. 5,
tj. wartosé robot przewidzianych do wykonania w etapie I.1 nie moze przekroczy¢ 50% kwoty, o ktérej mowa w
§ 3 ust. 1.

2 Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, najpdzniej do
dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy.

3 Zamawiajacy zastrzega sobie termin 3 dni roboczych na udzielenie akceptacji albo na przedstawienie uwag do
przedstawionego harmonogramu. Do dnia rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwagi
Zamawiajgcego uwzglednic i przedtozy¢ poprawiony harmonogram do ponownej akceptacji Zamawiajgcemu.
Niedopetnienie obowigzkéw i termindw okreslonych w ust. 1 i 2 bedzie skutkowaé wstrzymaniem sie przez
Zamawiajgcego od czynnosci przekazania terenu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W tej
sytuacji z powodu wstrzymania przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie mdgt domagac sie zmiany
terminéw wykonania umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4 Harmonogram sporzgdzony przez Wykonawce bedzie okreslat wartosci poszczegdlnych grup robdt budowlanych
z podziatem na etap 1.1 i 1.2 podlegajgcych odbiorom: czesciowemu i koricowemu oraz kolejnos¢ i terminy ich
realizacji przez Wykonawce.

5 taczna wartosc poszczegdlnych elementow robdt budowlanych iich grup podlegajgcych odbiorom nie moze
przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

6 W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcdw, Wykonawca
zobowigzany jest wskaza¢ w harmonogramie szczegdtowy zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcow
oraz ich wartosci.

7 Podczas opracowywania harmonogramu Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, moggace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a moggce ograniczy¢ postep
robot.

8 Dopuszczalna jest zmiana zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu na wniosek Wykonawcy tylko
za zgoda Zamawiajgcego i tylko w przypadku, gdy nie doprowadzi to do zmiany termindw wykonania umowy,
o ktérych mowa w § 2 umowy.

9 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajgcemu uaktualniony harmonogram w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia aneksu do umowy.

10 Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu przedtozonego na zasadach wskazanych w ust. 8 w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi harmonogram.
Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje
harmonogramu przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia uwag do harmonogramu Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 2 dni roboczych i przedtozy harmonogram w celu zatwierdzenia. Nieusuniecie
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nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania dokonywania rozliczen
wykonanych prac. Postanowienia niniejszego ustepu majg zastosowanie do kolejnych poprawek
harmonogramu.

§ 7. Obowigzki Wykonawcy
1 Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.1 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

1.2 wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, przy zachowaniu nalezytej starannosci, jakiej nalezy
oczekiwac od profesjonalnego przedsiebiorcy prowadzgcego dziatalnosé gospodarczg w zakresie
wykonawstwa robét budowlanych,

1.3 terminowe wykonanie prac budowlanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i przepisami prawa
budowlanego i normami,

1.4 opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego do
7 dni od daty podpisania umowy,

1.5 zapewnienie tymczasowego, wygrodzonego od terenu budowy zaplecza sanitarnego i szatniowego dla
trenujgcej mtodziezy klubu sportowego Beskid w okresie trwania budowy,

1.6 powiadomienie wtascicieli istniejgcego w rejonie budowy uzbrojenia podziemnego w celu zapewnienia z ich
strony ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie pokryje koszty z tym zwigzane,

1.7 od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy - na swdj koszt organizacja zaplecza budowy,
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji
umowy urzadzen lub obiektéw budowlanych oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawienia w terminie uzgodnionym z poszkodowanym; Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z
nieterminowego ich naprawienia,

1.8 ochrona mienia, przestrzeganie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp i ochrony zdrowia,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materiatéw budowlanych,

1.9 zapewnienie materiatow odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, urzgdzen uzytych do wykonania zamdwienia posiadajgcych
aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okazac¢, w stosunku do wskazanych
materiatow dane potwierdzajgce spetnienie powyzszych wymagan,

1.10 przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego w miejscach przez niego wskazanych, wszelkich badan
jakosciowych wykonanych robét i zastosowanych materiatéow,

1.11 umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Panstwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
oraz przedstawicielom Zamawiajgcego, jak rowniez udostepnianie im wszystkich wymaganych dokumentodw,

1.12 przekazanie i transport na swoj koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego materiatow z rozbiérki
nadajgcych sie do ponownego uzytku,

1.13 uzyskanie we wiasnym zakresie i na swoj koszt zgody projektanta i aprobaty Zamawiajgcego w przypadku
wprowadzenia zmian do projektu lub technologii zamiennych,

1.14 prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art.
46 Prawa budowlanego:
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1.14.1 dziennik budowy,

1.14.2 protokotéw odbioréw robot,

1.14.3 dokumentacji powykonawczej,
1.15 zapewnienie na swoj koszt kompleksowe] obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego geodete,
1.16 ochrona punktéw pomiarowych, wysokosciowych, granicznych i osnowy geodezyjnej,

1.17 zgtaszanie do odbioru poszczegdlnych zakreséw przedmiotu umowy, zgodnie z terminami, o ktérych
mowa w § 2 umowy,

1.18 zapewnienie na swoj koszt wywozu, utylizacji i sktadowania odpaddw, ktore zostang wytworzone w
trakcie wykonywania prac objetych umowg. Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

1.19 wykonanie na swoj koszt robdt naprawczych infrastruktury technicznej, ktorej stan techniczny na skutek
realizacji robot ulegt pogorszeniu, w tym robdt odtworzeniowych,

1.20 usuniecie wszystkich wad wystepujgcych w przedmiocie umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci,

1.21 przez caty okres trwania umowy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy za szkody wyrzadzone
na osobie i mieniu na kwote nie mniejszg niz 15.000 000,00 zt (stownie: pietnascie miliondw ztotych
00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia, obejmujgcego réwniez podwykonawcow, ktérzy realizujg
przedmiot umowy — kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi zatgcznik nr 5 do umowy,

1.22 zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce
0s6b, wykonujgcych nastepujgce czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne na terenie
budowy obejmujace: roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne,
roboty przygotowawcze, roboty budowlane, instalacyjne elektryczne, niskoprgdowe, wodno -
kanalizacyjne, sanitarne, gazowe, wykonczeniowe, roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

1.23 przedktadanie Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujgcych
dowodow potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawece lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 22 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

1.23.1 oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

1.23.2 oswiadczenia zatrudnionych pracownikdéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

1.23.3 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu muszg by¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

1.23.4 zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

1.23.5 poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

2 Wykonawca o$wiadcza, ze:

2.1 dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 umowy, oraz ze wykona go z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami w budownictwie,

2.2 bedzie realizowat przedmiot umowy zespotem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, o
ktorych mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

2.3 bedzie realizowat roboty budowlane w sposdb niezaktdcajgcy biezgcego funkcjonowania obiektéw w
sgsiedztwie oraz w sposéb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb w nich przebywajgcych lub z nich
korzystajacych,

2.4 bedzie podejmowat na wiasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce poboru i dystrybucji
wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowa; w tym celu winien on zapewnic i uzy¢ wszelkich niezbednych
urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, srodkdw transportu, materiatow oraz wszelkich
czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw robdt; w przypadku
korzystania przez Wykonawce z istniejgcego kontrolowanego Zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy
energii elektrycznej, winien on zastosowac sie do odpowiednich zarzagdzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie jego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane
optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy.

3 Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty zamienne w stosunku do roboét
przewidzianych w projekcie.

4 Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi zestawieniem wartosciowym robdt zamiennych. Dla
catosci robdt zostanie wowczas sporzgdzone catosciowe zestawienie wartosciowe robdt zamiennych,
uwzgledniajgce rdznice w wartosci robdt podstawowych i robét zamiennych.

5 0O koniecznosci wykonania robdt zamiennych Zamawiajgcy pisemnie powiadamia Wykonawce. Wykonawca
w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma sporzadzi zestawienie wartosSciowe robot zamiennych.

6 Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru zestawienia wartosciowego robét zamiennych oraz po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, podpisany zostanie protokdt koniecznosci, ktory bedzie podstawg do
zZmiany umowy.

7 Roboty zamienne mogg by¢ réwniez wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, wedtug zasad jak dla robot zamiennych na zgdanie Zamawiajgcego.

8 W uzasadnionych przypadkach wprowadzenie robdt zamiennych moze stanowic¢ podstawe do przedtuzenia
terminu wykonania umowy.
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§ 8. Kierownik budowy

1 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng. W przypadku gdy
obowigzujace przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby
wykonujace dane prace — Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytgcznie osoby posiadajace
konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2 Wykonawca do petnienia funkcji kluczowych specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:

2.1 Jako Kierownika BUdOWY - ...ccccvevvviiiiiiiiiiieceiee , POsiadajgcy Uprawnienia .......cceeeeeveeeieeeie e
2.2 Jako Kierownika Robot Sieciowych - ..o , posiadajgcy uprawnienia .......coceeeeveeennenns
2.3 Jako Kierownika Robot Elektrycznych - ool , posiadajgcy uprawnienia .........cccocoeuee..

3 Osoby wskazane w ust. 2 sg zgodne ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy i bedg dziata¢ w
granicach umocowania okres$lonego w ustawie Prawo budowlane.

4 Skierowanie do kierowania robotami innej osoby niz osoba wskazana w ust. 2 stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego
1 Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1.1 ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,
1.2 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
1.3 dokonywanie odbioréw: czesciowego, koricowego i ostatecznego,

1.4 sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt z zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej,
dokumentacjg projektowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

1.5 sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt,

1.6 potwierdzenie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad i usterek, a takze kontrolowanie
rozliczert budowy i terminowosci wykonywania robot przez Wykonawce.

2 Zamawiajgcy ma prawo:

2.1 wydawac Wykonawcy polecenia dotyczgce w szczegdlnosci usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

2.2 7adac od Wykonawcy dokonania poprawek, bgdZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt,
a takze wstrzymania dalszych robdt w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotac zagrozenie,
badz spowodowad niedopuszczalng niezgodnosc z dokumentacjg projektowg oraz zezwoleniem na
realizacje inwestycji drogowej,

2.3 kontroli przestrzegania przez Wykonawce zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bhp oraz
ochrony zdrowia,

2.4 kontroli utrzymania przez Wykonawce porzadku na terenie budowy,

2.5 wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci
wskazane w § 7 ust. 1 pkt 22, w szczegdlnosci do:
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2.5.1 zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2.5.2 zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
2.5.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia;

2.5.4 w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg
Inspekcje Pracy,

2.6 rezygnacji z czesci robodt, przy czym taczna warto$é niezrealizowanych robdt nie moze zmniejszyé
wynagrodzenia Wykonawcy ponizej 80 % wartosci brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

2.7 zadania od Wykonawcy wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

3 W zakresie realizacji umowy uprawnionym do reprezentowania Zamawiajgcego jest Kierownik Wydziatu
Inwestycji i Drogownictwa lub inna upowazniona osoba oraz inspektor nadzoru inwestorskiego wytoniony
w odrebnym postepowaniu; nie dotyczy to kwestii wymagajgcych podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§ 10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1 Na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, obejmujgcego zardwno okres realizacji umowy
jak i okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca wnosi 5 % kwoty brutto podanej w ofercie, tj.
............... zt, w formie ................, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od czynnosci
zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

2 Zabezpieczenie w innej niz pienigdz formie Wykonawca - w przypadku obowigzku zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 5 lat - wnosi na okres co najmniej 5 lat jednoczesnie
zobowigzujac sie do jego przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

3.1 70% kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od daty odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i uznania przez Zamawiajgcego
przedmiotu umowy za nalezycie wykonany,

3.2 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4 W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposdb, aby obejmowato ono takze
przedtuzony termin realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

5 Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 3.2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych przed uptywem
okresu rekojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6 W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy wymaga, zeby gwarancja zawierata bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie gwaranta do zaptaty wymaganej kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemnie zgdanie
Zamawiajgcego zawierajgce o$wiadczenie o niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych
Z umowy, z zastrzezeniem, ze w dokumencie gwarancyjnym gwarant nie moze uzaleznia¢ zaptaty od
spetnienia dodatkowych warunkdw.
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§ 11. Umowy o podwykonawstwo

1 Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych, dostaw,
USTUE. oo (rodzaj robot budowlanych, dostaw lub ustug)
stanowigcych nie wiecej niz .....% wartosci przedmiotu umowy. W pozostatym zakresie przedmiot umowy
Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2 W przypadku realizowania umowy z udziatem podwykonawcdw wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na
konkretnego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

3  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

4.1 termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4.2 przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag, a wartos¢ wynagrodzenia za nie jest nie wyzsza niz
warto$¢ wynagrodzenia przewidziana za ten zakres w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg,

4.3 okres rozliczeniowy i sposéb rozliczenia (podstawy wystawienia faktury VAT/rachunku, termin
odbioru) beda dostosowane do umowy t3czacej Zamawiajgcego z Wykonawcg,

4.4 wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadad
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4.5 w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi objete niniejszg
umowa, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

4.6 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

4.7 Podwykonawca i dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do zatrudniania na umowe o prace wszystkich
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia oraz
zapisy uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia umozliwiajgce kontrole zatrudnienia
przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5.2 uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,
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5.3 wytgczajacych odpowiedzialnosé Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci przedmiotu
umowy,

5.4 dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6 Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu,
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego (lub bezposrednio - jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest ustanowiony), projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére
majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8 Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub ztozenia go bezposrednio Zamawiajgcemu
na zasadach okreslonych w ust. 7.

9 Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

9.1 niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4 -5
9.2 niezafaczenia do projektu zestawien, dokumentdow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

9.3 gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu,

9.4 zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

9.5 gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego,

9.6 gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany umowg
dla tych robdt,

9.7 gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
umowy,

9.8 gdy projekt przewiduje wynagrodzenie, ktérego wysokos¢ ze wzgledu na wartos¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo spowodowata konieczno$é dokonania ptatnosci
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bezposrednich za wykonanie robét budowlanych w wysokosci przekraczajgcej wartosé udzielonego w
tym zakresie zaméwienia.

10 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11 Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12 Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

13 Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

14 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,
a Zamawiajgcy ma prawo w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, a Zamawiajgcy moze
w terminie 7 dni od daty przedtozenia zgtosi¢ sprzeciw.
Zdanie 1 i zdanie 2 nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w specyfikacji warunkdéw zamowienia jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi,
przy czym wytgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

16 Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungc takiego Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17 Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bgdz inny dokument
wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

18 Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust.7-13.

19 Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 18, stosuje sie zasady
okreslone w ust.7-13.
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20 W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy z
zachowaniem terminow okres$lonych tg umowa.

21 Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

22 W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

23 Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo za prace zgtaszane do odbioru
przez Wykonawce.

24 Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwrdcic sie z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

25 Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawece o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

26 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 25, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

26.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

26.2 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

26.3 dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

27 Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 24, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 25 uwag
wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne
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wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zapfaty.

28 Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bad? skierowanej do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

29 Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez Wykonawce: faktura
VAT, o ktérej mowa w § 4 ust.11 oraz:

29.1 protokot odbioru robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych
wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,

29.2 kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

29.3 kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw.

30 Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 29, jak rowniez
przed uptywem terminu wymagalnosci naleznego mu wynagrodzenia nie przedstawi kopii przelewow
bankowych potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub jego czesci, w czesci rownej sumie kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, jezeli mozna te kwoty ustali¢ na podstawie dokumentéw przedtozonych zgodnie z ust.
29 pkt 2 do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 29, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

31 Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

32 Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 zawierajgce
szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i
ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce postanowiert umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

33 Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonaweca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca nie
wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

34 Zamawiajgcy moze dokonac bezposrednie]j ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

35 Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

36 Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu zwtoki w
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zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

37 Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

38 Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

39 Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z
wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

40 Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z umowy tgczacej go z Wykonawcg. W przypadku rdznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi umowg o
podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi umowa z Wykonawcg Zamawiajgcy uzna i wyptaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowa Zamawiajacego z
Wykonawca.

41 Do faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofgczy o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami lub rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

§ 12. Gwarancja jakosci i rekojmia

1 Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, tj. na roboty budowlane wraz z
wbudowanymi materiatami i urzgdzeniami na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu w dniu
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy dokumentu gwarancyjnego.

2 Jesli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw lub urzadzen przewidujg dtuzsze okresy
gwarancji niz udzielone przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji wynikajgcy z gwarancji producenta.

3 Usterki stwierdzone w okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ w terminie 7 dni od daty
ich zgtoszenia lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

4 Jezeli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5 W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:
5.1 nieodptatnego wykonywania przeglagdéw gwarancyjnych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym,
5.2 usuwania na wiasny koszt wszelkich wad przedmiotu umowy powstatych w okresie trwania gwarancji.

6 Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez
Zamawiajgcego, jak i wszelkie inne wady fizyczne w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny
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gwarant ponosi odpowiedzialnos¢ pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania
gwarancji.

7 Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego okresu.

8 Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za

wady.

9 Okres odpowiedzialnosci Wykonawecy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ........ miesiecy/ace,
liczac od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 3.

10 W ramach rekojmi Wykonawca odpowiada rowniez za wady materiatow, rzeczy i urzadzen, ktére wykorzystuje
przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w szczegdlnosci jezeli te materiaty, rzeczy i urzadzenia nie maja
wtasciwosci, o ktérych istnieniu zapewniali: producent lub jego przedstawiciel, osoba, ktéra wprowadzita je do
obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoba, ktdra przez umieszczenie na nich swojej nazwy,
znaku towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent.

§ 13. Ubezpieczenie

1 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w ramach prowadzone;j
dziatalnosci, obejmujacej przedmiot umowy na kwote co najmniej 15.000 000,00 zt.

Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
wskazane w ust. 1. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowaé odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji umowy oraz przedktadaé dokument potwierdzajgcy ten
fakt nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed datg wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

§ 14. Kary umowne

1

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych etapu 1.2, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2
—w wysokosci 30.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki, za wyjatkiem sytuacji, gdy podczas odbioru
koncowego robot stwierdzone zostaty wady, a Wykonawca usunat je w wyznaczonym terminie, zgodnie z
§ 5 ust. 2 pkt 2.5 ppkt 2.5.1 i ppkt 2.5.2 umowy.

za niedotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 ust. 2.3 —
w wysokosci 30.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci w wysokosci 20.000,00 ztotych,
za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia usterek, o ktérym mowa w § 12 ust. 3,

za przystagpienie do prac przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu lub
wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy dzien,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét, niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg starannoscia
w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdy dzien powyzszych nieprawidtowosci,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 7 dni - w
wysokosci 5.000 ztotych za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 7dni,

za razgce naruszenie podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci
naruszenie zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony
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zdrowia oraz utrzymania porzadku na terenie budowy w wysokosci 10.000,00 ztotych za kazde naruszenie
stwierdzone wpisem do dziennika budowy,

1.8 za nieprzedtozenie kolejnej polisy ubezpieczeniowej na 3 dni przed uptywem terminu waznosci
poprzedniej w wysokosci 10.000,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki,

1.9 za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy przed zaakceptowaniem
przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca w wysokosci
200.000,00 ztotych za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

1.10 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10.000,00 ztotych, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

1.11 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, jezeli zachodzi obowigzek jej przedtozenia w wysokosci 10.000,00 ztotych,

1.12 za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo (w zakresie
dostaw lub ustug) w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
10.000,00 ztotych,

1.13 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
200.000,00 ztotych, za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

1.14 za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzien
zwtoki, od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

1.15 za powierzenie podwykonawcom realizacji przedmiotu umowy w zakresie wiekszym niz wynikajacy z § 11
ust. 1, w wysokosci 10 % wartosci robdt powierzonych podwykonawcom ponad limit wynikajgcy z § 11 ust.
1

1.16 za wprowadzenie nowego podmiotu trzeciego na teren budowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 50.000,00 ztotych za kazdy niezgtoszony podmiot trzeci;

1.17 za niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wtasnym przedsiebiorstwie lub
przez podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 7 ust. 1 pkt 22) - w wysokosci 5.000
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia pracownika, przy czym za niespetnienie
powyzszego wymogu traktowane bedzie rowniez nieprzedtozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie dowoddw, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 23;

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 800.000,00 ztotych.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych,
na zasadach ogdlnych.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy, a Wykonawca wyraza na to
zgode.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy ustawowe odsetki za opdznienie w terminowym regulowaniu faktur.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 1 500.000,00 ztotych.

§ 15. Odstgpienie od umowy

1 Poza przypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w trakcie jej obowigzywania, gdy:
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1.1 zostanie ogtoszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
1.2 zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

1.3 Wykonawca z przyczyn lezgcych po swojej stronie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie podjat sie ich wykonania w ciggu 5 dni od otrzymania pisemnego ponaglenia wzywajgcego do
rozpoczecia robot,

1.4 Wykonawca, nie kontynuuje robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie lub
Wykonaweca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dfuzej niz 7 dni,

1.5 Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inng osobe niz wskazang w § 8 ust. 2,

1.6 Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacje umowy bez dokonania czynnosci, o ktérych mowa w
§11,

1.7 wystapi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,

1.8 Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposodb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa oraz pomimo co najmniej dwukrotnego
pisemnego upomnienia nadal realizuje roboty wadliwie,

1.9 Wykonawca nie usunat stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2.5 ppkt 2.5.1i ppkt 2.5.2,

1.10 zaistnieje istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

1.11 Zamawiajacy nie otrzymat dofinansowania na realizacje przedmiotu umowy ze $rodkéw Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych lub otrzymat je w mniejszym od
whnioskowanego zakresie.

2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia —w terminie 30 dni
od dnia, w ktérym Zamawiajgcy dowiedziat sie o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, z tytutéw, o ktérych mowa w ust 1, pkt 1.1 —
1.9 - w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4 W przypadku odstgpienia od umowy w okoliczno$ciach o jakich mowa w ust. 1 pkt 10 Wykonawca moze
zgdac wynagrodzenia jedynie za cze$¢ przedmiotu umowy wykonang do daty odstgpienia.

5 Odstgpienie od umowy moze odnosié sie do catego przedmiotu umowy lub tylko do czesci jeszcze nie
wykonanej przez Wykonawce.

6 W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegodtowe:

6.1 wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

6.2 Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdra ponosi wine za odstgpienie od umowy,

6.3 Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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6.4 jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada lub odstgpienie
dotyczyto czesci przedmiotu umowy, Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, przedktadajgc jednoczesnie zestawienie wartosciowe
wykonanych elementéw tych robdt budowlanych i prac, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 21
dni roboczych; protokét odbioru wraz z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego zestawieniem
wartosciowym wykonanych elementéw robdét budowlanych i prac stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6.5 Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 16. Zmiana umowy

1

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem ich
niewaznosci.

Strony dopuszczajg, z zastrzezeniem art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, wprowadzenie do tresci
niniejszej umowy zmian jej postanowien w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy. Zmiany te mogg dotyczy¢:

2.1. terminu zakonczenia robdt budowlanych oraz terminu zakoriczenia przedmiotu umowy oraz:

2.1.1 wystagpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumieja:
kataklizmy spowodowane sitami natury np. trzesienie ziemi, huragan, burza, powdd?, pozar oraz
wojne, zamach terrorystyczny, strajk itp.,

2.1.2 wystgpienia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie
robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej w specyfikacji technicznej,
normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w kodeksie postepowania administracyjnego lub zgodnie z
zasadami okreslonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,

2.1.4 zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia Stron,

2.1.5 udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego,

2.1.6 zlecenia przez Zamawiajgcego Wykonawcy wykonania robdt zamiennych,

2.1.7 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym,

2.1.8 udzielenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia publicznego, ktorego wykonanie bedzie miec
wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2.1.9 wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych elementdw sieci uzbrojenia technicznego,
mimo zachowania nalezytej starannosci Wykonawcy,

2.1.10 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.1.11 opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego ponad termin okreslony w § 2
ust. 1, lecz zmiana terminu nie moze by¢ dtuzsza niz czas trwania tego opdznienia,
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2.1.12 wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig dotrzymania
termindéw wykonania umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub zakornczenia robdt,

2.1.13 wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.2 i/lub 2.3.
2.2. sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien,

2.2.2 niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

2.2.3 pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

2.2.4 pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.2.5 celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,

2.2.6 wystgpienia warunkow terenowych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w szczegdlnosci braku zinwentaryzowania obiektow budowlanych lub
zinwentaryzowania obiektéw budowlanych w sposdb wadliwy,

2.2.7 wystgpienia warunkéw geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej,

2.2.8 wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.2.9 podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w sposdb przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3. zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

2.3.1 podjecia przez osoby trzecie dziatar uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron
umowy,

2.3.2 rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzieé, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 pkt 2.6.

2.3.3 akceptacji przez Prezesa Rady Ministrow korekty zakresu inwestycji realizowanej z udziatem srodkéw
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

2.4. wysokosci wynagrodzenia, gdy w okresie obowigzywania umowy wystgpig nastepujgce okolicznosci
majgce wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce:

2.4.1 zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2.4.2 zmiana wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2.4.3 zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

2.4.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

2.4.5 okolicznos$ci wskazane w ust. 2 pkt 2.2 i/lub 2.3,

2.5. sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2.5.1 zmiany w budzecie Gminy Andrychow i/lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokosci Srodkéw
finansowych przeznaczonych na realizacje przedmiotu umowy,

2.5.2 niewykonanie petnego zakresu robét i prac w danym roku budzetowym.

2.6. osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 2, jezeli z przyczyn obiektywnych nie jest ona w stanie uczestniczyé w
realizacji niniejszej umowy, a zaproponowana na jej miejsce przez Wykonawce osoba dysponuje
rownowaznymi kwalifikacjami.

2.7. poprawienie omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki,

2.8. usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec lub sformutowan uzytych w umowie, w
przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci zaistniejg, a nie mozna usungc ich w inny sposéb.

2.9. doprecyzowania umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej zapisow przez Strony w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci.

2.10. wprowadzenie podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (z zastrzezeniem § 17 umowy).

2.11. wprowadzenie/zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/czesci zamdwienia realizowanego
w podwykonawstwie lub rezygnacji z zakresu/czesci zamdwienia realizowanego w podwyklonawstwie.

3 Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych oraz
terminu zakoniczenia przedmiotu umowy na podstawie ustepu 2 pkt 2.1 umowy, zmiany umowy w zakresie
sposobu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2, zmiany umowy w zakresie
przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 pkt 2.2 ppkt. 2.2.3 lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w
niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany Umowy
wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

4 Whniosek, o ktérym mowa w ustepie 3 powinien zostac¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.

5 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktdrym mowa w ustepie 3 wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosownie do
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

6 W terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zgdanie zmiany Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany Umowy oraz powiadomienia Wykonawcy o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

7 W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.4, zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawecy nastgpi przy uwzglednieniu nastepujacych zasad:
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7.1. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisdow wprowadzajgcych zmiany,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-4 lub zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ppkt 5, moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego,
czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w
szczegolnosci:

7.1.1 szczegdtowa kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazaniem adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce,

7.1.2 przyjetymi przez Wykonawce zasadami kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozeniami co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — takimi jak np. umowa o prace lub
dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen,

7.2. w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrécic
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazgdac oryginatow do wglagdu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami),

7.3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne
stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy,

7.4. Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 7 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio,
z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

7.5. lezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 7 pkt 1-4 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 4 ppkt 1-5 uzasadniajg zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy
oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej
zmianie kosztow wykonania umowy.

8 W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce okolicznosci:
8.1. zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy,
8.2. zmiana danych teleadresowych,
8.3. zmiana danych rejestrowych,
8.4. zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

9 Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku kosztéw innych niz wskazane w ust. 2 pkt 4,
wptywajgcych na wynagrodzenie Wykonawcy.

9.1. Strony ustalajg, ze miernikiem zmiany kosztéw jest kwartalny wzrost cen produkcji budowlano —
montazowe]j podany w %, publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny. Zgodnie z Komunikatem Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 17 maja 2024r. wzrost cen produkcji budowlano- montazowej w |
kwartale 2024r. wyniost 1,3 % (jest to ostatni opublikowany komunikat wedtug stanu na dzien ogtoszenia
przetargu).

9.2. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik wskazany w poprzednim ustepie bedzie
nastepowata w okresach kwartalnych obliczanych od miesigca, w ktérym zawarto umowe. Jezeli na koniec
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

kwartatu wzrost cen, o ktorym mowa powyzej, bedzie wyzszy o ponad 3 % w poréwnaniu do wskaznika
bazowego wskazanego w ust. 9 pkt 1, to bedzie to podstawa do ewentualnej zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w ust. 9 pkt 1, Strony mogg wprowadzi¢ zmiane
wynagrodzenia po uprzednim przedtozeniu przez Wykonawce szczegdtowych kalkulacji obrazujgcych czy i
w jakim stopniu zmiana przyjetego miernika wptyneta na koszty realizacji umowy.

Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej zmianie wysokosci
wynagrodzenia lub odmdwi wprowadzenia zmiany, przedstawiajgc swoje stanowisko na pismie w terminie
14 dni, liczac od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu szczegdtowych kalkulacji opisanych w ust. 9 pkt 3.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ustepie 4, nie
moze przekroczy¢ 15 % wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanej w § 3 ustepie 1 umowy.

Zwaloryzowana wysokos$¢ wynagrodzenia obowigzuje strony poczawszy od kolejnego miesigca
kalendarzowego nastepujgcego po miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy przedstawit Wykonawcy stanowisko,
o ktérym mowa w punkcie 9.4.

§ 17. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

§ 17. Podmiot Udostepniajacy Zasoby (*)

1

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajgcy zasoby .......ccccceerenene.n. , ha zasoby ktérego w
zakresie/ach ................ Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w
ZaKreSie/aCh oo

W przypadku udostepniania zasobdw UMOWY Przez .........cceveeeevnns z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, lub Wykonawca wykaze, przedstawiajgc
stosowne dokumenty, ze samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podmiot udostepniajgcy zasoby nie moze podlegac¢ wykluczeniu z postepowania w oparciu o przestanki
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ dla przeprowadzonego postepowania. W tym celu zobowigzany jest
przedtozy¢ stosowne o$wiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby, w
przypadku watpliwosci dotyczgcych w szczegdlnosci rzeczywistego udostepniania zasobdéw przez Podmiot
Udostepniajgcy Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostepniania i okresu.

§ 18. Ochrona danych osobowych

1.

W przypadku powstania koniecznosci powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018r. o ochronie danych osobowych, zasady powierzenia przetwarzania tych danych zostang
uregulowane odrebng, nieodptatng umowag, gwarantujgcg spetnienie obowigzkéw wynikajgcych ze
wskazanych przepiséw.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$é za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu powstatej szkody
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Zamawiajgcego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, oraz z tytutu zwigzanego z tym opdznienia
w realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

3. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy dojdzie do naruszenia zasad ochrony danych osobowych
przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa i z tego tytutu Zamawiajgcy poniesie szkode, w
szczegoblnosci z tytutu natozonych kar, Wykonawca jest zobowigzany do jej pokrycia w petnej wysokosci.

§ 19. Postanowienia koricowe

1

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych oraz przepisy Prawa budowlanego
wraz z aktami wykonawczymi.

Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sgd wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie poddacé ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym

przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego sg aktualne w dniu
podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie ulegty zmianie.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
oraz dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zataczniki do umowy:

1.1 Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

1.2 Zatgcznik nr 2 — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych
1.3 Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

1.4 Zatgcznik nr 4 —Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia

1.5 Zatgcznik nr 5 —Kopia polisy ubezpieczeniowej

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zadanie dofinansowane w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykaz skrétéw uzytych w niniejszym dokumencie:

Nr —numer, NIP — Numer ldentyfikacji Podatkowej, ust. - ustep, pkt — punkt, ppkt — podpunkt
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	§ 1. Przedmiot umowy
	2 Przedmiotem umowy, o którym mowa w ust. 1, jest rozbiórka, przebudowa, budowa obiektów budowlanych na terenie Stadionu sportowego "Beskid" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmująca w szczególności:
	2.1 Wykonanie etapu I.1:
	2.1.1 Rozbiórka budynku klubu sportowego, przyległych trybun, dwóch budynków kas z bramą wjazdową, częścią ogrodzenia i infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzją nr 202/A/2022 z dnia 07.12.2022r.
	2.1.2 Część robót dotyczących budowy budynku Klubu Sportowego „Beskid” o pow. 444,89 m2 w stanie wykończonym zamkniętym, z trybuną zadaszoną o pow. 611 m2 i niezadaszoną o pow. 54 m2.
	2.1.3 Część robót dotyczących budowy wewnętrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. o.).
	2.1.4 Część robót dotyczących budowy wewnętrznych instalacji: elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
	2.1.5 Część robót dotyczących budowy zewnętrznych instalacji: elektrycznych i instalacji oświetlenia wraz z kanalizacją kablową, kanalizacją teletechniczną oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.
	2.1.6 Część robót dotyczących budowy budynku kas z bramą wjazdową oraz instalacjami wewnętrznymi: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.o.), elektrycznych i słaboprądowych.
	2.1.7 Część robót dotyczących zagospodarowania terenu z parkingami zewnętrznymi terenowymi, ciągami komunikacji pieszej i kołowej, przebudową bieżni do rekreacji wraz z obiektami małej architektury m.in. wiatą śmietnikową i zadaszeniem agregatu prądotwórczego.
	2.1.8 Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.1.8.1 zapewnienie wygrodzonego od terenu budowy, tymczasowego zaplecza sanitarnego i szatniowego dla trenującej młodzieży klubu sportowego Beskid w okresie trwania budowy,
	2.1.8.2 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
	2.1.8.3 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
	2.1.8.4 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
	2.1.8.5 sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego,
	2.1.8.6 organizację i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy,
	2.1.8.7 wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną,
	2.1.8.8 organizację dojść i dojazdów do sąsiednich posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.1.8.9 dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
	2.1.8.10 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci,
	2.1.8.11 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.1.8.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
	2.1.8.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
	2.2 Wykonanie etapu I.2:
	2.2.1 Część robót dotyczących budowy budynku Klubu Sportowego „Beskid” o pow. 444,89 m2 w stanie wykończonym zamkniętym, z trybuną zadaszoną o pow. 611 m2 i niezadaszoną o pow. 54 m2.
	2.2.2 Część robót dotyczących budowy wewnętrznych instalacji: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c. o.).
	2.2.3 Część robót dotyczących budowy wewnętrznych instalacji: elektrycznych i słaboprądowych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
	2.2.4 Część robót dotyczących budowy zewnętrznych instalacji: elektrycznych i instalacji oświetlenia wraz z kanalizacją kablową, kanalizacją teletechniczną oraz liniami kablowymi, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym podziemnym.
	2.2.5 Część robót dotyczących budowy budynku kas z bramą wjazdową oraz instalacjami wewnętrznymi: sanitarnych (wod. - kan., gaz, c.o.) elektrycznych i słaboprądowych.
	2.2.6 Część robót dotyczących zagospodarowania terenu z parkingami zewnętrznymi terenowymi, ciągami komunikacji pieszej i kołowej, przebudową bieżni do rekreacji wraz z obiektami małej architektury m.in. wiatą śmietnikową i zadaszeniem agregatu prądotwórczego.
	2.2.7 Inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
	2.2.7.1 wyposażenie meblowe i ruchome budynku klubu, budynku kas,
	2.2.7.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
	2.2.7.3 wytyczenie geodezyjne, obsługę geodezyjną,
	2.2.7.4 organizację i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz organizację dojść i dojazdów do sąsiednich posesji w trakcie prowadzenia robót,
	2.2.7.5 dozorowanie budowy, likwidację zaplecza terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
	2.2.7.6 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci,
	2.2.7.7 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób /gdy wymagana/,
	2.2.7.8 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
	2.2.7.9 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych,
	6 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych obowiązywać będzie następująca kolejność ważności dokumentów:
	6.1 umowa,
	6.2 dokumentacja projektowa
	6.3 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
	6.4 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - w zakresie nie ujętym wyżej,
	6.5 oferta Wykonawcy.
	7 Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane doświadczenie, potencjał techniczny oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędną do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie.
	8 Wykonawca oświadcza, że:
	8.1 przed zawarciem Umowy dokonał rzetelnej analizy przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji;
	8.2 zapoznał się z wymogami określonymi przez Zamawiającego, SWZ, z terenem i jego otoczeniem, na którym ma być realizowany przedmiot umowy i jego otoczeniem oraz z lokalnymi warunkami, klimatem i jego charakterystyką dla tego obszaru;
	8.3 uwzględnił wszystkie powyższe warunki i okoliczności w wynagrodzeniu określonym w umowie.
	9 Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
	10 Przedmiot umowy będzie współfinansowany ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy przyznanej w ramach Funduszu, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji, w terminie wskazanym w § 4.

	§ 2. Terminy wykonania umowy
	1 Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego,
	o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.

	§ 3. Wynagrodzenie
	§ 4. Warunki płatności
	6 Faktury wystawione będą w następujący sposób:
	Nabywca: Gmina Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP: 551-00-13-406
	Odbiorca: Urząd Miejski w Andrychowie, 34-120 Andrychów, Rynek 15.
	7 Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.
	8 W przypadku realizowania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców warunkiem płatności faktur jest spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 11.

	§ 5. Odbiory
	§ 6. Harmonogram rzeczowo - finansowy
	§ 7. Obowiązki Wykonawcy
	§ 8. Kierownik budowy
	2.1 Jako Kierownika Budowy - .....…..............................., posiadający uprawnienia ……………...........................
	2.2 Jako Kierownika Robót Sieciowych - .....…..............................., posiadający uprawnienia ………................
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