
  

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 19.07.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 08.07.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

95 s názvom: DNS VAKM výzva 95/2024 pre závod Svidník. 

 
Dňa 17.07.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpovede / vysvetlenia. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacích termínov k Výzve č. 95/2024 pre závod Svidník - Príloha č.1 - opis 

CP pre časť č.1: 

 

pol. č. 3 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d 315/5000mm = 1ks 

pol. č. 4 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d 400/5000mm = 1ks 

nakoľko výrobca/dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedených položiek je cca 5 -6 týždňov od objednania 

 

Príloha č.1 - opis CP pre časť č.2 

pol.č.12 Klin posúvača DN300 (Kompatibilny s posúvačom od výrobcu Hawle 4140 E3 DN300) = 1ks 

nakoľko výrobca/dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej položky je cca 4 -5 týždňov od objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položky č. 3 a 4 výzvy č. 95/2024 pre závod Svidník Časť 1: 

 

3 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm 

4 Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 6 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u týchto položiek na 6 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

 



Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 12 výzvy č. 95/2024 pre závod Svidník Časť 2: 

 

12 Klin posúvača DN300 (Kompatibilný s posúvačom od výrobcu Hawle 4140 E3 DN300) 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 8 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

oznamujeme Vám, že : 

 

- pre položku č. 3 - Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d315/5000mm a pre položku č. 4 - 

Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d400/5000mm z Prílohy č. 1 - Časť 1 - Certifikované 

tovary, akceptujeme termín dodania do 6 týždňov od doručenia objednávky.  

 

- pre položku č. 12 - Klin posúvača DN300  (Kompatibilny s posúvačom od výrobcu Hawle 4140 E3 

DN300) z Prílohy č. 1 – Časť 2 – Necertifikované tovary, akceptujeme termín dodania do 8 týždňov 

od doručenia objednávky. 

 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý aktualizovaný dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné 

podklady. 

 

S pozdravom 


