
Príloha č. 1 k zmluve  

Opis predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky: Poskytnutie služby 

Kategória služby, číslo: 12 - Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske 

služby; mestské plánovanie a krajinná architektúra; súvisiace odborné a technické poradenské 

služby, technické testovanie a analýzy  

Názov zákazky: Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy 

a opatrenia na zmiernenie  a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, 

Materská škola, Kalinovská 9, Košice“ 

Mesto Košice je vlastník nehnuteľnosti MŠ Kalinovská  evidovaný na  LV: 1 na parcele č. 3647 
registra “C“, katastrálne územie: Furča o výmere pozemku 7948m². 

Objekt bol postavený v 70 tých rokoch na pozemku o rozlohe 7948m² a pozostáva z 5 
pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou chodbou. Predmetom zákazky je 
spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre: 

- Zníženie energetickej náročnosti budovy ( zlepšenia tepelno – technických vlastností 
budovy) v súlade so zákonom č. 321/2014 Z.z.    zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom 
č. 50/1976 Z.z, vyhláškou č. 453/2000 Z.z., vyhláškou č. 532/2002 Z.z., a Vyhláškou  č. 
364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov,  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri 
návrhu technických riešení navrhovaných opatrení je potrebné z pohľadu potreby 
energie dosiahnuť zariadenie objektu do hranice energetickej triedy v súlade s platnou 
legislatívou (adaptačné opatrenie: napr. zamedzovanie prílišného prehrievania 
stavieb, využívanie svetlej farby, odrazové povrchy na budove, tienenie 
transparentných tienení na výplní otvorov budovy,  zabezpečenie ochladzovania 
interiéru - riadené vetranie s rekuperáciou, atď. ...) 

- Pre vybudovanie a nadimenzovanie dažďovej záhrady v areáli MŠ s možnosťou 
zbierania a využitia  dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch pozemku –
vsakovacie / retenčné zariadenia (adaptačno / mitagičné opatrenia – napr. zvyšovanie 
podielu vodných prvkov, odvádzanie zrážkovej vody, využívanie dažďovej vody, 
dažďová záhrada, atď. ...)  

- Zvyšovanie retenčnej schopnosti pôdy a zadržiavanie vody v pôde 
- Komplexné riešenie zelene areálu vrátane náhrady nepriepustných plôch za priepustné 

(adaptačno / mitagičné opatrenia – napr. zvyšovanie podielu vegetácie)  

 

 

 



Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné: 

a. Vypracovať štúdiu projektu, ktorú je povinný zhotoviteľ predložiť na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Následne na základe písomného súhlasu objednávateľa vypracuje 
realizačnú projektovú dokumentáciu, 

b. Vypracovať tepelno-technický posudok, 
c. Vypracovať  a dodať realizačnú projektovú dokumentáciu pre stavebné 

povolenie v zmysle zákona NR SR č. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Projektová 
dokumentácia musí byť vyhotovená minimálne v rozsahu, ktoré určujú 
ustanovenia § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a energetické hodnotenie budovy podľa 
§ 4a zákona 555/2005 Z. z. a v súlade s ďalšou platnou legislatívou, 

d. Vypracovať a dodať výkaz výmer vrátane oceneného položkového rozpočtu 
stavby, zapracovať pripomienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 
štátnej správy, obce a iných organizácií, vypracovať technickú dokumentáciu 
stavby, dodať 8 páre v papierovej a 4 x digitálnej forme vo formáte .dwg a .pdf. 
Realizačný projekt má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky podľa § 42 
zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Neocenený výkaz výmer a 
ocenený položkovitý rozpočet stavby vypracovaný v programe MS Excel a použitím 
funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta). V popise 
jednotlivých položiek rozpočtu je potrebné neuvádzať názov výrobku alebo 
označenie výrobcu. Pokiaľ je nevyhnutné uvádzať názov výrobku je potrebné uviesť 
„alebo ekvivalent“, 

e. Vykonať inžiniersku činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie 
- je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, 
ktoré vedú k získaniu právoplatného stavebného povolenia na stavbu vrátane 
vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení 
všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu, 1 x tlačené originály vyjadrení - 
digitálne v PDF formáte na CD nosiči, 

f. Vykonať autorský dohľad  počas celej doby realizácie stavby – Zhotoviteľ v 
rozsahu tejto zmluvy v zmysle ustanovení o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (autorský zákon) vo vlastnom 
mene, na vlastnú zodpovednosť a s potrebnou odbornou starostlivosťou pre 
objednávateľa vykoná odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby od 
okamihu zahájenia stavebných prác až po skončenie prác na stavbe. Poskytnúť 
súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie stavby (ak pri výbere 
zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných 
podkladov a inej sprievodnej dokumentácie týkajúcej sa dokumentácie stavby § 42 
zákona č. 343/2015 Z. z v znení neskorších predpisov), účasť na všetkých 
rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky. Je povinný na požiadanie poskytnúť 
súčinnosť Mestu Košice bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti 
príslušných orgánov voči Mestu Košice, najmä podať písomné vyjadrenia 
a vysvetlenia. 

- Účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby, 



- zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené 
stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných na 
plynulosť výstavby, 

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu 
dodržania technicko – ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších 
údajov a ukazovateľov, 

- vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti 
prerokovanej dokumentácii, 

- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti vrátane komplexného 

vyskúšania, 
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní 

požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

V Košiciach, 15.11.2019 

Spracoval: Ing. Rastislav Sabo 

Schválila: Ing. Terézia Vysocká PhD. 


