SPP - distribucia Servis, s.r.o.
Montaze a prekladky plynovodov a regulacnych stanic

Cenova ponuka

SPP — distribtcia Servis, s.r.o.

Sidlo: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava Zastupena:
ICO: 46 816 097 Ing. Peter Klacko - konatel
DIC: 2023596850 JUDr. Jan Valak - konatel

IC DPH: SK2023596850

Bankové spojenie Kontakt

Cislo G¢tu (IBAN): SK12 0200 0000 0000 0125 Tel.: +421 902 953 844
9858 +421 917 797 435
SWIFT/BIC: SUBASKBX info@sppdservis.sk

http://sppdservis.sk/

(dalej aj ,,Zhotovitel™)

Adresat
Spolo¢nost: Banskobystricky samospravny kraj
Sidlo: Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica
ICO: 37 828 100
Vec: Rekonstrukcia krizovatky ciest 1/69 a 111/2460 - SO.701-00 a SO.06 Prelozka
VTL plynovodu
Datum CP: 16.04.2024
Pocet stran CP: | 4
Platnost CP: 60 dni

(dalej aj ,Objednavatel™)
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SPP - distribucia Servis, s.r.o.
Montaze a prekladky plynovodov a regulacnych stanic

Vazeny obchodny partner / Vazena spoloc¢nost,
v predmetnej veci Vam predkladdme cenovu ponuku:

Ndzov stavby:

Rekonstrukcia kriZovatky ciest 1/69 a 111/2460 - SO.701-00 a SO.06 Prelozka VTL plynovodu

Ndzov objektu: Cena za objekt v EUR
bez DPH

S0.701-00 Prelozka VTL plynovodu 265 526,00

Spolu za objekty v EUR bez DPH 265 526,00

Cenova ponuka plati za nasledovnych podmienok:

— dielo bude zhotovované podla projektovej dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou E ST IN G,
s.r.o. zodpovednym projektantom Ing. |.Novakom v 03/2023, archivne ¢islo: SP-04/23;

— stavebné povolenie, kolauda¢né rozhodnutie, rozkopdvkové povolenia, ako aj iné potrebné
povolenia prislusnych organov, zabezpecenie vstupu na pozemky, biologicku rekultivaciu docasne
vynatej pody, vytyCenie inZinierskych sieti (okrem plynarenskych zariadeni prevadzkovanych
spolo¢nostou SPP — distribucia, a.s.), vystavbu pristupovych ciest k stavenisku (okrem zjazdov
z pristupovych ciest), oznacenie staveniska avsetko potrebné dopravné znacenie, cinnost
koordinatora projektovej dokumentacie, odborny autorsky dohlad, ¢innost koordinatora bezpecnosti
zabezpecuje Objednavatel na svoje naklady;

— akékolvek zmeny, doplnenia, spresnenia a Upravy, ktoré vyplynu po predloZeni tejto cenovej ponuky
a/alebo pocas pripravy dokumentacie pre realizaciu stavby m6Zzu mat za nasledok Upravu ponuky,
s dopadom na cenu jednotlivych poloZiek a celkovu cenu stavebného objektu;

— realizdcia stavby je podmienend uzatvorenim dohody o prelozke plynarenského zariadenia
s prevadzkovatelom distribucnej siete, spolo¢nostou SPP — distribucia, a.s., Platennicka 19013/2, 821
09 Bratislava;

— Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu diela nasledujucim sp6sobom:

i. Cast ceny diela vo vyske 60% po prevzati staveniska;

ii. Cast ceny diela vo vyske 30% (resp. do vysky 90%) pred prepojom diela na distribu¢nu siet
prevadzkovatela distribu¢nej siete (ostrym prepojom) po predloZeni osvedéenia o Uradnej
skuske, pricom uvedeny doklad alebo jeho kdpiu Zhotovitel pripoji k fakture; ak sa vzhladom
na povahu diela nevykonava ostry prepoj

iii. Cast ceny diela vo vyske 10% (resp. do vysky 100%) po ostrom prepoiji, pricom potvrdenie
prevadzkovatela distribu€nej siete o zrealizovani ostrého prepoja Zhotovitel pripoji k fakture;
ak sa vzhladom na povahu diela nevykondva ostry prepoj pripoji Zhotovitel k fakture
potvrdenie prevadzkovatela distribucnej siete o technickom zrealizovani diela;
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— zaplatenie ceny diela bude zabezpecené poskytnutim zalohy na Ucet Zhotovitela vo vyske 100% ceny
diela alebo vystavenim bankove] zaruky vo vyske 100% ceny diela v prospech Zhotovitela ako
,beneficienta” platnej pocas celej doby realizacie diela;

— v pripade prerusenia vykondvania diela z dévodov na strane Objednavatela (najma ak Objedndvatel
da Zhotovitelovi pokyn na pozastavenie prac) ma Zhotovitel narok na:
a) zaplatenie casti ceny diela urcenej podla toho, vakom Stadiu vykondvania diela doslo
k preruseniu vykondvania diela, a to:

i. 60 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykondvania diela z dovodov na strane
Objedndvatela doslo v 1. stddiu vykondvania diela, pricom 1. stddium na tieto ucely
zahfia vykonavanie vSetkych pripravnych prac az po zacatie vykonavania zemnych prac,

ii. 70 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela z dévodov na strane
Objedndvatela doslo v 2. stddiu vykondvania diela, pricom 2. stddium na tieto ucely
zahfna vykonavanie zemnych prac, a to akejkolvek ich Casti (bez vykonania akejkolvek
Casti montaznych prac),

ii. 80 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela z dovodov na strane
Objednavatela doslo v 3. stadiu vykondvania diela, pricom 3. Stadium na tieto ucely
zahfia vykonavanie montaznych prac na plynarenskom zariadeni,

iv. 100 % ceny diela v pripade, Ze k preruseniu vykonavania diela z dovodov na strane
Objednavatela doslo v 4. stadiu vykondvania diela, pricom 4. Stadium na tieto ucely
zahtna vykonavanie ostrého prepoja a vSetky dalSie prace nasledujice po ostrom prepoji;
ak sa vzhladom na povahu diela nevykondava ostry prepoj 4. stddium na tieto Ucely zahfiia
ukoncenie montdznych prac na ochrane plynovodu a vsetky dalSie prace uskutoénené po
ukonéeni prac na ochrane plynovodu,

na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom;
b) zaplatenie prestojov vo vyske:

i. 600 EUR za kazdy den prestoja pokial Zhotovitel nebude v tento der udrziavat pohotovost
zariadeni a

ii. 1000 EUR za kazdy den prestoja, pokial bude Zhotovitel vtento den udrziavat aj
pohotovost zariadeni,

a to na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom;

— v pripade, Ze dojde k odstupeniu od zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela, Objednavatel zaplati
Zhotovitelovi Cast ceny diela uréenli podla toho, v akom stadiu vykonavania diela doslo k
odstupeniu od zmluvy o dielo. Pre vypocet tejto casti ceny diela sa analogicky pouZije
mechanizmus uvedeny vyssie (t.j. 60% ceny diela v 1. Stadiu, 70% ceny diela v 2. Stadiu, 80% ceny
diela v 3. stadiu, 100% ceny diela v 4. stadiu). Narok na zaplatenie prestojov, ktory vznikol pocas
trvania zmluvy o dielo, nebude odstupenim od zmluvy o dielo dotknuty;

— v pripade, Ze d6jde k odstupeniu od zmluvy o dielo zo strany Objednavatela, Objedndvatel zaplati
Zhotovitelovi skuto¢ne vykonané prace, ktoré Zhotovitel vykonal do momentu odstupenia od
zmluvy o dielo;
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— splatnost faktur bude 30 dni

— vysSie uvedend cenova ponuka je indikativna, zodpoveda informaciam poskytnutym zo strany
Objednavatela a mbze byt predmetom prehodnotenia zo strany spolo¢nosti SPP — distribucia

Servis, s.r.o.
— prilohou tejto cenovej ponuky je:

i Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k dokumentdcii pre stavebné konanie k vystavbe
plynarenského zariadenia ¢. TD/PS/0059/2023/SI, ndzov stavby , Rekonstrukcia krizovatky
ciest 1/69 a 111/2460, SO 701-00 Prelozka VTL plynovodu®.

/
e\ A
Ing. Peter Klacko JUDr. Jan Valak
konatel konatel
SPP — distribucia Servis, s.r.o. SPP — distribucia Servis, s.r.o.
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