

Cenová ponuka

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava

IČO: 46 816 097

DIČ: 2023596850

IČ DPH: SK2023596850

Zastúpená:

Ing. Peter Klačko - konateľ

JUDr. Ján Valák - konateľ

Bankové spojenie

Číslo účtu (IBAN): SK12 0200 0000 0000 0125
9858

SWIFT/BIC: SUBASKBX

Kontakt

Tel.: +421 902 953 844
+421 917 797 435

info@sppdservis.sk

<http://sppdservis.sk/>

(ďalej aj „**Zhotoviteľ**“)

Adresát	
Spoločnosť:	Banskobystrický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	37 828 100
Vec:	Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 - SO.701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu
Dátum CP:	16.04.2024
Počet strán CP:	4
Platnosť CP:	60 dní

(ďalej aj „**Objednávateľ**“)

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
Montáže a prekládky plynovodov a regulačných staníc

Vážený obchodný partner / Vážená spoločnosť,
v predmetnej veci Vám predkladáme cenovú ponuku:

Názov stavby:	
Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460 - SO.701-00 a SO.06 Preložka VTL plynovodu	
Názov objektu:	Cena za objekt v EUR bez DPH
SO.701-00 Preložka VTL plynovodu	265 526,00
Spolu za objekty v EUR bez DPH	265 526,00

Cenová ponuka platí za nasledovných podmienok:


- dielo bude zhotovované podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou E S T I N G, s.r.o. zodpovedným projektantom Ing. I. Novákom v 03/2023, archívne číslo: SP-04/23;
- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, rozkopávkové povolenia, ako aj iné potrebné povolenia príslušných orgánov, zabezpečenie vstupu na pozemky, biologickú rekultiváciu dočasne vyňatej pôdy, vytýčenie inžinierskych sietí (okrem plynárenských zariadení prevádzkovaných spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.), výstavbu prístupových ciest k stavenisku (okrem zjazdov z prístupových ciest), označenie staveniska a všetko potrebné dopravné značenie, činnosť koordinátora projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad, činnosť koordinátora bezpečnosti zabezpečuje Objednávateľ na svoje náklady;
- akékoľvek zmeny, doplnenia, spresnenia a úpravy, ktoré vyplynú po predložení tejto cenovej ponuky a/alebo počas prípravy dokumentácie pre realizáciu stavby môžu mať za následok úpravu ponuky, s dopadom na cenu jednotlivých položiek a celkovú cenu stavebného objektu;
- realizácia stavby je podmienená uzatvorením dohody o preložke plynárenského zariadenia s prevádzkovateľom distribučnej siete, spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava;
- Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu diela nasledujúcim spôsobom:
 - i. časť ceny diela vo výške 60% po prevzatí staveniska;
 - ii. časť ceny diela vo výške 30% (resp. do výšky 90%) pred prepojom diela na distribučnú sieť prevádzkovateľa distribučnej siete (ostrým prepojom) po predložení osvedčenia o Úradnej skúške, pričom uvedený doklad alebo jeho kópiu Zhotoviteľ pripojí k faktúre; ak sa vzhľadom na povahu diela nevykonáva ostrý prepoj
 - iii. časť ceny diela vo výške 10% (resp. do výšky 100%) po ostróm prepoji, pričom potvrdenie prevádzkovateľa distribučnej siete o zrealizovaní ostrého prepoja Zhotoviteľ pripojí k faktúre; ak sa vzhľadom na povahu diela nevykonáva ostrý prepoj pripojí Zhotoviteľ k faktúre potvrdenie prevádzkovateľa distribučnej siete o technickom zrealizovaní diela;

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
Montáže a prekládky plynovodov a regulačných staníc

- zaplataenie ceny diela bude zabezpečené poskytnutím zálohy na účet Zhotoviteľa vo výške 100% ceny diela alebo vystavením bankovej záruky vo výške 100% ceny diela v prospech Zhotoviteľa ako „beneficienta“ platnej počas celej doby realizácie diela;
- v prípade prerušenia vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa (najmä ak Objednávateľ dá Zhotoviteľovi pokyn na pozastavenie prác) má Zhotoviteľ nárok na:
 - a) zaplataenie časti ceny diela určenej podľa toho, v akom štádiu vykonávania diela došlo k prerušeniu vykonávania diela, a to:
 - i. 60 % ceny diela v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa došlo v 1. štádiu vykonávania diela, pričom 1. štádium na tieto účely zahŕňa vykonávanie všetkých prípravných prác až po začatie vykonávania zemných prác,
 - ii. 70 % ceny diela v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa došlo v 2. štádiu vykonávania diela, pričom 2. štádium na tieto účely zahŕňa vykonávanie zemných prác, a to akejkolvek ich časti (bez vykonania akejkolvek časti montážnych prác),
 - iii. 80 % ceny diela v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa došlo v 3. štádiu vykonávania diela, pričom 3. štádium na tieto účely zahŕňa vykonávanie montážnych prác na plynárenskom zariadení,
 - iv. 100 % ceny diela v prípade, že k prerušeniu vykonávania diela z dôvodov na strane Objednávateľa došlo v 4. štádiu vykonávania diela, pričom 4. štádium na tieto účely zahŕňa vykonávanie ostrého prepoja a všetky ďalšie práce nasledujúce po ostróm prepoji; ak sa vzhľadom na povahu diela nevykonáva ostrý prepoj 4. štádium na tieto účely zahŕňa ukončenie montážnych prác na ochrane plynovodu a všetky ďalšie práce uskutočnené po ukončení prác na ochrane plynovodu,na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom;
 - b) zaplataenie prestojov vo výške:
 - i. 600 EUR za každý deň prestoja pokiaľ Zhotoviteľ nebude v tento deň udržiavať pohotovosť zariadení a
 - ii. 1000 EUR za každý deň prestoja, pokiaľ bude Zhotoviteľ v tento deň udržiavať aj pohotovosť zariadení,a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom;
- v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy o dielo zo strany Zhotoviteľa, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny diela určenú podľa toho, v akom štádiu vykonávania diela došlo k odstúpeniu od zmluvy o dielo. Pre výpočet tejto časti ceny diela sa analogicky použije mechanizmus uvedený vyššie (t.j. 60% ceny diela v 1. štádiu, 70% ceny diela v 2. štádiu, 80% ceny diela v 3. štádiu, 100% ceny diela v 4. štádiu). Nárok na zaplataenie prestojov, ktorý vznikol počas trvania zmluvy o dielo, nebude odstúpením od zmluvy o dielo dotknutý;
- v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy o dielo zo strany Objednávateľa, Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi skutočne vykonané práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal do momentu odstúpenia od zmluvy o dielo;

SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
Montáže a prekládky plynovodov a regulačných staníc

- splatnosť faktúr bude 30 dní
- vyššie uvedená cenová ponuka je indikatívna, zodpovedá informáciám poskytnutým zo strany Objednávateľa a môže byť predmetom prehodnotenia zo strany spoločnosti SPP – distribúcia Servis, s.r.o.
- prílohou tejto cenovej ponuky je:
 - i. Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre stavebné konanie k výstavbe plynárenského zariadenia č. TD/PS/0059/2023/SI, názov stavby „Rekonštrukcia križovatky ciest I/69 a III/2460, SO 701-00 Preložka VTL plynovodu“.



Ing. Peter Klačko
konateľ
SPP – distribúcia Servis, s.r.o.



JUDr. Ján Valák
konateľ
SPP – distribúcia Servis, s.r.o.