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Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 a 2 

 

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Výzva č. 19 - Projektová dokumentácia na 

vybudovanie CSS na ul. Šancová v križovatke ulíc Beskydská - Ľadová“, vyhlásenom 

v rámci DNS „Služby projektantov pre účely projektovania inžinierskych stavieb“, boli 

doručené nasledovné otázky, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje odpovede: 

 

Otázka č. 1: 

Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo prvé verejné 

obstarávanie výzvou č. 17, zmenili? 

Odpoveď č. 1: 

Okolnosti, ktoré sa zmenili, spočívali v potrebe doplniť do opisu predmetu zákazky požiadavku 

na koordináciu s existujúcimi svetelnými križovatkami na Šancovej ulici.  

Otázka č. 2: 

Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké zmeny urobil v súťažných podkladoch, ktoré vyplývajú 

z dôvodu na zrušenie prvého verejného obstarávanie výzvou č. 17, okrem lehoty na 

predkladanie ponúk? 

Odpoveď č. 2: 

V prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky sa vložila požiadavka na koordináciu s existujúcimi 

svetelnými križovatkami na Šancovej ulici a v prílohe č. 4 – Návrh zmluvy o dielo sa upravili 

termíny dodania diela (predĺžila sa lehota z pôvodných 12 týždňov na 16 týždňov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo).  

 

 

S pozdravom 

 

 Mgr. Ivan Pudiš, v. r. 

 vedúci referátu č. 1  

 oddelenie verejného obstarávania 

 


